
	
	

Prezzario Anno 2021	

	

Prezzario	Regionale	delle	Opere	Pubbliche	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Capitolo	E	
Opere	Edili	

	
	
	

	



MO SIC

E OPERE EDILI

E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

E.00.010 PREPARAZIONE DELLE AREE

E.00.010.010 Preparazione delle aree

E.00.010.010.a Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifca da 
ordigni bellici mq 0,40 78% 0,7%

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da 
ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,006 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,006 0,17

totale mano d'opera 0,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,31 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,36 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,40
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.020 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 

E.00.020.010 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale

E.00.020.010.a Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. 
Superfici fino a 1000 m². mq 3,22 72% 0,7%

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di 
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a 
profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita 
di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi 
mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e 
per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il trasporto ed 
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti 
alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti 
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure 
presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,042 1,05

Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26

totale mano d'opera 2,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici h 13,96 0,01 0,19

totale attrezzature 0,19

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,50 0,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,42 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,92 0,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,22



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.020.010.b Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. 
Superfici oltre 1000 mq. mq 1,20 62% 0,7%

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di 
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a 
profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita 
di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi 
mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e 
per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il trasporto ed 
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti 
alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti 
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure 
presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,34

Operaio specializzato h 29,94 0,014 0,40

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici h 13,96 0,01 0,19

totale attrezzature 0,19

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,93 0,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,16 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,09 0,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,20
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Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.020.020 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda

E.00.020.020.a Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,35 40% 0,7%

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di 
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a 
profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di 
competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di 
lato non superiore a m 2,80. Compreso l’onere per il trasporto ed 
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti 
alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti 
normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca 
profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, 
l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza 
e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la 
documentazione e le procedure presso il Genio Militare. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 kg h 33,38 0,06 2,00

Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici h 19,72 0,06 1,18

totale attrezzature 3,19

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,49 1,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,10 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,59 0,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,35
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.030 OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI

E.00.030.010 Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici

E.00.030.010.a Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici mc 212,47 78% 0,7%

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire 
l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal 
prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri 
di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo 
dello scavo fino ad una distanza di m 50, l’assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti 
normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con 
particolare cura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,000 75,27

Operaio specializzato h 29,94 3,000 89,82

totale mano d'opera 165,09

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,09 28,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,07 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,16 19,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,47



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.030.020 Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici

E.00.030.020.a Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici mc 28,67 29% 0,7%

Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico 
specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e 
segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale 
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una 
distanza di m 50, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire 
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di 
tipo stratigrafico assistito a macchina

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 54,77 0,15 8,22

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,10 5,81

totale attrezzature 14,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,28 3,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,79 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,07 2,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 28,67



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01 SCAVI E RINTERRI

E.01.000 SCOTICO

E.01.000.010 Scavo di pulizia o scotico

E.01.000.010.a Scavo di pulizia o scotico mq 0,88 20% 0,7%

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa 
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di 
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di 
manufatti in muratura o conglomerato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,007 0,18

totale mano d'opera 0,18

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,00 0,19

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,00 0,32

totale attrezzature 0,51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,69 0,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,12 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,80 0,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,88



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.010 SCAVI DI SBANCAMENTO

E.01.010.010 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

E.01.010.010.a Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici in rocce sciolte mc 4,13 12% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul 
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti 
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, 
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi 
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 
0,3 mc) 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

totale mano d'opera 0,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

totale attrezzature 2,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,21 0,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,55 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,75 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.010.010.b Scavo a sezione aperta per sbancamento, in rocce lapidee e tufo 
scavabili con benna da roccia mc 9,47 8% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul 
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti 
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, 
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi 
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili 
con benna da roccia 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

totale mano d'opera 0,75

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,03 1,91

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,03 2,15

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,03 2,55

totale attrezzature 6,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,36 1,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,25 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,61 0,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 9,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.010.010.c Scavo a sezione aperta per sbancamento in rocce lapidee, con 
uso di mine mc 35,56 12% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul 
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti 
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, 
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi 
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 4,32

A2 MATERIALI

Esplosivo gelatinato kg 4,56 0,75 3,42

totale materiali 3,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,08 5,72

Dozer cingolato con ripper da 400 HP h 145,03 0,08 11,60

Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP h 64,26 0,04 2,57

totale attrezzature 19,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,63 4,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,70 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,32 3,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 35,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.010.010.d Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici in lapidee mc 27,15 5% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul 
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti 
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, 
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi 
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di 
demolizione meccanica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,05 3,58

Dozer cingolato con ripper da 400 HP h 145,03 0,09 13,05

Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP h 64,26 0,05 3,21

totale attrezzature 19,84

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,09 3,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,59 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,68 2,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 27,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.015 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

E.01.015.010 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in rocce 
sciolte mc 4,84 22% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

totale attrezzature 2,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,76 0,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,40 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,84



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.015.010.b Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee e tufo scavabili con 
benna da roccia mc 10,32 12% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,05 3,19

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,05 3,58

totale attrezzature 6,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,02 1,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,36 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,38 0,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 10,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.015.010.c Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in rocce 
lapidee mc 31,30 8% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

totale mano d'opera 2,51

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,12 7,65

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con 
martello demolitore da 1500 kg h 118,01 0,12 14,16

totale attrezzature 21,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,32 4,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,13 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,45 2,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 31,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.020 SCAVI ESEGUITI A MANO

E.01.020.010 Scavo a sezione aperta eseguito a mano

E.01.020.010.a Scavo a sezione aperta, eseguito a mano in rocce sciolte mc 47,68 78% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio qualificato h 27,84 0,700 19,49

totale mano d'opera 37,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,05 6,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,30 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,35 4,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 47,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.020.010.b Scavo a sezione aperta eseguito a mano in rocce lapidee mc 102,18 78% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce lapidee 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76

totale mano d'opera 79,40

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,40 13,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,50 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,89 9,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 102,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.020.020 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano

E.01.020.020.a Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano in rocce sciolte mc 124,14 77% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di 
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume 
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la 
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento 
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del 
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
(con trovanti fino a 0.3 mc) 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11

totale mano d'opera 95,27

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,52

Abete tondo scorzato mc 166,96 0,00 0,67

totale materiali 1,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,46 16,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,40 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,86 11,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 124,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.020.020.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in rocce lapidee mc 163,49 78% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di 
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume 
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la 
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento 
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del 
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In 
rocce lapidee 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,400 60,22

Operaio qualificato h 27,84 2,400 66,82

totale mano d'opera 127,03

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,03 21,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,60 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,63 14,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 163,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030 PROTEZIONE DEGLI SCAVI

E.01.030.010 Sbadacchiature di scavi

E.01.030.010.a Piccola sbadacchiatura per scavi. mc 12,82 68% 0,7%

Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, 
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. 
Piccola sbadacchiatura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,67

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,77

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,44

Chiodi per legno  kg 0,80 0,10 0,08

totale materiali 1,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,96 1,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,69 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,66 1,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030.010.b Sbadacchiatura a mezza cassa per scavi mc 22,20 65% 0,7%

Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, 
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. 
Sbadacchiatura a mezza cassa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 14,45

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 1,03

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,66

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,91

Chiodi per legno  kg 0,80 0,25 0,20

totale materiali 2,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,25 2,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,93 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,18 2,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 22,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030.010.c Sbadacchiatura a cassa intera mc 30,48 66% 0,7%

Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, 
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. 
Sbadacchiatura a cassa intera

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,350 9,74

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 20,22

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,77

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,95

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,91

Chiodi per legno  kg 0,80 0,25 0,20

Bordonali mc 208,81 0,00 0,63

totale materiali 3,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,68 4,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,03 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,71 2,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 30,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030.015 Plancole

E.01.030.015.a Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 
12m. mq 23,80 43% 0,7%

Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 12 m 
e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, 
compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle 
palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e 
spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito 
del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq 
della superficie della palancolata infissa.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 10,17

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,06 2,89

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in 
assetto operativo di 46000 KG h 43,14 0,10 4,31

Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio 
su escavatori idraulici h 11,25 0,10 1,13

totale attrezzature 8,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,50 3,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,14 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,64 2,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030.015.b Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. 
Maggiorazione per ogni ml in più ml 1,96 43% 0,7%

Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. 
Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,008 0,21

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,017 0,50

totale mano d'opera 0,85

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,24

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in 
assetto operativo di 46000 KG h 43,14 0,01 0,35

Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio 
su escavatori idraulici h 11,25 0,01 0,09

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,52 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,78 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.035 ESAURIMENTI

E.01.035.010 Esaurimento di acqua negli scavi

E.01.035.010.a Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o 
elettropompa mc 17,84 62% 0,7%

Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o 
elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la 
manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il 
trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia 
o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

totale mano d'opera 11,14

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Motopompa delle potenza utile di 15 kw h 6,81 0,40 2,73

totale attrezzature 2,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,86 2,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,36 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,22 1,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 17,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.035.010.b Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua. A metro 
lineare di collettore per il giorno di esercizio mlxgg 10,67 52% 0,7%

Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di 
scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli 
oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta 
per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque 
asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di 
intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo 
dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 5,57

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Motopompa delle potenza utile di 15 kw h 6,81 0,40 2,73

totale attrezzature 2,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,29 1,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,41 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,70 0,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mlx
gg 10,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040 RINTERRI

E.01.040.010 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e 
con materiale proveniente dagli scavi mc 3,32 15% 0,7%

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e 
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze 
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, 
la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con 
materiale proveniente dagli scavi 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

totale mano d'opera 0,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

Rullo compatattore del peso 3150 kg h 32,22 0,02 0,64

totale attrezzature 2,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,58 0,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,44 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,01 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.010.b Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e 
con materiale proveniente dalle cave mc 23,25 2% 0,7%

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e 
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze 
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, 
la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con 
materiale proveniente dalla cave

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

totale mano d'opera 0,50

A2 MATERIALI

Misto calcareo mc 15,07 1,05 15,83

totale materiali 15,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 54,77 0,02 1,10

Rullo compatattore del peso 3150 kg h 32,22 0,02 0,64

totale attrezzature 1,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,07 3,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,07 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,14 2,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 23,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.020 Reinterro o riempimento eseguito a mano

E.01.040.020.a Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano e con materiale 
proveniente dagli scavi mc 12,92 78% 0,7%

Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali 
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, 
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la 
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con 
materiale proveniente dagli scavi 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

totale mano d'opera 10,04

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,04 1,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,74 1,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.020.b Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano e con materiale 
proveniente dalle cave mc 33,28 30% 0,7%

Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali 
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, 
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la 
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con 
materiale proveniente dalle cave 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

totale mano d'opera 10,04

A2 MATERIALI

Misto calcareo mc 15,07 1,05 15,83

totale materiali 15,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,86 4,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,40 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,26 3,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 33,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.030 Rinfianco

E.01.040.030.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina mc 36,03 3% 0,7%

Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di 
tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non 
superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a 
macchina

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 1,00 25,73

totale materiali 25,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 1,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,99 4,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,76 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,75 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 36,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.030.b Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano per strati non 
superioiri a 30 cm mc 56,73 28% 0,7%

Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di 
tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non 
superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 1,00 25,73

totale materiali 25,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,04 2,32

totale attrezzature 2,32

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,08 7,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,49 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,57 5,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 56,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02 FONDAZIONI PROFONDE

E.02.010 DIAFRAMMI

E.02.010.010 Setti di diaframmi

E.02.010.010.a Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 50 cm mq 126,11 9% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm 

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,28

A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,55 43,54

totale materiali 43,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,64

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 54,77 0,65 35,60

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 43,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,99

B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,99 16,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,66 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,65 11,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.b Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 60 cm mq 146,99 9% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,93

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,63 49,87

totale materiali 49,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 54,77 0,78 42,72

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 50,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,22 19,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,42 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,63 13,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 146,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.c Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 80 cm mq 202,14 9% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 18,07

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,84 66,50

totale materiali 66,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,89

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 1,04 64,67

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 72,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 157,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 157,07 26,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,70 1,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,77 18,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 202,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.d Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 100 cm mq 249,84 9% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 22,21

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 1,05 83,12

totale materiali 83,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,02

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 1,30 80,84

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 88,79

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 194,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 194,13 33,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,00 1,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 227,13 22,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 249,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.e Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 120 cm mq 297,55 9% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 26,36

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 1,26 99,75

totale materiali 99,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,15

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 1,56 97,01

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 105,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 231,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 231,19 39,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,30 1,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 270,50 27,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 297,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.f Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare,  
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici  mc 10,88 15% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per 
l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, 
compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per 
mc di scavo teorico della paratia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 1,58

A2 MATERIALI

Bentonite 100 
kg 13,34 0,30 4,00

totale materiali 4,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Impianto di pompaggio di fanghi betonitici h 95,70 0,03 2,87

totale attrezzature 2,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,89 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 10,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.g Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare,  
Dissabbiamento dei fanghi bentonitici mc 12,07 21% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per il 
dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro 
del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 2,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,02 1,59

Impianto di dissabbiamento h 83,18 0,05 4,33

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,02 0,96

totale attrezzature 6,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,38 1,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,59 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,97 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.h
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare,  
Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili mc 18,70 9% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per 
l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad 
alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso 
il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico 
della paratia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,66

A2 MATERIALI

Polimeri biodegradabili l 8,16 1,50 12,24

totale materiali 12,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,40

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,24

totale attrezzature 0,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,53 2,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,47 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,00 1,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.020 GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI

E.02.020.010 Gabbia di armatura 

E.02.020.010.a Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio B450C kg 1,18 18% 0,7%

Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg 
duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a 
misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la 
saldatura, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,004 0,10

Operaio qualificato h 27,84 0,004 0,11

totale mano d'opera 0,21

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 1,05 0,44

Acciaio in barre per cemento B450C - extra diametro per armatura pali kg 0,26 1,05 0,27

totale materiali 0,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,92 0,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,16 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,07 0,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030 PALI TRIVELLATI

E.02.030.010 Palo trivellato

E.02.030.010.a Palo trivellato - Diametro 400 mm m 59,20 19% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 400 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,16 12,67

totale materiali 12,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,48

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 23,66 0,03 0,59

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 30,60 0,03 0,76

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,05 2,59

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 85,53 0,20 17,11

totale attrezzature 22,32

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,00 7,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,82 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,82 5,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.b Palo trivellato - Diametro 500 mm m 74,79 18% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,25 19,79

totale materiali 19,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,48

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 23,66 0,03 0,71

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 30,60 0,03 0,92

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,06 2,85

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 85,53 0,22 18,82

totale attrezzature 24,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,11 9,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,88 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,99 6,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 74,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.c Palo trivellato - Diametro 600 mm m 87,33 19% 0,8%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 600 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,31 24,54

totale materiali 24,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,48

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 23,66 0,04 0,83

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 30,60 0,04 1,07

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,06 3,10

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,24 34,85

totale attrezzature 41,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,18 13,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,97 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,15 9,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 105,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.d Palo trivellato - Diametro 800 mm m 125,19 14% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 17,61

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,55 43,54

totale materiali 43,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,48

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 23,66 0,05 1,06

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 30,60 0,05 1,38

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,07 3,36

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,20 29,04

totale attrezzature 36,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,27 16,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,54 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,81 11,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 125,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.e Palo trivellato - Diametro 1000 mm m 168,19 11% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,340 8,53

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 18,71

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,86 68,08

totale materiali 68,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,10 4,82

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 23,66 0,05 1,18

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 30,60 0,05 1,53

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,07 3,62

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,22 31,94

totale attrezzature 43,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,68 22,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,22 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,90 15,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 168,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.f Palo trivellato - Diametro 1200 mm m 209,14 9% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 1,24 98,17

totale materiali 98,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,02 0,96

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,02 1,59

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 23,66 0,06 1,30

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 30,60 0,06 1,68

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,08 4,14

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,24 34,85

totale attrezzature 44,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,50 27,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,62 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,12 19,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 209,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.g Palo trivellato - Diametro 1300 mm m 237,27 9% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 1.300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 1,46 115,58

totale materiali 115,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,02 0,96

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,02 1,59

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 23,66 0,06 1,42

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 30,60 0,06 1,84

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,66

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,25 36,30

totale attrezzature 46,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 184,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 184,36 31,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,34 1,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 215,70 21,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 237,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.h Palo trivellato - Diametro 1500 mm m 297,95 8% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 1.500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 1,94 153,58

totale materiali 153,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,02 0,96

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,02 1,59

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 23,66 0,07 1,54

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 30,60 0,07 1,99

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,30 43,56

totale attrezzature 54,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 231,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 231,51 39,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,36 1,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 270,86 27,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 297,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.i Palo trivellato - Diametro 2000 mm m 474,16 5% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 2.000 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 3,45 273,12

totale materiali 273,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,03 1,44

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,03 2,38

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 23,66 0,08 1,77

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 30,60 0,08 2,29

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,12 6,21

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,40 58,08

totale attrezzature 72,19

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 368,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 368,42 62,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 62,63 3,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 431,05 43,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 474,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.l Palo trivellato - Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici mc 15,93 35% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici 
per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, 
ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo 
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Bentonite 100 
kg 13,34 0,30 4,00

totale materiali 4,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Impianto di pompaggio di fanghi betonitici h 95,70 0,03 2,87

totale attrezzature 2,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,38 2,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,10 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,48 1,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 15,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.m Palo trivellato - Dissabbiamento dei fanghi bentonitici mc 13,06 31% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici 
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, 
provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi 
impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m 
di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,05 2,41

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,05 2,90

Impianto di dissabbiamento h 83,18 0,01 0,83

totale attrezzature 6,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,15 1,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,73 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,87 1,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.n Palo trivellato - Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili mc 18,15 8% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili 
per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di 
appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale 
di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di 
fanghi biodegradabili 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 1,38

A2 MATERIALI

Polimeri biodegradabili l 8,16 1,30 10,60

totale materiali 10,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,02 0,96

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 2,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,10 2,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,40 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,50 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020 Sovraprezzo per palo trivellato

E.02.030.020.a Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
400 mm m 7,23 15% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 400 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 84,85 0,03 2,55

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,26

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 85,53 0,02 1,71

totale attrezzature 4,51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,62 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,57 0,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.b Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro- Diametro 
500 mm m 8,93 15% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 1,38

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 84,85 0,04 3,39

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,28

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 85,53 0,02 1,88

totale attrezzature 5,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,94 1,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,18 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,11 0,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.c Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
600 mm m 10,08 16% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 600 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 84,85 0,05 3,82

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,31

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 85,53 0,02 2,05

totale attrezzature 6,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,83 1,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,33 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,16 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.d Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
800 mm m 13,33 13% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 800 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,032 0,80

Operaio specializzato h 29,94 0,032 0,96

totale mano d'opera 1,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 84,85 0,06 5,43

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,26

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,02 2,90

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,35 1,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,76 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,11 1,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.e Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
1000 mm m 15,72 12% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 1000 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,034 0,85

Operaio specializzato h 29,94 0,034 1,02

totale mano d'opera 1,87

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 84,85 0,08 6,79

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,36

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,02 3,19

totale attrezzature 10,34

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,22 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,29 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,72



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.f Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
1200 mm m 18,49 11% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 1200 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,036 0,90

Operaio specializzato h 29,94 0,036 1,08

totale mano d'opera 1,98

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 84,85 0,10 8,49

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,41

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,02 3,48

totale attrezzature 12,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,36 2,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,44 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,81 1,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.g Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
1300 mm m 19,57 11% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 1300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 84,85 0,11 8,91

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,47

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,03 3,63

totale attrezzature 13,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,21 2,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,59 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,79 1,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.h Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
1500 mm m 21,26 11% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 1500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,042 1,05

Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26

totale mano d'opera 2,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 84,85 0,11 9,33

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,03 4,36

totale attrezzature 14,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,52 2,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,33 1,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.i Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
2000 mm m 25,11 10% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,045 1,13

Operaio specializzato h 29,94 0,045 1,35

totale mano d'opera 2,48

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 84,85 0,13 10,61

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,62

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,04 5,81

totale attrezzature 17,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,51 3,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,32 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,83 2,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.j Sovraprezzo percentuale per utilizzo di rivestimento provvisorio 
posto in opera, anche con vibratore % 15,00 8% 0,7%

Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio 
posto in opera, anche con vibratore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 1,155 1,16

totale mano d'opera 1,16

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 10,50 10,50

totale attrezzature 10,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.k Sovraprezzo percentuale per utilizzo di rivestimento provvisorio 
posto in opera, con utilizzo di giro colonna % 23,00 8% 0,7%

Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio 
posto in opera, con utilizzo di giro colonna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 1,770 1,77

totale mano d'opera 1,77

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 16,10 16,10

totale attrezzature 16,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,87 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,91 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 23,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030 Scavo a vuoto

E.02.030.030.a Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 400 
mm m 12,27 67% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,48

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

totale attrezzature 1,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,53 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,15 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.b Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 500 
mm m 39,10 26% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,187 4,69

Operaio specializzato h 29,94 0,187 5,60

totale mano d'opera 10,29

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,48

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 85,53 0,22 18,82

totale attrezzature 20,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,38 5,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,17 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,55 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.c Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 600 
mm m 44,00 28% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,225 5,65

Operaio specializzato h 29,94 0,225 6,74

totale mano d'opera 12,38

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,48

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 85,53 0,24 20,53

totale attrezzature 21,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,18 5,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,81 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,00 4,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 44,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.d Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 800 
mm m 56,01 24% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,01 0,48

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,20 29,04

totale attrezzature 30,32

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,52 7,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,40 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,92 5,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.e Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1000 
mm m 66,39 21% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,255 6,40

Operaio specializzato h 29,94 0,255 7,63

totale mano d'opera 14,03

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,10 4,82

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,01 0,79

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,22 31,94

totale attrezzature 37,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,59 8,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,77 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,36 6,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 66,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.f Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1200 
mm m 67,26 22% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,02 0,96

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,02 1,59

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,24 34,85

totale attrezzature 37,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,26 8,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,88 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,14 6,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 67,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.g Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1300 
mm m 71,25 23% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,02 0,96

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,02 1,59

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,25 36,30

totale attrezzature 38,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,36 9,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,41 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,77 6,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.h Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1500 
mm m 81,66 21% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,315 7,90

Operaio specializzato h 29,94 0,315 9,43

totale mano d'opera 17,33

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,02 0,96

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,02 1,59

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,30 43,56

totale attrezzature 46,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,45 10,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,79 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,23 7,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 81,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.i Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 2000 
mm m 103,54 18% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,337 8,46

Operaio specializzato h 29,94 0,337 10,09

totale mano d'opera 18,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,03 1,44

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,03 2,38

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 145,20 0,40 58,08

totale attrezzature 61,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,45 13,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,68 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,13 9,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 103,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.040 LAMIERINO IN FERRO ZINCATO

E.02.040.010 Lamierino di ferro

E.02.040.010.a Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali kg 1,80 21% 0,7%

Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti 
attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni 
accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,007 0,18

Operaio specializzato h 29,94 0,007 0,21

totale mano d'opera 0,39

A2 MATERIALI

Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali kg 0,54 1,05 0,57

totale materiali 0,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,40 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,64 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050 MICROPALI

E.02.050.010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°

E.02.050.010.a Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20°  - 
Diametro esterno 65 - 89 mm m 54,32 24% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 13,26

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,05 3,88

totale materiali 3,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,16 5,97

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,16 13,02

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,16 6,07

totale attrezzature 25,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,21 7,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,18 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,38 4,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.b Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - 
Diametro esterno 90 - 129 mm m 68,12 24% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,11 8,16

totale materiali 8,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,18 6,72

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,18 14,65

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,18 6,83

totale attrezzature 28,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,93 9,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,00 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,93 6,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 68,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.c Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20°  - 
Diametro esterno 130 - 159 mm m 81,81 24% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,89

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,16 12,35

totale materiali 12,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,20 7,47

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,20 16,27

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,20 7,59

totale attrezzature 31,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,57 10,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,81 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,38 7,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 81,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.d Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20°  - 
Diametro esterno 160 - 199 mm m 99,11 23% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 23,20

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,25 19,34

totale materiali 19,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,22 8,21

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,22 17,90

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,22 8,35

totale attrezzature 34,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,01 13,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,09 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,10 9,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.e Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - 
Diametro esterno 200 - 219 mm m 112,61 24% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 26,52

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,30 23,38

totale materiali 23,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,24 8,96

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,24 19,53

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,24 9,11

totale attrezzature 37,60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,49 14,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,87 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,37 10,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 112,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.f Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - 
Diametro esterno 220 - 259 mm m 132,90 22% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 29,83

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,42 32,70

totale materiali 32,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,26 9,71

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,26 21,15

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,26 9,87

totale attrezzature 40,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 103,26 17,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,55 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,82 12,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 132,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.g Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - 
Diametro esterno 260 - 300 mm m 155,59 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,57 43,88

totale materiali 43,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,28 10,45

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,28 22,78

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,28 10,63

totale attrezzature 43,86

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,90 20,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,55 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,45 14,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 155,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento 
provvisorio 

E.02.050.020.a Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio - Diam. Est. 65 - 89 mm m 60,49 25% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 65 - 89 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,05 3,88

totale materiali 3,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,18 6,72

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,18 14,65

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,18 6,83

totale attrezzature 28,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,00 7,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,99 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,99 5,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.b Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 101 a 130 mm m 78,32 23% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 90 a 129 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 18,23

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,11 8,16

totale materiali 8,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,22 8,21

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,22 17,90

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,22 8,35

totale attrezzature 34,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,85 10,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,34 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,20 7,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 78,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.c Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 131 a 160 mm m 92,96 22% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 130 a 159 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,16 12,35

totale materiali 12,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,25 9,33

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,25 20,34

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,25 9,49

totale attrezzature 39,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,23 12,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,28 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,51 8,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 92,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.d Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 161 a 190 mm m 117,37 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 160 a 199 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,25 19,34

totale materiali 19,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,30 11,20

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,30 24,41

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,30 11,39

totale attrezzature 47,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,20 15,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,50 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,70 10,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 117,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.e Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 191 a 220 mm m 128,74 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 200 a 219 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 26,52

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,30 23,38

totale materiali 23,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,32 11,95

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,32 26,04

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,32 12,15

totale attrezzature 50,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,03 17,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,00 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,03 11,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 128,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.f Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da  221 a 300 mm m 153,06 19% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 220 a 259 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 29,83

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,42 32,70

totale materiali 32,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,36 13,44

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,36 29,29

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,36 13,67

totale attrezzature 56,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,93 20,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,22 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,15 13,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 153,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.g Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 260 - 300 mm m 179,79 18% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno pari a 260 - 300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,57 43,88

totale materiali 43,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,40 14,93

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,40 32,54

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,40 15,18

totale attrezzature 62,66

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,69 23,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,75 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,44 16,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 179,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°

E.02.050.060.a Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno 65 - 89 mm m 60,49 25% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,05 3,88

totale materiali 3,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,18 6,72

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,18 14,65

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,18 6,83

totale attrezzature 28,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,00 7,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,99 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,99 5,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.b Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno 90 - 129 mm m 78,32 23% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 18,23

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,11 8,16

totale materiali 8,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,22 8,21

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,22 17,90

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,22 8,35

totale attrezzature 34,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,85 10,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,34 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,20 7,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 78,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.c Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno pari a 130 - 159 mm m 96,04 22% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 - 
159 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio qualificato h 27,84 0,260 7,24

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 21,55

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,16 12,35

totale materiali 12,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,26 9,71

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,26 21,15

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,26 9,87

totale attrezzature 40,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,63 12,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,69 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,31 8,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 96,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.d Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno 160 - 199 mm m 117,37 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,25 19,34

totale materiali 19,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,30 11,20

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,30 24,41

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,30 11,39

totale attrezzature 47,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,20 15,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,50 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,70 10,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 117,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.e
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno 200 - 219 mm m 134,90 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,340 8,53

Operaio qualificato h 27,84 0,340 9,47

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 28,18

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,30 23,38

totale materiali 23,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,34 12,69

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,34 27,66

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,34 12,91

totale attrezzature 53,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,82 17,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,82 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,64 12,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 134,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.f
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° -  
Diametro esterno 220 - 259 mm m 159,23 20% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,380 9,53

Operaio qualificato h 27,84 0,380 10,58

Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38

totale mano d'opera 31,49

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,42 32,70

totale materiali 32,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,38 14,19

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,38 30,92

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,38 14,43

totale attrezzature 59,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,72 21,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,03 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,75 14,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 159,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.g Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno pari a 260 - 300 mm m 185,95 19% 0,7%

 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 34,81

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,57 43,88

totale materiali 43,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,42 15,68

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,42 34,17

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,42 15,94

totale attrezzature 65,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,49 24,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,56 1,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 169,05 16,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 185,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento 
provvisorio 

E.02.050.070.a Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 65 - 89 mm m 72,15 23% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 65 - 89 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,11 8,16

totale materiali 8,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,20 7,47

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,20 16,27

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,20 7,59

totale attrezzature 31,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,06 9,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,53 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,59 6,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 72,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.b Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 90 - 129 mm m 84,48 24% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 90 - 129 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,89

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,11 8,16

totale materiali 8,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,24 8,96

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,24 19,53

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,24 9,11

totale attrezzature 37,60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,64 11,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,16 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,80 7,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 84,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.c Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 130 - 159 mm m 102,21 23% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 130 - 159 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 23,20

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,16 12,35

totale materiali 12,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,28 10,45

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,28 22,78

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,28 10,63

totale attrezzature 43,86

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,42 13,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,50 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,92 9,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 102,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.d Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 160 - 199 mm m 123,54 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 160 - 199 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 26,52

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,25 19,34

totale materiali 19,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,32 11,95

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,32 26,04

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,32 12,15

totale attrezzature 50,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,99 16,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,32 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,31 11,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 123,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.e Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno da 200 - 219 mm m 141,07 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 200 - 219 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 29,83

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,30 23,38

totale materiali 23,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,36 13,44

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,36 29,29

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,36 13,67

totale attrezzature 56,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,61 18,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,63 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,24 12,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 141,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.f Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 220 - 259 mm m 165,39 20% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 220 - 259 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,42 32,70

totale materiali 32,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,40 14,93

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,40 32,54

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,40 15,18

totale attrezzature 62,66

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,51 21,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,85 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,36 15,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 165,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.g Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 260 - 300 mm m 192,12 19% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 260 - 300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio qualificato h 27,84 0,440 12,25

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 36,46

A2 MATERIALI

Boiacca mc 77,67 0,57 43,88

totale materiali 43,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 37,34 0,44 16,43

Attrezzatura per trivellazione h 81,36 0,44 35,80

Macchina per iniezione a pressione h 37,96 0,44 16,70

totale attrezzature 68,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,28 25,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,38 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,65 17,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 192,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.080 Armatura metallica

E.02.050.080.a Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 65 - 89 mm kg 2,01 16% 0,7%

Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a 
mezzo saldatura o manicotto filettato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,006 0,15

Operaio qualificato h 27,84 0,006 0,17

totale mano d'opera 0,32

A2 MATERIALI

Tubi in acciaio per micropali kg 1,13 1,10 1,24

totale materiali 1,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,56 0,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,27 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,82 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.080.b Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 90 - 129 mm kg 2,72 16% 0,7%

Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a 
mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da 
due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due 
diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno distanziati 
tra di loro di circa 60 mm, lungo l'asse del tubo, mentre ogni coppia di 
fori sarà distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del 
tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm, 
aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da 
anelli in filo di acciaio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,008 0,20

Operaio qualificato h 27,84 0,008 0,22

totale mano d'opera 0,42

A2 MATERIALI

Tubi finestrati per armatura micropali kg 1,54 1,10 1,69

totale materiali 1,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,12 0,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,36 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,48 0,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,72



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.080.c Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 130 - 159 mm kg 1,47 18% 0,7%

Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a 
profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

totale mano d'opera 0,26

A2 MATERIALI

Profilati in acciaio S235: HE, IPE kg 0,80 1,10 0,88

totale materiali 0,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,14 0,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,19 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,34 0,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.080.d Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 160 - 199 mm cad 13,89 4% 0,7%

Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata 
nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

totale mano d'opera 0,53

A2 MATERIALI

Valvola per iniezioni micropali cad 10,26 1,00 10,26

totale materiali 10,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,79 1,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,83 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,62 1,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060 TIRANTI

E.02.060.010 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi

E.02.060.010.a
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 60-79 mm m 40,29 38% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 15,41

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,28 15,90

totale attrezzature 15,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,30 5,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,32 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,63 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.010.b
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 80-89 mm m 46,04 38% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 17,61

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,32 18,17

totale attrezzature 18,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,78 6,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,08 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,86 4,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.010.c
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 90-109 mm m 53,24 38% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,370 9,28

Operaio specializzato h 29,94 0,370 11,08

totale mano d'opera 20,36

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,37 21,00

totale attrezzature 21,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,37 7,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,03 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,40 4,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 53,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.010.d
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 110-149 mm m 59,43 37% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,40 24,16

totale attrezzature 24,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,18 7,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,03 5,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.010.e
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza -  Diametro medio reso di 150-180 mm  m 74,29 37% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,50 30,21

totale attrezzature 30,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,72 9,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,81 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,53 6,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 74,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020 Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi

E.02.060.020.a
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione - Diametro medio reso di 60-79 mm m 41,73 38% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,290 7,28

Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68

totale mano d'opera 15,96

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,29 16,46

totale attrezzature 16,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,42 5,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,51 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,93 3,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020.b
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione -  Diametro medio reso di 80-89 mm m 48,92 38% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,340 8,53

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 18,71

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,34 19,30

totale attrezzature 19,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,01 6,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,46 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,47 4,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 48,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020.c
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione - Diametro medio reso di 90-109 mm m 54,68 38% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,380 9,53

Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38

totale mano d'opera 20,91

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,38 21,57

totale attrezzature 21,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,48 7,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,22 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,71 4,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020.d
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione - Diametro medio reso di 110-149 mm m 61,87 38% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,430 10,79

Operaio specializzato h 29,94 0,430 12,87

totale mano d'opera 23,66

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,43 24,41

totale attrezzature 24,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,07 8,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,17 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,25 5,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 61,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020.e
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione -  Diametro medio reso di 150-180 mm  m 76,26 38% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,530 13,30

Operaio specializzato h 29,94 0,530 15,87

totale mano d'opera 29,17

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,53 30,09

totale attrezzature 30,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,25 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,33 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030 Riperforazione di foro  eseguito su ponteggi

E.02.060.030.a Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 60-79 mm m 18,71 38% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
60-79 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,130 3,26

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 7,15

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,13 7,38

totale attrezzature 7,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,53 2,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,47 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,00 1,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030.b Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 80-89 mm m 21,58 38% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
80-89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,15 8,52

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,77 2,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,85 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,62 1,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030.c Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 90-109 mm m 24,46 38% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
90-109 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,170 4,27

Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09

totale mano d'opera 9,36

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,17 9,65

totale attrezzature 9,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,01 3,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,23 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,24 2,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 24,46



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030.d Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 110-149 mm m 28,23 37% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
110-149 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,190 4,77

Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69

totale mano d'opera 10,46

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,19 11,48

totale attrezzature 11,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,93 3,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,73 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,66 2,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030.e Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 150-180 mm m 34,17 37% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
150-180 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89

totale mano d'opera 12,66

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,23 13,89

totale attrezzature 13,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,55 4,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,07 3,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040 Perfori in rocce tenere

E.02.060.040.a
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 60-79 mm m 37,41 38% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 60-79 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,26 14,76

totale attrezzature 14,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,07 4,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,94 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,01 3,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 37,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040.b
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 80-89 mm m 41,73 38% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 80-89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,290 7,28

Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68

totale mano d'opera 15,96

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,29 16,46

totale attrezzature 16,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,42 5,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,51 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,93 3,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040.c
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 90-109 mm m 47,48 38% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 90-109 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,33 18,73

totale attrezzature 18,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,89 6,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,27 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,17 4,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 47,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040.d
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 110-149 mm m 56,46 37% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 110-149 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,380 9,53

Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38

totale mano d'opera 20,91

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,38 22,96

totale attrezzature 22,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,87 7,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,46 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,33 5,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,46



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040.e
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 150-180 mm m 66,86 37% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 150-180 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,45 27,18

totale attrezzature 27,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,95 8,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,78 6,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 66,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050 Perfori in rocce calcaree

E.02.060.050.a Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 60-79 mm m 38,85 38% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 60-79 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,27 15,33

totale attrezzature 15,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,19 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,32 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 38,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050.b Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 80-89 mm m 43,17 38% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 80-89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,30 17,03

totale attrezzature 17,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,54 5,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,70 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,24 3,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050.c Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 90-109 mm m 50,36 38% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 90-109 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,35 19,87

totale attrezzature 19,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,13 6,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,65 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,78 4,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 50,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050.d Perfori in rocce calcaree -  Diametro medio reso di 110-149 mm m 59,43 37% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 110-149 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,40 24,16

totale attrezzature 24,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,18 7,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,03 5,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050.e Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 150-180 mm m 71,31 37% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 150-180 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,48 29,00

totale attrezzature 29,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,41 9,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,42 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,83 6,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060 Riperforazione di foro

E.02.060.060.a Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 60-79 mm m 8,63 38% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,06 3,41

totale attrezzature 3,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,71 1,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,14 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,85 0,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060.b Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 80-89 mm m 11,51 38% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,08 4,54

totale attrezzature 4,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,94 1,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,52 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,46 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060.c Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 90-109 mm m 14,39 38% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 56,77 0,10 5,68

totale attrezzature 5,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,18 1,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,90 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,08 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060.d Riperforazione di foro -  Diametro medio reso di 110-149 mm m 16,34 37% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,11 6,65

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,70 2,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,16 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,86 1,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060.e Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 150-180 mm m 19,31 37% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 150-180 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,130 3,26

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 7,15

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 60,41 0,13 7,85

totale attrezzature 7,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,01 2,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,55 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,56 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.070 Iniezioni di miscele cementizie

E.02.060.070.a Iniezione di miscele cementizie - Per bonifica 100 
kg 13,97 5% 0,7%

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la 
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il 
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche 
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la 
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei 
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata 
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

totale mano d'opera 0,75

A2 MATERIALI

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 9,22 1,00 9,22

totale materiali 9,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 26,19 0,03 0,79

Mescolatrice per malte h 2,99 0,03 0,09

totale attrezzature 0,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,85 1,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,84 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,70 1,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/100 
kg 13,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.070.b Iniezione di miscele cementizie - Per chiodature  100 
kg 15,36 8% 0,7%

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la 
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il 
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche 
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la 
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei 
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata 
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 9,22 1,00 9,22

totale materiali 9,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 26,19 0,05 1,31

Mescolatrice per malte h 2,99 0,05 0,15

totale attrezzature 1,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,94 2,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,03 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,97 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/100 
kg 15,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.070.c Iniezione di miscele cementizie - Per tiranti 100 
kg 16,76 10% 0,7%

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la 
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il 
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche 
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la 
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei 
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata 
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,76

totale mano d'opera 1,76

A2 MATERIALI

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 9,22 1,00 9,22

totale materiali 9,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 26,19 0,07 1,83

Mescolatrice per malte h 2,99 0,07 0,21

totale attrezzature 2,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,02 2,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,21 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,24 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/100 
kg 16,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo

E.02.060.080.a
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 1 trefolo m 17,69 53% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 1 trefolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,170 4,27

Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09

totale mano d'opera 9,36

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 2,55 1,03 2,63

totale materiali 2,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,14 1,76

totale attrezzature 1,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,75 2,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,34 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,08 1,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.b
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 2 trefoli m 21,95 45% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 2 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 2,55 2,06 5,26

totale materiali 5,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,15 1,89

totale attrezzature 1,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,05 2,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,90 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,95 2,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.c
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 3 trefoli m 27,08 41% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 3 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 2,55 3,09 7,89

totale materiali 7,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,17 2,14

totale attrezzature 2,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,04 3,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,58 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,62 2,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.d
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 4 trefoli m 32,04 38% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 4 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 2,55 4,12 10,53

totale materiali 10,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,18 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,90 4,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,23 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,13 2,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 32,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.e
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 5 trefoli m 38,26 37% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 5 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 2,55 5,15 13,16

totale materiali 13,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,18 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,73 5,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,05 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,78 3,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 38,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.f
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 6 trefoli m 44,38 37% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 6 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 2,55 6,15 15,71

totale materiali 15,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,18 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,48 5,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,86 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,35 4,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 44,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.g
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 7 trefoli m 51,31 38% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 7 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 2,55 7,18 18,34

totale materiali 18,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,18 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,87 6,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,78 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,65 4,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 51,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.h
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 8 trefoli m 58,20 38% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 8 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 2,55 8,20 20,95

totale materiali 20,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,18 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,23 7,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,69 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,91 5,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.090 Tiranti in barre di acciaio

E.02.060.090.a Tiranti in barre di acciaio kg 5,18 64% 0,7%

Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la 
giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo in barre tonde, quadre, piatte kg 0,71 1,02 0,72

totale materiali 0,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,02 0,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,68 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,71 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.095 Tesatura tiranti in un'unica fase

E.02.060.095.a Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 1 a 10 cad 113,12 63% 0,7%

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura 
l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti 
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei 
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,300 32,62

Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92

totale mano d'opera 71,54

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 1,30 16,35

totale attrezzature 16,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,89 14,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,94 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,83 10,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 113,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.095.b Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 11 a 20 cad 76,57 63% 0,7%

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura 
l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti 
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei 
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,880 22,08

Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35

totale mano d'opera 48,43

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,88 11,07

totale attrezzature 11,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,50 10,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,11 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,61 6,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.095.c Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 21 a 30 cad 60,91 63% 0,7%

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura 
l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti 
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei 
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 38,52

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,70 8,81

totale attrezzature 8,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,33 8,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,05 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,37 5,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 60,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.095.d Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere oltre 30 cad 52,21 63% 0,7%

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura 
l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti 
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei 
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,60 7,55

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,57 6,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,90 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,46 4,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.097 Ritesatura di tiranti in unica fase

E.02.060.097.a Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 1 a 10 cad 78,31 63% 0,7%

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal 
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed 
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,90 11,32

totale attrezzature 11,32

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,85 10,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,34 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,19 7,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.097.b Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 11 a 20 cad 50,47 63% 0,7%

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal 
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed 
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,580 14,55

Operaio specializzato h 29,94 0,580 17,37

totale mano d'opera 31,92

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,58 7,30

totale attrezzature 7,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,21 6,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,67 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,88 4,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.097.c Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 21 a 30 cad 45,25 63% 0,7%

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal 
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed 
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,520 15,57

totale mano d'opera 28,62

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,52 6,54

totale attrezzature 6,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,16 5,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,98 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,13 4,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.097.d Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere oltre 30 cad 39,16 63% 0,7%

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal 
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed 
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 12,58 0,45 5,66

totale attrezzature 5,66

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,42 5,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,17 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,60 3,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.070 TRATTAMENTI COLONNARI

E.02.070.010 Colonna di terreno consolidato (jet grouting)

E.02.070.010.a Colonna di jet grouting fino alla profondità di 20 m, di diametro 
medio 200-350 mm in terreni sciolti o incoerenti m 66,94 33% 0,7%

Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla 
profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed 
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di 
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità 
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, 
una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per 
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una 
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 
kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a 
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del 
diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o 
incoerenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Materiali per jet grouting da mm 200-350 ml 18,00 1,00 18,00

totale materiali 18,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni sciolti ml 12,00 1,00 12,00

totale attrezzature 12,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,01 8,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,84 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,85 6,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 66,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.070.010.b Colonna di jet grouting fino alla profondità di 20 m, di diametro 
medio 200-350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi m 75,63 33% 0,7%

Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla 
profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed 
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di 
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità 
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, 
una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per 
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una 
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 
kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a 
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del 
diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco 
litoidi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Materiali per jet grouting da mm 200-350 ml 18,00 1,00 18,00

totale materiali 18,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni ghiaiosi ml 16,00 1,00 16,00

totale attrezzature 16,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,76 9,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,99 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,75 6,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.070.010.c Colonna di jet grouting fino alla profondità di 20 m, di diametro 
medio 500-800 mm in terreni sciolti o incoerenti m 141,59 16% 0,7%

Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla 
profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed 
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di 
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità 
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, 
una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per 
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una 
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 
kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a 
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del 
diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o 
incoerenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Materiali per jet grouting da mm 500-800 ml 75,00 1,00 75,00

totale materiali 75,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni sciolti ml 13,00 1,00 13,00

totale attrezzature 13,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,01 18,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,70 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,71 12,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 141,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.070.010.d Colonna di jet grouting fino alla profondità di 20 m, di diametro 
medio 500-800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi m 156,71 16% 0,7%

Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla 
profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed 
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di 
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità 
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, 
una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per 
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una 
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 
kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a 
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del 
diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco 
litoidi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Materiali per jet grouting da mm 500-800 ml 75,00 1,00 75,00

totale materiali 75,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni ghiaiosi ml 22,00 1,00 22,00

totale attrezzature 22,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,76 20,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,70 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,46 14,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 156,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

E.03.010 CALCESTRUZZI

E.03.010.010 Calcestruzzi non strutturali

E.03.010.010.a CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati 
max 30mm C12/15 mc 110,44 10% 0,7%

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe 
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C12/15, S4, 30 mm mc 64,54 1,05 67,76

totale materiali 67,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,82 14,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,59 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,40 10,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 110,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.010.b CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati 
max 30mm C16/20 mc 112,39 10% 0,7%

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe 
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 1,05 69,27

totale materiali 69,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,32 14,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,85 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,17 10,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 112,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.010.c CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati 
max 30mm, C20/25 mc 120,43 9% 0,7%

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe 
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm mc 71,92 1,05 75,52

totale materiali 75,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,57 15,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,91 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,48 10,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 120,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, 
aggregati max 32mm, C25/30 mc 130,22 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, 
Classe di resistenza C25/30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 1,05 83,12

totale materiali 83,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,18 17,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,20 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,38 11,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 130,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.b CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, 
aggregati max 32mm, C28/35 mc 136,01 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 
Classe di resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 83,45 1,05 87,63

totale materiali 87,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,68 17,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,97 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,65 12,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 136,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.c CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, 
aggregati max 32mm, C32/40 mc 139,78 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 
Classe di resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40 mc 86,25 1,05 90,56

totale materiali 90,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 108,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 108,61 18,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,46 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 127,08 12,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 139,78



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.d CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, 
aggregati max 32mm, C35/45 mc 142,61 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 
Classe di resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 88,34 1,05 92,76

totale materiali 92,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,81 18,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,84 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,65 12,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 142,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.e CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XA1, S4, 
aggregati max 32mm, C32/40 mc 151,21 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA1 
Classe di resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C32/40 mc 94,70 1,05 99,43

totale materiali 99,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,49 19,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,97 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,46 13,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 151,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.f CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XA1, S4, 
aggregati max 32mm, C35/45 mc 157,17 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA3, 
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156) 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C35/45 mc 99,11 1,05 104,07

totale materiali 104,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,12 20,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,76 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,88 14,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 157,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.g CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XA2, S4, 
aggregati max 32mm, C32/40 mc 154,35 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, 
Classe di resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C32/40 mc 97,03 1,05 101,88

totale materiali 101,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,93 20,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,39 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,32 14,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 154,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.h CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XA2, S4, 
aggregati max 32mm, C35/45 mc 160,50 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, 
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C35/45 mc 101,57 1,05 106,65

totale materiali 106,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,71 21,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,20 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,91 14,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 160,50



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.i CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC3, S4, 
aggregati max 32mm, C35/45 mc 164,61 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC3, 
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA3, S4, 32mm, C35/45 mc 104,62 1,05 109,85

totale materiali 109,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,91 21,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,74 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,65 14,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 164,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030 Calcestruzzi per strutture di elevazione

E.03.010.030.a CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati 
max 32mm, C25/30 mc 135,77 11% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di 
resistenza C25/30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 1,05 83,12

totale materiali 83,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,50 17,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,93 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,43 12,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 135,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.b CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati 
max 32mm, C28/35 mc 141,57 11% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 83,45 1,05 87,63

totale materiali 87,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,00 18,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,70 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,70 12,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 141,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.c CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati 
max 32mm, C32/40 mc 145,34 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40 mc 86,25 1,05 90,56

totale materiali 90,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,93 19,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,20 0,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 132,13 13,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 145,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.d CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati 
max 32mm, C35/45 mc 148,17 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 88,34 1,05 92,76

totale materiali 92,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,13 19,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,57 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,70 13,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 148,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.e CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max 
32mm, C28/35 mc 143,64 11% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C28/35 mc 84,98 1,05 89,23

totale materiali 89,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,60 18,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,97 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,58 13,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 143,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.f CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max 
32mm, C32/40 mc 147,59 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C32/40 mc 87,91 1,05 92,30

totale materiali 92,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,67 19,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,49 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,17 13,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 147,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.g CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max 
32mm, C35/45 mc 150,33 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C35/45 mc 89,94 1,05 94,44

totale materiali 94,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,81 19,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,86 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 136,67 13,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 150,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.h CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC4, S4, aggregati max 
32mm, C32/40 mc 152,51 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC4 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C32/40 mc 91,55 1,05 96,13

totale materiali 96,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,50 20,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,14 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,64 13,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 152,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.i CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC4, S4, aggregati max 
32mm, C35/45 mc 158,69 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC4 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C35/45 mc 96,13 1,05 100,93

totale materiali 100,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,31 20,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,96 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,27 14,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 158,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido

E.03.010.040.a CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF1, S4, aggregati max 32mm, C32/40 mc 161,73 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 
12620)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C32/40 mc 98,37 1,05 103,29

totale materiali 103,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 125,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 125,66 21,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,36 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,03 14,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 161,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.b CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF1, S4, aggregati max 32mm, C35/45 mc 169,58 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 
12620)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C35/45 mc 104,18 1,05 109,39

totale materiali 109,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,76 22,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,40 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,16 15,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 169,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.c CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF2-XF3, S4, aggregati max 32mm, C25/30 mc 151,73 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per 
strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C25/30 mc 90,98 1,05 95,52

totale materiali 95,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,90 20,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,04 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,94 13,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 151,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.d CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF2-XF3, S4, aggregati max 32mm, C28/35 mc 155,82 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C28/35 mc 94,00 1,05 98,70

totale materiali 98,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,07 20,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,58 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,66 14,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 155,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.e CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF2-XF3, S4, aggregati max 32mm, C32/40 mc 164,22 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C32/40 mc 100,22 1,05 105,23

totale materiali 105,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,60 21,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,69 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,29 14,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 164,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.f CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF4, S4, aggregati max 32mm, C28/35 mc 161,02 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C28/35 mc 97,85 1,05 102,74

totale materiali 102,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 125,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 125,11 21,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,27 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 146,38 14,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 161,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.g CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD1, S4, aggregati max 32mm, C28/35 mc 168,51 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C32/40 mc 103,39 1,05 108,56

totale materiali 108,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,93 22,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,26 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,19 15,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 168,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.h CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD1, S4, aggregati max 32mm, C32/40 mc 146,26 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C28/35 Classe di esposizione XD1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C28/35 mc 86,92 1,05 91,27

totale materiali 91,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,64 19,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,32 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 132,96 13,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 146,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.i CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD1, S4, aggregati max 32mm, C32/40 mc 152,98 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XD1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C32/40 mc 91,90 1,05 96,49

totale materiali 96,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,87 20,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,21 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,07 13,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 152,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.j CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD1, S4, aggregati max 32mm, C35/45 mc 159,26 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C35/45 Classe di esposizione XD1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C35/45 mc 96,55 1,05 101,37

totale materiali 101,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,75 21,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,04 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,78 14,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 159,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.k CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD2, S4, aggregati max 32mm, C32/40 mc 156,24 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XD2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C32/40 mc 94,31 1,05 99,03

totale materiali 99,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,40 20,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,64 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,03 14,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 156,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.l CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD2, S4, aggregati max 32mm, C35/45 mc 162,56 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XD2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C35/45 mc 98,99 1,05 103,94

totale materiali 103,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,31 21,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,47 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,78 14,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 162,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.m CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD3, S4, aggregati max 32mm, C35/45 mc 165,13 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XD2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD3, S4, 32mm, C35/45 mc 100,89 1,05 105,93

totale materiali 105,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,30 21,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,81 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,11 15,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 165,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.050 Calcestruzzi per strutture in ambiente marino

E.03.010.050.a CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in ambiente marino, XS1, 
S4, aggregati max 32mm, C32/40 mc 158,22 10% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C32/40 mc 95,78 1,05 100,57

totale materiali 100,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,94 20,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,90 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,84 14,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 158,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.050.b CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in ambiente marino, XS1, 
S4, aggregati max 32mm, C35/45 mc 163,97 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C35/45 mc 100,04 1,05 105,04

totale materiali 105,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,41 21,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,66 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,07 14,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 163,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.050.c CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione in ambiente marino, XS2-
XS3, S4, aggregati max 32mm, C35/45 mc 167,88 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3 
Classe di resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XS2-XS3, S4, 32mm, C35/45 mc 102,93 1,05 108,07

totale materiali 108,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,45 22,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,18 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,62 15,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 167,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione

E.03.010.060.a CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C25/30 mc 149,99 10% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1  Classe di 
resistenza C25/30 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC1, SF1, Dmax 20, C25/30 mc 90,00 1,05 94,50

totale materiali 94,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,54 19,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,81 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 136,36 13,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 149,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.b CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 160,80 9% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC2, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 98,00 1,05 102,90

totale materiali 102,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,94 21,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,24 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 146,18 14,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 160,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.c CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 163,50 9% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 100,00 1,05 105,00

totale materiali 105,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,04 21,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,60 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,64 14,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 163,50



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.d CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40 mc 172,96 9% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 107,00 1,05 112,35

totale materiali 112,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,39 22,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,85 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,24 15,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 172,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.e CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC4, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 194,59 8% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC4, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 123,00 1,05 129,15

totale materiali 129,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,19 25,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,70 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,90 17,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.f CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XA1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 170,26 9% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XA1, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 105,00 1,05 110,25

totale materiali 110,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,29 22,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,49 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,78 15,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 170,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.g CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XA2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40 mc 185,13 8% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XA2, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 116,00 1,05 121,80

totale materiali 121,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,84 24,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,45 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,30 16,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.h CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XA3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 198,64 8% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XA3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 126,00 1,05 132,30

totale materiali 132,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,34 26,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,24 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,58 18,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 198,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.i CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40 mc 177,02 9% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XF1, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 110,00 1,05 115,50

totale materiali 115,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,54 23,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,38 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,93 16,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 177,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.j CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C25/30 mc 172,96 9% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di 
resistenza C25/30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XF2, SF1, Dmax 20, C25/30 mc 107,00 1,05 112,35

totale materiali 112,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,39 22,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,85 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,24 15,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 172,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.k CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 181,07 8% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XF3, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 113,00 1,05 118,65

totale materiali 118,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,69 23,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,92 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,61 16,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 181,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.l CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF4, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 216,21 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XF4, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 139,00 1,05 145,95

totale materiali 145,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,99 28,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,56 1,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 196,55 19,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 216,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.m CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 163,50 9% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XD1, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 100,00 1,05 105,00

totale materiali 105,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,04 21,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,60 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,64 14,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 163,50



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.n CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40 mc 174,32 9% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XD2, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 108,00 1,05 113,40

totale materiali 113,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 135,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 135,44 23,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,03 1,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 158,47 15,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 174,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.o CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/40 mc 198,64 8% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di 
resistenza C35/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XD3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 126,00 1,05 132,30

totale materiali 132,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,34 26,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,24 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,58 18,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 198,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.p CAM Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40 mc 174,32 9% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XS1, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 108,00 1,05 113,40

totale materiali 113,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 135,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 135,44 23,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,03 1,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 158,47 15,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 174,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.q CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 198,64 8% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XS2, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 126,00 1,05 132,30

totale materiali 132,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,34 26,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,24 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,58 18,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 198,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.r CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 198,64 8% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XS3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 126,00 1,05 132,30

totale materiali 132,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,34 26,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,24 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,58 18,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 198,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070 Calcestruzzi per pavimenti industriali

E.03.010.070.a CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 143,40 10% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione 
XC1, Classe di resistenza C25/30.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 85,00 1,05 89,25

totale materiali 89,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,42 18,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,94 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,37 13,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 143,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.b CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 144,75 10% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione 
XC1, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 86,00 1,05 90,30

totale materiali 90,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,47 19,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,12 0,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,59 13,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 144,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.c CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 159,97 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del 
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di 
esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 87,00 1,05 91,35

Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,15 5,00 10,77

totale materiali 102,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,30 21,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,13 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,43 14,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 159,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.d CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 165,38 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del 
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di 
esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 91,00 1,05 95,55

Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,15 5,00 10,77

totale materiali 106,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,50 21,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,84 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,34 15,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 165,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.e CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC3, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 147,46 10% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione 
XC3, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 88,00 1,05 92,40

totale materiali 92,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,57 19,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,48 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,05 13,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 147,46



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.f CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XA1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 150,16 10% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione 
XA1, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 90,00 1,05 94,50

totale materiali 94,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,67 19,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,83 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 136,51 13,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 150,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.g CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XD1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 166,73 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del 
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di 
esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 92,00 1,05 96,60

Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,15 5,00 10,77

totale materiali 107,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 129,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 129,55 22,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,02 1,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 151,57 15,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 166,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.h CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 157,27 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di 
resistenza C25/30.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 85,00 1,05 89,25

Antiritiro kg 1,08 10,00 10,77

totale materiali 100,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,20 20,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,77 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,97 14,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 157,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.i CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 158,62 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 86,00 1,05 90,30

Antiritiro kg 1,08 10,00 10,77

totale materiali 101,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,25 20,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,95 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,20 14,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 158,62



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.j CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 159,97 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 87,00 1,05 91,35

Antiritiro kg 1,08 10,00 10,77

totale materiali 102,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,30 21,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,13 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,43 14,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 159,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.k CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 165,38 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 91,00 1,05 95,55

Antiritiro kg 1,08 10,00 10,77

totale materiali 106,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,50 21,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,84 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,34 15,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 165,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.l CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC3, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 161,32 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 88,00 1,05 92,40

Antiritiro kg 1,08 10,00 10,77

totale materiali 103,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 125,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 125,35 21,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,31 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 146,66 14,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 161,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.m CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XA1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 164,02 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 90,00 1,05 94,50

Antiritiro kg 1,08 10,00 10,77

totale materiali 105,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,45 21,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,67 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,11 14,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 164,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.n CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XD1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 166,73 9% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 92,00 1,05 96,60

Antiritiro kg 1,08 10,00 10,77

totale materiali 107,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 129,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 129,55 22,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,02 1,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 151,57 15,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 166,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080 Calcestruzzi alleggeriti

E.03.010.080.a CAM Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC 
25/28. mc 204,21 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza 
LC 25/28.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC 25/28. mc 130,00 1,05 136,50

totale materiali 136,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 158,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 158,67 26,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,97 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 185,65 18,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 204,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.b CAM Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC 
30/33. mc 212,32 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza 
LC 30/33. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC 30/33. mc 136,00 1,05 142,80

totale materiali 142,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 164,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 164,97 28,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,05 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,02 19,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.c CAM Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC 
30/33. mc 215,02 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza 
LC 30/33. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC 30/33. mc 138,00 1,05 144,90

totale materiali 144,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,07 28,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,40 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,48 19,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 215,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.d CAM Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC 
30/33. mc 217,73 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza 
LC 30/33. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC 30/33. mc 140,00 1,05 147,00

totale materiali 147,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 169,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 169,17 28,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,76 1,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,93 19,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 217,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.e CAM Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC 
30/33. mc 215,02 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza 
LC 30/33. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC 30/33. mc 138,00 1,05 144,90

totale materiali 144,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,10 0,33

totale attrezzature 7,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,07 28,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,40 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,48 19,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 215,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.f CAM Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, 
S4, Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 400 a 600 kg/mc mc 140,28 11% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con  polistirolo espanso, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 400 a 600 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. M.v.da 400 a 600 kg/mc mc 83,00 1,05 87,15

totale materiali 87,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,00 18,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,53 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 127,52 12,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 140,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.g CAM Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, 
S4, Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 800 a 1000 kg/mc mc 153,79 10% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con  polistirolo espanso, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 800 a 1000 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. M.v. da 800 a 1000 kg/mc mc 93,00 1,05 97,65

totale materiali 97,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,50 20,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,31 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,81 13,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 153,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.h CAM Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, 
S4, Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc mc 180,82 8% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con  polistirolo espanso, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. M. v. da 1200 a 1400 kg/mc mc 113,00 1,05 118,65

totale materiali 118,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,50 23,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,88 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,38 16,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 180,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.i CAM Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc mc 236,22 6% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, Dmax 
15 mm. M.v. da 1000 a 1200 kg/mc mc 154,00 1,05 161,70

totale materiali 161,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,55 31,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,20 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,75 21,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 236,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.l CAM Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc mc 229,47 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, Dmax 
15 mm. M. v. da 1400 a 1600 kg/mc mc 149,00 1,05 156,45

totale materiali 156,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,17

Piazzamento pompa mc 1,67 1,05 1,76

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,30 30,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,31 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 208,61 20,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 229,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020 SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI

E.03.020.010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi

E.03.020.010.a Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento 
consistenza da S4 a S5 mc 3,57 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento 
consistenza da S4 a S5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5 mc 2,77 1,00 2,77

totale materiali 2,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,77 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,24 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.b Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii 
aggregati con dimensione massima di 16 mm mc 2,64 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati 
con dimensione massima di 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 16 mm mc 2,05 1,00 2,05

totale materiali 2,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,05 0,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,40 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 2,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.c Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii 
aggregati con dimensione massima di 8 mm mc 3,30 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati 
con dimensione massima di 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 8 mm mc 2,57 1,00 2,57

totale materiali 2,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,57 0,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,44 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,00 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.d Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento 
classe di spandimento da SF1 a SF2 mc 12,87 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di 
spandimento da SF1 a SF2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2 mc 10,00 1,00 10,00

totale materiali 10,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,00 1,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,70 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,70 1,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.e Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento 
classe di spandimento da SF1 a SF3 mc 18,02 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di 
spandimento da SF1 a SF3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3 mc 14,00 1,00 14,00

totale materiali 14,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,00 2,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,38 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,38 1,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.f Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
in materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc mc 1,29 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in 
materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con 
concentrazione di 0,6 kg/mc mc 1,00 1,00 1,00

totale materiali 1,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,00 0,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,17 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,17 0,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.g Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
in materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc mc 2,57 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in 
materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico  con 
concentrazione di 1 kg/mc mc 2,00 1,00 2,00

totale materiali 2,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,00 0,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,34 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,34 0,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 2,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.h Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 10 kg/mc mc 1,29 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 10 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 
10 kg/mc mc 1,00 1,00 1,00

totale materiali 1,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,00 0,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,17 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,17 0,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.i Sovrapprezzi ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 15 kg/mc mc 2,57 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 15 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 
15 kg/mc mc 2,00 1,00 2,00

totale materiali 2,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,00 0,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,34 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,34 0,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 2,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.l Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 20 kg/mc mc 3,86 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 20 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 
20 kg/mc mc 3,00 1,00 3,00

totale materiali 3,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,00 0,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,51 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030 CASSEFORME

E.03.030.010 Casseforme per strutture in calcestruzzo

E.03.030.010.a Casseforme di qualunque tipo per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati. Strutture di fondazione. mq 25,49 62% 0,7%

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del 
materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,190 4,77

Operaio qualificato h 27,84 0,190 5,29

Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69

totale mano d'opera 15,75

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,01 1,55

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,88

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,82 0,30 0,25

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,00 1,37

Disarmante per casseforme lt 1,66 0,01 0,02

totale materiali 4,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,81 3,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,37 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,17 2,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.010.b Casseforme di qualunque tipo per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati. Strutture in elevazione. mq 30,88 59% 0,7%

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del 
materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 18,23

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,01 2,06

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,01 1,77

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,82 0,30 0,25

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,67

Disarmante per casseforme lt 1,66 0,01 0,02

totale materiali 5,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,00 4,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,08 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,08 2,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.020 Compensi aggiuntivi alle casseforme

E.03.030.020.a Compenso aggiuntivo alle casseforme per paramenti a faccia 
vista. mq 3,79 70% 0,7%

Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per 
paramenti a faccia vista.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piallatrice per casseforme h 1,20 0,25 0,30

totale attrezzature 0,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,95 0,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,50 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,45 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.020.b Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice 
elastica decorativa per getti in calcestruzzo f.v. mq 5,71 46% 0,7%

Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica 
decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero 
di poliuretano ad alta flessibilità ed elasticità per disarmo facile e senza 
danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione 
fedele a spigoli vivi della finitura anche in caso di sottosquadri, 
compreso accessori per l'incollaggio, l'adesivo per matrici, stucco per 
giuntare e/o aggiustare le matrici, e la successiva puizia delle matrici 
con appositi prodotti per consentire il loro riutilizzo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Matrice elastica decorativa mq 1,40 1,05 1,47

Adesivo per matrici kg 1,00 0,30 0,30

Stucco per giuntare kg 0,50 0,01 0,01

Disarmante per casseforme lt 1,66 0,01 0,02

totale materiali 1,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,44 0,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,75 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,19 0,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.030 Compensi aggiuntivi alle casseforme

E.03.030.030.a Compenso aggiuntivo alle cassaforme per altezze del piano di 
appoggio dei sostegni superiore ai 4 m mq 4,94 69% 0,7%

Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per 
altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m 
in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,064 1,61

Operaio qualificato h 27,84 0,064 1,78

totale mano d'opera 3,39

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,84 0,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,65 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,49 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare

E.03.030.040.a Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 150 mm ml 18,29 35% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 6,35

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 150 mm m 7,26 1,02 7,41

totale materiali 7,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,21 2,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,42 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,62 1,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 18,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.b Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 200 mm ml 19,41 33% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 6,35

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 200 mm, 
sp 4 mm m 8,12 1,02 8,28

totale materiali 8,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,08 2,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,56 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,64 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 19,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.c Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 250 mm ml 24,41 35% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 250 mm, 
sp 4 mm m 9,85 1,02 10,05

totale materiali 10,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,97 3,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,22 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,19 2,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 24,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.d Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 300 mm ml 28,31 30% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 300 mm, 
sp 5 mm m 12,83 1,02 13,08

totale materiali 13,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,00 3,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,74 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,74 2,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 28,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.e Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 350 mm ml 34,14 25% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 350 mm, 
sp 5 mm m 17,26 1,02 17,60

totale materiali 17,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,52 4,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,03 3,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 34,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.f Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 400 mm ml 39,15 27% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 400 mm, 
sp 5 mm m 19,00 1,02 19,38

totale materiali 19,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,42 5,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,17 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,59 3,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.g Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 450 mm ml 47,79 22% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 450 mm, 
sp 5 mm m 25,58 1,02 26,09

totale materiali 26,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,13 6,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,31 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,44 4,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.h Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 500 mm ml 49,72 21% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 500 mm, 
sp 6,5 mm m 27,05 1,02 27,59

totale materiali 27,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,63 6,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,57 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,20 4,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 49,72



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.i Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 550 mm ml 58,51 21% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 550 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 550 mm, 
sp 6,5 mm m 32,19 1,02 32,84

totale materiali 32,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,46 7,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,73 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,19 5,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 58,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.l Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 600 mm ml 68,60 18% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 600 mm, 
sp 6,5 mm m 39,88 1,02 40,67

totale materiali 40,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,30 9,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,06 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,36 6,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 68,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.m Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 700 mm ml 88,89 15% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 700 mm, 
sp 8 mm m 54,30 1,02 55,38

totale materiali 55,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35,18 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,07 11,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,74 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,81 8,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 88,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.050 Casseforme a geometria complessa

E.03.030.050.a Cassaforme, a geometria complesa, per faccia vista di strutture 
verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo mq 71,66 52% 0,7%

Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista 
di strutture verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo, esclusi vani 
scala e ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di 
qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali 
a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per 
per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,333 8,35

Operaio qualificato h 27,84 0,333 9,27

Operaio specializzato h 29,94 0,666 19,94

totale mano d'opera 37,57

A2 MATERIALI

Sistema casserante: primo mese mq 12,20 0,18 2,20

Sistema casserante: 5 mesi successivi mqxm
esi 7,30 0,84 6,13

Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 392,50 0,00 0,71

Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi mqxm
esi 235,50 0,01 1,98

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 6,80 0,00 0,01

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi mqxm
esi 4,00 0,01 0,03

Piastre coniche e tiranti mq 6,20 1,00 6,20

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,82 1,00 0,82

Disarmante per casseforme lt 1,66 0,02 0,03

totale materiali 18,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,68 9,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,47 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,14 6,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.050.b Cassaforme, a geometria complesa, per vani scala o ascensori in 
c.a. a faccia vista mq 78,42 48% 0,7%

Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista 
di strutture verticali o subverticali in c.a. di vani scala o ascensori, 
anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra 
geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i 
disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le 
riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,333 8,35

Operaio qualificato h 27,84 0,333 9,27

Operaio specializzato h 29,94 0,666 19,94

totale mano d'opera 37,57

A2 MATERIALI

Sistema casserante: primo mese mq 12,20 0,18 2,20

Sistema casserante: 5 mesi successivi mqxm
esi 7,30 0,84 6,13

Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 392,50 0,01 1,96

Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi mqxm
esi 235,50 0,03 5,89

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 6,80 0,01 0,03

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi mqxm
esi 4,00 0,03 0,10

Piastre coniche e tiranti mq 6,20 1,00 6,20

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,82 1,00 0,82

Disarmante per casseforme lt 1,66 0,02 0,03

totale materiali 23,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,93 10,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,36 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,29 7,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.050.c Cassaforme, a geometria complesa, per solai e solette in c.a. a 
faccia vista mq 66,37 42% 0,7%

Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista 
di solai o solette orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, 
anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria 
ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i 
piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 28,20

A2 MATERIALI

Sistema casserante: primo mese mq 12,20 0,18 2,20

Sistema casserante: 5 mesi successivi mqxm
esi 7,30 0,84 6,13

Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 392,50 0,01 1,96

Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi mqxm
esi 235,50 0,03 5,89

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 6,80 0,01 0,03

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi mqxm
esi 4,00 0,03 0,10

Piastre coniche e tiranti mq 6,20 1,00 6,20

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,82 1,00 0,82

Disarmante per casseforme lt 1,66 0,02 0,03

totale materiali 23,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,57 8,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,77 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,34 6,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.050.d Cassaforme, a geometria complesa, per travi in c.a. a faccia vista mq 59,11 38% 0,7%

Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista 
di travi orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche 
curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a 
qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani 
di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,56

A2 MATERIALI

Sistema casserante: primo mese mq 12,20 0,18 2,20

Sistema casserante: 5 mesi successivi mqxm
esi 7,30 0,84 6,13

Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 392,50 0,01 1,96

Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi mqxm
esi 235,50 0,03 5,89

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 6,80 0,01 0,03

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi mqxm
esi 4,00 0,03 0,10

Piastre coniche e tiranti mq 6,20 1,00 6,20

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,82 1,00 0,82

Disarmante per casseforme lt 1,66 0,02 0,03

totale materiali 23,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,93 7,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,81 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,74 5,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.040 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

E.03.040.010 Acciaio per c.a.

E.03.040.010.a CAM Acciaio per cemento armato B450C in barre. kg 1,50 29% 0,7%

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche 
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli 
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,007 0,17

Operaio qualificato h 27,84 0,003 0,07

Operaio specializzato h 29,94 0,007 0,20

totale mano d'opera 0,44

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 1,03 0,43

Extra diametro per tondi base kg 0,28 1,03 0,29

Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 0,80 0,03 0,02

totale materiali 0,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Cesoia a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 0,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,19 0,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,20 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,39 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.040.010.b CAM Acciaio per cemento armato B450C in rete elettrosaldata. kg 1,59 26% 0,7%

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche 
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli 
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete 
elettrosaldata.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15

totale mano d'opera 0,41

A2 MATERIALI

Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 0,80 0,01 0,01

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,10 0,45

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,10 0,36

totale materiali 0,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,23 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,44 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.040.010.c CAM Acciaio in barre per cemento armato B450C, zincato kg 2,63 16% 0,7%

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche 
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli 
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in 
barre.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15

totale mano d'opera 0,41

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 1,03 0,43

Extra diametro per tondi base kg 0,28 1,03 0,29

Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 0,80 0,03 0,02

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere kg 0,87 1,03 0,90

totale materiali 1,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Cesoia a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 0,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,06 0,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,41 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.040.010.d CAM Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304 kg 5,26 8% 0,7%

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche 
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli 
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio inox AISI 304 
in barre.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15

totale mano d'opera 0,41

A2 MATERIALI

Extra diametro per tondi base kg 0,28 1,03 0,29

Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 0,80 0,01 0,01

Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304 kg 3,28 1,03 3,38

totale materiali 3,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Cesoia a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 0,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,10 0,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,70 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,80 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050 GIUNTI

E.03.050.010 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)

E.03.050.010.a Profili in PVC (waterstop) per giunti di ripresa di getto: con profilo 
da inserire nella parte centrale del getto ml 13,90 28% 0,7%

Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di 
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento 
nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con 
profilo da inserire nella parte centrale del getto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

totale mano d'opera 3,90

A2 MATERIALI

Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 150 spessore mm 5 ml 6,90 1,00 6,90

totale materiali 6,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,80 1,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,84 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,64 1,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 13,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.010.b Profili in PVC (waterstop) per giunti di ripresa di getto: con profilo 
da inserire sul bordo del getto ml 12,04 25% 0,7%

Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di 
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento 
nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con 
profilo da inserire sul bordo del getto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 2,99

A2 MATERIALI

Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 145 spessore mm 3-4 ml 6,36 1,00 6,36

totale materiali 6,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,36 1,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,59 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,95 1,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 12,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.020 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico

E.03.050.020.a Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese 
di getto mq 12,65 17% 0,7%

Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di 
getto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 10,90 0,70 7,63

totale materiali 7,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,83 1,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,67 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,50 1,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.030 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)

E.03.050.030.a Profilo in pvc da inserire nella parte centrale del getto per giunti di 
dilatazione con prevalenti movimenti assiali. ml 17,18 16% 0,7%

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; 
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei 
casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte 
centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti 
assiali.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm 230 spessore mm 4 ml 10,57 1,00 10,57

totale materiali 10,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,35 2,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,27 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,62 1,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 17,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.030.b Profilo in pvc da inserire nella parte centrale del getto per giunti di 
dilatazione con movimenti composti. ml 15,20 18% 0,7%

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; 
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei 
casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte 
centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm. 200 spessore mm 4 ml 9,03 1,00 9,03

totale materiali 9,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,81 2,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,01 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,82 1,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 15,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.030.c Profilo in pvc da inserire sul bordo del getto. ml 13,23 13% 0,7%

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; 
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei 
casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire sul bordo del 
getto.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Profilo da inserire sul bordo del getto larghezza mm. 150 spessore mm 
6-7 ml 8,61 1,00 8,61

totale materiali 8,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,28 1,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,75 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,03 1,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 13,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.040 Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC 
(waterstop)

E.03.050.040.a Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC 
(waterstop): largh. min. mm 330 sp. min. mm 4 ml 16,16 17% 0,7%

Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del 
getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione 
idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm 
e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per 
il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro 
necessario. Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non 
inferiore mm 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Profilo waterstop larghezza mm. 300 spessore mm 4-9 ml 9,81 1,00 9,81

totale materiali 9,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,56 2,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,14 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,70 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 16,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.050 Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in 
polietilene espanso a cellule chiuse

E.03.050.050.a Giunto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x10 
mm ml 36,83 15% 0,7%

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti 
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di 
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni 
di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 
60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 28,26 0,02 0,57

Giunto di dimensioni mm 20x10 ml 19,15 1,05 20,10

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 24,43 0,10 2,44

totale materiali 23,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,61 4,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,86 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,48 3,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 36,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.050.b Giunto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x20 
mm ml 51,16 11% 0,7%

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti 
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di 
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni 
di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle 
interfacce pari a 29 kg/cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 28,26 0,02 0,57

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 24,43 0,10 2,44

Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 29,75 1,05 31,24

totale materiali 34,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,75 6,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,76 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,51 4,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 51,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.060
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in 
ambienti
umidi

E.03.050.060.a Giunto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x10 
mm ml 36,83 15% 0,7%

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti 
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di 
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni 
di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 
60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 28,26 0,02 0,57

Giunto di dimensioni mm 20x10 ml 19,15 1,05 20,10

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 24,43 0,10 2,44

totale materiali 23,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,61 4,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,86 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,48 3,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 36,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.060.b Giunto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x20 
mm ml 51,16 11% 0,7%

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti 
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di 
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni 
di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle 
interfacce pari a 29 kg/cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 28,26 0,02 0,57

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 24,43 0,10 2,44

Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 29,75 1,05 31,24

totale materiali 34,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,75 6,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,76 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,51 4,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 51,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.070 Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di 
impermeabilizzazione sulla faccia controterra

E.03.050.070.a Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di 
impermeabilizzazione sulla faccia controterra ml 62,46 9% 0,7%

Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione 
sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo 
lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite 
sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di 
guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera 
esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di 
impermeabilizzazione. Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di 
impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei 
giunti di lavorazione)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 28,26 0,02 0,57

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 8,78 1,00 8,78

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 24,43 0,10 2,44

Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 29,75 1,05 31,24

totale materiali 43,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,54 8,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,25 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,79 5,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 62,46



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.080 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in 
ambienti umidi

E.03.050.080.a Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in 
ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm ml 22,26 25% 0,7%

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in 
ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo 
idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da 
gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere 
fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di 
ripresa di getto per strutture in calcestruzzo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 28,26 0,02 0,57

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 8,78 1,00 8,78

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 24,43 0,10 2,44

totale materiali 11,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,29 2,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,94 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,23 2,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 22,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.090 Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione 
sulla faccia controterra

E.03.050.090.a Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione 
sulla faccia controterra ml 38,87 14% 0,7%

Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla 
faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi 
periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in 
carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo 
idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri 
relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. 
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 28,26 0,02 0,57

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 8,78 1,00 8,78

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20 ml 12,29 1,05 12,91

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 24,43 0,10 2,44

totale materiali 24,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,20 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,33 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 38,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060  DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA

E.03.060.010 Isolatori sismici a scorrimento

E.03.060.010.a Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm. cad 1.742,39 12% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
1500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11

Operaio specializzato h 29,94 3,600 107,78

totale mano d'opera 203,06

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 10,90 3,20 34,87
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 1500 kN , spostamento ± 
150 mm. cad 975,00 1,00 975,00

totale materiali 1.009,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 1,00 45,19

Escavatore bobcat h 40,42 0,50 20,21

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 2,00 75,51

totale attrezzature 140,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.353,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.353,84 230,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 230,15 11,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.583,99 158,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.742,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.b Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm. cad 1.999,79 10% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
2000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11

Operaio specializzato h 29,94 3,600 107,78

totale mano d'opera 203,06

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 10,90 3,20 34,87

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2000 kN , spostamento ± 
150 mm. cad 1.175,00 1,00 1.175,00

totale materiali 1.209,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 1,00 45,19

Escavatore bobcat h 40,42 0,50 20,21

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 2,00 75,51

totale attrezzature 140,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.553,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.553,84 264,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 264,15 13,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.817,99 181,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.999,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.c Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm. cad 2.349,41 11% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
2500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,250 56,45

Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64

Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73

totale mano d'opera 253,82

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 10,90 4,20 45,76

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2500 kN , spostamento ± 
150 mm. cad 1.385,00 1,00 1.385,00

totale materiali 1.430,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 1,00 45,19

Escavatore bobcat h 40,42 0,50 20,21

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 2,00 75,51

totale attrezzature 140,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.825,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.825,50 310,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 310,33 15,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.135,83 213,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.349,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.d Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm. cad 2.400,89 11% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,250 56,45

Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64

Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73

totale mano d'opera 253,82

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 10,90 4,20 45,76

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 3000 kN , spostamento ± 
150 mm. cad 1.425,00 1,00 1.425,00

totale materiali 1.470,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 1,00 45,19

Escavatore bobcat h 40,42 0,50 20,21

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 2,00 75,51

totale attrezzature 140,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.865,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.865,50 317,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 317,13 15,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.182,63 218,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.400,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.e Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm. cad 2.584,94 10% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,250 56,45

Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64

Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73

totale mano d'opera 253,82

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 10,90 4,20 45,76

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 4000 kN , spostamento ± 
150 mm. cad 1.568,00 1,00 1.568,00

totale materiali 1.613,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 1,00 45,19

Escavatore bobcat h 40,42 0,50 20,21

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 2,00 75,51

totale attrezzature 140,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.008,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.008,50 341,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 341,44 17,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.349,94 234,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.584,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.f Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) oltre 4000 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm. KN 1,03 6% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) oltre  i  
4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,01

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,03

totale mano d'opera 0,06

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 10,90 0,00 0,01

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 4000 kN , spostamento ± 
150 mm. cad 1.568,00 0,00 0,47

totale materiali 0,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

totale attrezzature 0,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,80 0,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,14 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,93 0,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/KN 1,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.g Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 200 mm % 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale materiali 7,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.h Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 250 mm % 15,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 11,66 11,66

totale materiali 11,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.i Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 300 mm % 18,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 13,99 13,99

totale materiali 13,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,99 2,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,38 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,36 1,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 18,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.j Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm % 20,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 15,54 15,54

totale materiali 15,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,54 2,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,18 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 20,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.k Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm % 20,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 15,54 15,54

totale materiali 15,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,54 2,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,18 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 20,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.l Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 400 mm % 22,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 17,10 17,10

totale materiali 17,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,10 2,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,00 2,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 22,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.m Prove di accettazione per isolatori sismici secondo il D.M. 
17/01/2018, (prove statiche) per un numero di prove fino a 4 cad 1.415,70 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il 
D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per un numero di prove fino a 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione 
isolatori - fino a n.4 cad 1.100,00 1,00 1.100,00

totale materiali 1.100,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.100,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.100,00 187,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 187,00 9,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.287,00 128,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.415,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.n Prove di accettazione per isolatori sismici secondo il D.M. 
17/01/2018, (prove statiche),per prove dalla 5a alla 10a. cad 1.158,30 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il 
D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive dalla 5a alla 
10a

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione 
accettazione isolatori - dalla 5° alla 10 ° cad 900,00 1,00 900,00

totale materiali 900,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 900,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 900,00 153,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 153,00 7,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.053,00 105,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.158,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.o Prove di accettazione per isolatori sismici secondo il D.M. 
17/01/2018, (prove statiche), per prove oltre la 10a. cad 772,20 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il 
D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione 
isolatori - oltre la 10 ° cad 600,00 1,00 600,00

totale materiali 600,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 600,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 600,00 102,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,00 5,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 702,00 70,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 772,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.p Prove di accettazione per isolatori sismici secondo le norme UNI 
EN 15129 (prove dinamiche): per la 1a prova cad 2.316,60 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le 
norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per la 1a prova

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove dinamiche di 
accettazione isolatori - per 1° prova cad 1.800,00 1,00 1.800,00

totale materiali 1.800,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.800,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.800,00 306,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 306,00 15,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.106,00 210,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.316,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.q Prove di accettazione per isolatori sismici secondo le norme UNI 
EN 15129 (prove dinamiche): per le prove successive cad 1.673,10 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le 
norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per le prove successive

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove dinamiche di 
accettazione isolatori - per successive cad 1.300,00 1,00 1.300,00

totale materiali 1.300,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.300,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.300,00 221,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 221,00 11,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.521,00 152,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.673,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.r Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati 
isolatori sismici, con numero di isolatori fino a 20. cad 1.290,08 57% 0,7%

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori 
sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente 
formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da 
effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal 
progettista dell’opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai 
dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti
In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze 
delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito 
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura 
isolata durante l’intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita 
periodica di controllo su edifici con numero di isolatori fino a 20.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 12,000 301,08

Operaio qualificato h 27,84 9,000 250,56

Operaio specializzato h 29,94 6,000 179,64

totale mano d'opera 731,28

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 6,00 271,11

totale attrezzature 271,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.002,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.002,39 170,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 170,41 8,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.172,80 117,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.290,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.s Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati 
isolatori sismici, con numero di isolatori compresi fra 20 e 40. cad 1.971,23 64% 0,7%

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori 
sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente 
formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da 
effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal 
progettista dell’opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai 
dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti
In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze 
delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito 
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura 
isolata durante l’intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita 
periodica di controllo su edifici con numero di isolatori compresi fra 20 
e 40.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 18,000 451,62

Operaio qualificato h 27,84 14,000 389,76

Operaio specializzato h 29,94 14,000 419,16

totale mano d'opera 1.260,54

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 6,00 271,11

totale attrezzature 271,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.531,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.531,65 260,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 260,38 13,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.792,03 179,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.971,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.t Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati 
isolatori sismici, con numero di isolatori superiore a 40. cad 2.258,90 66% 0,7%

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori 
sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente 
formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da 
effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal 
progettista dell’opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai 
dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti
In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze 
delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito 
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura 
isolata durante l’intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita 
periodica di controllo su edifici con numero di isolatori superiore a 40.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 20,000 501,80

Operaio qualificato h 27,84 17,000 473,28

Operaio specializzato h 29,94 17,000 508,98

totale mano d'opera 1.484,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 6,00 271,11

totale attrezzature 271,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.755,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.755,17 298,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 298,38 14,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.053,55 205,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.258,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020 Isolatori sismici elastomerici

E.03.060.020.a Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia. 
Quota fissa per isolatore cad 684,44 25% 0,7%

Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con 
elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da 
piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa 
collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere 
conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative 
certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero 
di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti 
caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 
MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; 
prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari 
a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici 
metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle 
attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo 
sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la 
struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio 
alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di 
progetto: quota fissa per isolatore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76

Operaio specializzato h 29,94 3,000 89,82

totale mano d'opera 169,22

A2 MATERIALI

Isolatore sismico elastomerico (volume min. base) cad 340,00 1,00 340,00

totale materiali 340,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,50 22,59

totale attrezzature 22,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 531,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 531,81 90,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 90,41 4,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 622,21 62,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 684,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.b Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, 
quota proporzionale al volume dell’isolatore dm3 33,57 3% 0,7%

Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con 
elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da 
piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa 
collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere 
conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative 
certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero 
di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti 
caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 
MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; 
prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari 
a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici 
metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle 
attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo 
sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la 
struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio 
alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di 
progetto. Il prezzo è riferito al dm3, convenzionalmente valutato quale 
prodotto della superficie in piante dell’isolatore per lo spessore totale 
incluse le piastre di ripartizione: quota proporzionale al volume 
dell’isolatore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,008 0,21

Operaio qualificato h 27,84 0,008 0,23

Operaio specializzato h 29,94 0,017 0,50

totale mano d'opera 0,94

A2 MATERIALI

Isolatore sismico elastomerico (dm3) dm3 24,92 1,00 24,92

totale materiali 24,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,23

totale attrezzature 0,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,09 4,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,43 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,52 3,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm3 33,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.c Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. Quota fissa per 
isolatore cad 679,66 1% 0,7%

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le 
prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino 
di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un 
nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto 
ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre 
con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz
La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente 
viscoso equivalente fino a circa il 30% 
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante 
zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui 
dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di 
supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di 
lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato 
quale prodotto della superficie in pianta dell’isolatore per lo spessore 
totale incluse le piastre di ripartizione. Quota fissa per isolatore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (volume base) cad 500,00 1,00 500,00

totale materiali 500,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,50 22,59

totale attrezzature 22,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 528,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 528,10 89,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 89,78 4,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 617,87 61,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 679,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.d Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. Volume dato dal 
prodotto della superficie in pianta per lo spessore totale. dm3 42,77 13% 0,7%

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le 
prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino 
di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un 
nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto 
ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre 
con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz
La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente 
viscoso equivalente fino a circa il 30% 
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante 
zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui 
dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di 
supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di 
lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato 
quale prodotto della superficie in pianta dell’isolatore per lo spessore 
totale incluse le piastre di ripartizione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (dm3) dm3 27,50 1,00 27,50

totale materiali 27,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,23

totale attrezzature 0,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,23 5,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,65 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,88 3,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm3 42,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.e Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il 
D.M. 17/01/2018, per un numero di prove fino a 4 cad 1.615,83 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 
17/01/2018: per un numero di prove fino a 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori 
elastomerici - fino a n.4 cad 1.250,00 1,00 1.250,00

totale materiali 1.250,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.255,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.255,50 213,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 213,44 10,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.468,94 146,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.615,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.f Prove di accettazione per isolatori sismici secondo il D.M. 
17/01/2018, (prove statiche),per prove dalla 5a alla 10a. cad 1.358,43 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 
17/01/2018 : per prove successive dalla 5a alla 10a

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori 
elastomerici - dalla 5° alla 10 ° cad 1.050,00 1,00 1.050,00

totale materiali 1.050,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.055,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.055,50 179,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 179,44 8,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.234,94 123,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.358,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.g Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il 
D.M. 17/01/2018, per prove oltre la 10a. cad 972,33 1% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici elatomerici secondo il D.M. 
17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori 
elastomerici - oltre la 10 ° cad 750,00 1,00 750,00

totale materiali 750,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 755,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 755,50 128,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 128,44 6,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 883,94 88,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 972,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030 Controventi dissipativi

E.03.060.030.a Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”per 
dispositivi con un carico fino a 200 kN. kN 8,67 13% 0,7%

Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”, in 
conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, per la 
realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo 
esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un 
riempimento di calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di 
materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni 
tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di 
allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità 
presenta un corpo flangiato, mentre l’altra è predisposta per un 
collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali 
carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali 
prove di accettazione: per dispositivi con un carico fino a 200 kN.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,13

A2 MATERIALI

Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”per 
dispositivi con un carico fino a 200 kN. KN 4,97 1,00 4,97

totale materiali 4,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

totale attrezzature 0,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,74 1,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,15 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,88 0,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 8,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030.b Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali, con un carico > 200 
kN e fino a 400 KN, la parte eccedente i 200 KN. KN 2,55 11% 0,7%

Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo 
”BRAD”: per dispositivi con un carico > 200 kN e fino a 400 KN, 
limitatamente alla parte eccedente i 200 KN.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,003 0,06

Operaio qualificato h 27,84 0,003 0,07

Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15

totale mano d'opera 0,28

A2 MATERIALI

Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”per 
dispositivi con un carico fino a 200 kN. KN 4,97 0,34 1,70

totale materiali 1,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,98 0,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,34 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,32 0,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/KN 2,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030.c Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità 
impedita: fino a n. 4 prove cad 1.619,20 0% 0,7%

Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità 
impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di 
cui al D.M.17/01/2018, finalizzate a determinare il valore della rigidezza 
teorica iniziale: fino a n. 4 prove

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione dissipatori 
isteretici assiali: fino a n. 4 prove cad 1.258,12 1,00 1.258,12

totale materiali 1.258,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.258,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.258,12 213,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 213,88 10,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.472,00 147,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.619,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030.d Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità 
impedita: per le prove successive cad 1.239,70 0% 0,7%

Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità 
impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di 
cui al D.M.17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidezza 
teorica iniziale: per le prove successive

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione dissipatori 
isteretici assiali: per le prove successive cad 963,25 1,00 963,25

totale materiali 963,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 963,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 963,25 163,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 163,75 8,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.127,00 112,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.239,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030.e Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale 
ad instabilità impedita, con ampiezza massima pari a ±d2. cad 2.466,75 0% 0,7%

Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale ad 
instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 
delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, consistente nell’imposizione di 
almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza 
massima pari a ±d2.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI
Costo medio laboratorio ufficiale, per prova di accettazione quasi-
statica su dissipatori isteretici assiale, con ampiezza massima pari a 
±d2.

cad 1.916,67 1,00 1.916,67

totale materiali 1.916,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.916,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.916,67 325,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 325,83 16,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.242,50 224,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.466,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040 Apparecchi di appoggio

E.03.060.040.a Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
per carichi da 500 a 1500 KN kN 1,71 4% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e 
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore 
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, 
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI
Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 500 a 1500 KN kN 1,20 1,00 1,20

totale materiali 1,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,33

B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,33 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,56 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.b
Apparecchi di appoggio tipo fissoa disco elastomerico confinato, 
per carichi da 1501 a 2500 KN kN 1,45 5% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e 
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore 
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, 
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.
Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - 
Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 1501 a 2500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 1501 a 2500 KN kN 1,00 1,00 1,00

totale materiali 1,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,13 0,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,19 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,32 0,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.c
Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
per carichi da 2501 a 10000 KN kN 1,20 6% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e 
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore 
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, 
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico 
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 2501 a 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 2501 a 10000 KN kN 0,80 1,00 0,80

totale materiali 0,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,93 0,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,16 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,09 0,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.d
Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
per carichi oltre i 10000 KN kN 1,07 6% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e 
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore 
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, 
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi oltre i 10000 KN kN 0,70 1,00 0,70

totale materiali 0,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,83 0,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,14 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,97 0,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.e Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 500 a 1500 KN kN 2,23 3% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in 
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare 
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse 
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in 
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea 
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio 
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli 
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della 
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante 
nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e 
la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla 
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il 
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide 
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo 
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze 
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative 
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte 
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.
Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento 
orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale 
trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 500 a 1500 
KN kN 1,60 1,00 1,60

totale materiali 1,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,73 0,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,29 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,02 0,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 2,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.f
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 1501 a 2500 KN kN 1,71 4% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in 
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare 
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse 
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in 
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea 
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio 
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli 
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della 
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante 
nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e 
la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla 
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il 
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide 
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo 
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze 
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative 
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte 
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.
Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento 
orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale 
trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 1501 a 
2500 KN kN 1,20 1,00 1,20

totale materiali 1,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,33 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,56 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.g
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 2501 a 10000 KN kN 1,39 5% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in 
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare 
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse 
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in 
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea 
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio 
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli 
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della 
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante 
nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e 
la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla 
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il 
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide 
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo 
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze 
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative 
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte 
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - 
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento 
orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 2501 a 
10000 KN kN 0,95 1,00 0,95

totale materiali 0,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,08 0,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,18 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,26 0,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.h
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi oltre i 10000 KN kN 1,26 5% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in 
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare 
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse 
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in 
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea 
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio 
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli 
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della 
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante 
nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e 
la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla 
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il 
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide 
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo 
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze 
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative 
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte 
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - 
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento 
orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi oltre i 10000 
KN kN 0,85 1,00 0,85

totale materiali 0,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,98 0,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,17 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,15 0,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.i Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 500 a 1500 KN kN 2,55 3% 0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da 
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone 
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la 
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, 
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e 
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% 
del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale 
max ± 50 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 500 a 1500 
KN kN 1,85 1,00 1,85

totale materiali 1,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,98 0,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,34 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,32 0,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 2,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.j
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 1501 a 2500 KN kN 1,97 3% 0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da 
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone 
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la 
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, 
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e 
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% 
del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale 
max ± 50 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 1501 a 2500 
KN kN 1,40 1,00 1,40

totale materiali 1,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,53 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,79 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.k
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 2501 a 10000 KN kN 1,52 4% 0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da 
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone 
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la 
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, 
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e 
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% 
del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale 
max ± 50 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 2501 a 
10000 KN kN 1,05 1,00 1,05

totale materiali 1,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,18 0,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,20 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,38 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.l
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi oltre i 10000 KN kN 1,32 5% 0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da 
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone 
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la 
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, 
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e 
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% 
del carico verticale;- Rotazione a = 0.01 rad;- Scorrimento orizzontale 
max ± 50 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi oltre i 10000 KN kN 0,90 1,00 0,90

totale materiali 0,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 40,42 0,00 0,05

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,03 0,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,18 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,20 0,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.m Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico per carichi 
orizzontali dall 11% fino al 30% del carico verticale % 23,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale.
- dall 11% fino al 30%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 17,87 17,87

totale materiali 17,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,87 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,91 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 23,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.n Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico per carichi 
orizzontali dall 31% fino al 70% del carico verticale % 70,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale.
- dall 31% fino al 70%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 54,39 54,39

totale materiali 54,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,39 9,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,25 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,64 6,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 70,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.o
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
per spostamenti, da +/- 51 fino a  +/- 150 mm % 5,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm 
- da +/- 51 fino a  +/- 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 3,89 3,89

totale materiali 3,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,55 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 5,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.p
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per 
spostamenti longitudinale da +/- 151 fino a  +/- 250 mm % 12,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm 
- da +/- 151 fino a  +/- 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 9,33 9,33

totale materiali 9,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,33 1,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,59 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,91 1,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 12,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.q
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per 
spostamenti trasversali  da +/- 21 fino a  +/- 150 mm % 15,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm 
- da +/- 21 fino a  +/- 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 11,66 11,66

totale materiali 11,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.r
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per 
spostamenti trasversali, da +/- 151 fino a  +/- 250 mm % 25,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm 
- da +/- 151 fino a  +/- 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 19,43 19,43

totale materiali 19,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,43 3,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,30 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,73 2,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 25,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.s Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per rotazioni oltre 0.01 rad a 0.02 rad. % 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per rotazioni oltre 0.01 rad a 0.02 rad.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale materiali 7,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.t Apparecchi di appoggio in elastomero armato, con volume 
compreso tra 10 e 50 dm3. dm3 44,32 2% 0,7%

Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in 
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337. 
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno 
essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. La fornitura verrà 
eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di 
progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto 
posizionamento nella sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri 
per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonchè eventuali 
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,008 0,21

Operaio qualificato h 27,84 0,008 0,23

Operaio specializzato h 29,94 0,017 0,50

totale mano d'opera 0,94

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio in elastomero armato, compreso tra 10 e 50 
dm3. dm3 33,50 1,00 33,50

totale materiali 33,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,44 5,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,85 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,29 4,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm3 44,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.u Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato, 
aventi una dimensioni inferiori a 10 dm3. % 30,00 0% 0,0%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con 
lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni inferiori a 
10 dm3.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 0,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.v Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato, 
aventi una dimensioni superiore a 50 dm3. % -30,00 0% 0,0%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con 
lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni superiore 
a 50 dm3.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 0,00
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.w
Svp agli apparecchi di appoggio in elastomero armato, con piastre 
di acciaio superiore ed inferiore % 75,00 0% 0,0%

Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con 
lamierini interni in acciaio vulcanizzati con piastre di acciaio superiore 
ed inferiore, per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 0,00
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.x
Svp agli apparecchi di appoggio in elastomero armato, per 
inserimento negli appoggi di  un foglio in PTFE % 11,00 0% 0,0%

Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con 
lamierini interni in acciaio vulcanizzati, per inserimento negli appoggi di  
un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di 
attrito.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 0,00
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.050 Inserimento di isolatori sismichi in edifici esistenti

E.03.060.050.a Sovrapprezzo agli isolatori sismici per inserimento in edifici 
esistenti cad 3.211,29 56% 0,9%

Sovrapprezzo per l'inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento 
armato di edifici esistenti (procedura di “retrofit”). Il sistema, 
opportunamente testato, deve consentire l’inserimento di isolatore 
sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l’utilizzo di 
una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, 
o setto portante, mediante trasferimento del carico; nel successivo 
doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il 
concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; nell’inserimento 
dell’isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e 
compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo per tutte le fasi 
della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di 
trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione 
del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative 
movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, 
attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant’altro occorra. Nel prezzo si 
intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove 
di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a 
sopportare l’aggancio alle strutture.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 16,000 401,44
Operaio qualificato h 27,84 16,000 445,44
Operaio specializzato h 29,94 32,000 958,08

totale mano d'opera 1.804,96
A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 10,90 3,20 34,87
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 160,00 129,99
Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 4,00 13,05

totale materiali 177,91
A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 8,00 509,96
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min h 24,04 4,00 96,16
Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti cad/gg 125,00 3,00 375,00
Martinetti idraulci a cilindro da 500T cad/gg 12,00 12,00 144,00
Motosaldatrice di potenza max 300A h 29,69 4,00 118,76
Sega filo diamantata per taglio in conglomerati armati h 42,00 8,00 336,00

totale attrezzature 1.579,88
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.562,75

B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.562,75 605,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 605,67 30,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.168,42 416,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.585,26
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04 SOLAI

E.04.010 SOLAI GETTATI IN OPERA

E.04.010.010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato 
in opera

E.04.010.010.a Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per 
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 21 cm mq 67,47 33% 0,7%

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 22,17
A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 8,84 3,67
Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36
Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 0,63 8,00 5,01
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 7,00
Extra diametro per tondi base kg 0,28 8,84 2,45
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16
Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

totale materiali 25,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,57
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,15
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 4,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,42

B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,42 8,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,91 0,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,33 6,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,47

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio 
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato 
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei 
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella 
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale 
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 
m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e 
della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore 
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle 
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza 
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Codice

E.04.010.010.b Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per 
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 23 cm mq 69,59 33% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 22,77

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 9,32 3,87

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 7,38

Extra diametro per tondi base kg 0,28 9,32 2,58

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 0,64 8,00 5,09

totale materiali 26,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,82

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 4,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,07 9,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,19 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,26 6,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,59

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio 
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato 
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei 
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella 
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale 
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 
m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e 
della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore 
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle 
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza 
totale 23 cm.
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E.04.010.010.c Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per 
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 25 cm mq 72,66 32% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 23,37

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 9,80 4,07

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,10 7,76

Extra diametro per tondi base kg 0,28 9,80 2,71

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 0,74 8,00 5,91

totale materiali 27,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,07

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,10 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 5,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,46 9,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,60 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,06 6,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,66

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio 
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato 
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei 
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella 
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale 
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 
m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e 
della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore 
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle 
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza 
totale 25 cm
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E.04.010.010.d Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per 
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 30 cm mq 79,41 32% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 25,13

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 11,00 4,57

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,11 8,71

Extra diametro per tondi base kg 0,28 11,00 3,05

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 0,87 8,00 6,98

totale materiali 30,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,11 5,69

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,11 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 5,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,70 10,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,49 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,19 7,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,41

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio 
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato 
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei 
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella 
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale 
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 
m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e 
della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore 
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle 
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza 
totale 30 cm
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E.04.015 SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO

E.04.015.010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture
piane, con travetti di calcestruzzo armato

E.04.015.010.a Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 21 cm mq 59,10 25% 0,7%

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 5,24 2,18
Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36
Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 0,63 8,00 5,01
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 7,00
Extra diametro per tondi base kg 0,28 5,24 1,45
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91
Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 2,55 2,00 5,11
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

totale materiali 26,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,57
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,15
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 4,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,92

B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,92 7,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,81 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,73 5,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,10

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in 
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione 
trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le 
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 
l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura 
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo 
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme 
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.015.010.b Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 23 cm mq 60,29 25% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 5,72 2,38

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 7,38

Extra diametro per tondi base kg 0,28 5,27 1,46

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 2,55 2,00 5,11

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 0,64 8,00 5,09

totale materiali 26,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,82

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 4,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,85 7,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,96 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,81 5,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,29

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in 
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione 
trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le 
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 
l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura 
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo 
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme 
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.015.010.c Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 25 cm mq 62,76 24% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 6,20 2,58

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,10 7,76

Extra diametro per tondi base kg 0,28 6,20 1,72

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 2,55 2,00 5,11

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 0,74 8,00 5,91

totale materiali 28,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,07

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,10 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 5,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,76 8,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,29 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,05 5,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,76

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in 
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione 
trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le 
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 
l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura 
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo 
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme 
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.015.010.d Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 30 cm mq 69,38 24% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 7,40 3,07

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,11 8,71

Extra diametro per tondi base kg 0,28 7,40 2,05

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 2,55 2,00 5,11

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 0,87 8,00 6,98

totale materiali 31,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,11 5,69

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,11 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 5,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,91 9,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,07 6,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,38

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in 
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione 
trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le 
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 
l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura 
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo 
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme 
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.020 SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI 
IN LATERIZIO

E.04.020.010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con 
travetti di  cls armato entro fondelli di laterizio

E.04.020.010.a Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e  blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 21cm mq 51,54 26% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 13,26

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 7,20 2,99

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 0,63 5,24 3,28

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 7,00

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 1,99 2,00 3,98

totale materiali 22,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,57

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,15

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 4,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,04 6,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,81 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,85 4,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,54

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di 
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. 
Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a 
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di 
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature 
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad 
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, 
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Altezza totale 21 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.020.010.b Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e  blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 23cm mq 56,03 27% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 5,72 2,38

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 7,38

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 1,99 2,00 3,98

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 0,64 8,00 5,09

totale materiali 23,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,82

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 4,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,53 7,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,40 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,93 5,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,03

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di 
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. 
Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a 
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di 
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature 
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad 
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, 
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Altezza totale 23 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.020.010.c Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e  blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 25cm mq 58,16 26% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 6,20 2,58

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,10 7,76

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 1,99 2,00 3,98

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 0,74 8,00 5,91

totale materiali 25,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,07

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,10 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 5,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,19 7,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,68 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,87 5,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,16

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di 
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. 
Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a 
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di 
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature 
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad 
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, 
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Altezza totale 25 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.020.010.d Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e  blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 30cm mq 64,35 26% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 7,40 3,07

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,11 8,71

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 1,99 2,00 3,98

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 0,87 8,00 6,98

totale materiali 27,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,11 5,69

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,11 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 5,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,00 8,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,50 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,50 5,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,35

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di 
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. 
Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a 
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di 
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature 
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad 
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, 
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Altezza totale 30 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.025 SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P.

E.04.025.010 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p.

E.04.025.010.a Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p. Altezza totale 21 cm mq 52,32 25% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 13,26

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 5,24 2,18

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 0,63 8,00 5,01

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 7,00

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 1,84 2,00 3,67

totale materiali 22,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,57

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,15

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 4,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,65 6,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,91 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,56 4,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,32

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello 
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati 
nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate 
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del 
taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, 
maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, 
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di 
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, 
l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le 
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie 
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.025.010.b Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p. Altezza totale 213cm mq 55,63 27% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 5,72 2,38

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 7,38

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 1,84 2,00 3,67

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 0,64 8,00 5,09

totale materiali 23,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,82

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 4,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,22 7,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,35 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,57 5,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55,63

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello 
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati 
nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate 
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del 
taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, 
maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, 
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di 
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, 
l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le 
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie 
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.025.010.c Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p. Altezza totale 25 cm mq 57,76 26% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 6,20 2,58

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,10 7,76

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 1,84 2,00 3,67

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 0,74 8,00 5,91

totale materiali 24,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,07

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,10 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 5,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,88 7,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,63 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,51 5,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,76

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello 
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati 
nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate 
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del 
taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, 
maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, 
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di 
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, 
l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le 
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie 
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.025.010.d Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p. Altezza totale 30 cm mq 63,96 26% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 7,40 3,07

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,11 8,71

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 1,84 2,00 3,67

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 0,87 8,00 6,98

totale materiali 27,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,11 5,69

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,11 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 5,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,69 8,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,45 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,14 5,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,96

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello 
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati 
nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate 
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del 
taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, 
maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, 
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di 
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, 
l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le 
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie 
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.030 SOLAI COLLABORANTI

E.04.030.010 Solai in lamiera grecata collaborante

E.04.030.010.a Solai in lamiera grecata collaborante di spessore 8/10 mm mq 54,25 27% 0,7%

Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli 
a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, 
conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente 
spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici 
per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: di spessore 8/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 14,76

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 3,60 1,48

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 88,34 0,06 5,30

Lamiera con spessore di 08/10 di mm kg 1,37 9,36 12,87

totale materiali 24,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,04 2,07

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,02 0,07

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,76

totale attrezzature 2,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,15 7,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,17 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,31 4,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,25
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.030.010.b Solai in lamiera grecata collaborante di spessore 10/10 mm mq 56,84 26% 0,7%

Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli 
a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, 
conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente 
spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici 
per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: costituiti da lamiera 
grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 14,76

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 3,60 1,48

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 88,34 0,06 5,30

Lamiera con spessore di 10/10 di mm kg 1,27 11,70 14,89

totale materiali 26,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,04 2,07

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,02 0,07

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,76

totale attrezzature 2,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,17 7,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,51 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,67 5,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,84
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.040 SOLAI IN TAVELLONI

E.04.040.010 Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta 
armatura in profilati di ferro

E.04.040.010.a Solai in tavelloni forati su predisposta armatura in profilati di 
ferro: con tavellone semplice, spessore 6 cm mq 27,68 42% 0,7%

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta 
armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la 
formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non 
inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di 
completamento in ferro: con tavellone semplice, spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 11,60

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,04 3,48

Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 4,49 1,10 4,94

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 3,60 1,48

totale materiali 9,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,51 3,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,66 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,16 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,68
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.040.010.b Solai in tavelloni forati su predisposta armatura in profilati di 
ferro: con doppio tavellonato percamera d'aria mq 42,94 39% 0,7%

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta 
armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la 
formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non 
inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di 
completamento in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di 
camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3÷4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,04 3,48

Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 4,49 1,10 4,94

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 3,60 1,48

Tavelline forate da cm 50÷60x25x3 mq 6,26 1,10 6,88

totale materiali 16,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,36 5,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,67 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,03 3,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,94
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050 SOLAI IN LASTRE E PANNELLI

E.04.050.030 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato

E.04.050.030.a Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 21 cm mq 67,95 14% 0,7%

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,66 1,11
Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36
Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05
Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100 mc 81,18 0,09 7,40
Lastra tralicciata in c.a.v. mq 18,56 1,00 18,56
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,20 0,16
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 88,34 0,08 6,98
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

totale materiali 38,85
A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,08 4,09
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,67 0,08 0,13
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 4,24
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,80

B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,80 8,98
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,98 0,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,77 6,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,95

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e 
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci 
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o 
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il 
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica 
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata 
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di 
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), 
nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza 
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce 
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Atezza totale 21 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.030.b Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 25 cm mq 72,81 13% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,66 1,11

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100 mc 81,18 0,12 9,87

Lastra tralicciata in c.a.v. mq 18,56 1,00 18,56

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 88,34 0,09 7,77

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

totale materiali 41,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,55

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,15

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,06 0,20

totale attrezzature 4,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,57 9,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,62 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,19 6,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,81

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e 
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci 
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o 
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il 
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica 
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata 
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di 
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), 
nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza 
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce 
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Atezza totale 25 cm
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CAM Quantità Importo
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IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.030.c Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 29 cm mq 77,81 12% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,66 1,11

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100 mc 81,18 0,15 12,34

Lastra tralicciata in c.a.v. mq 18,56 1,00 18,56

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 88,34 0,10 8,66

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

totale materiali 45,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,10 5,07

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,10 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,06 0,20

totale attrezzature 5,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,46 10,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,28 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,74 7,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,81

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e 
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci 
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o 
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il 
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica 
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata 
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di 
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), 
nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza 
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce 
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Atezza totale 29 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
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Codice

E.04.050.030.d Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 33 cm mq 85,36 13% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,66 1,11

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100 mc 81,18 0,19 15,42

Lastra tralicciata in c.a.v. mq 18,56 1,00 18,56

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 88,34 0,11 9,72

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

totale materiali 49,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,11 5,69

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,11 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,06 0,20

totale attrezzature 6,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,32 11,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,28 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,60 7,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85,36

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e 
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci 
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o 
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il 
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica 
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata 
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di 
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), 
nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza 
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce 
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Atezza totale 33 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.060 Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, 
alleggerito da alveoli longitudinali

E.04.050.060.a Solaio a pannelli in c.a.p., largh. 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali. Altezza totale 21 cm mq 38,97 15% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 5,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,42 1,00

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 83,45 0,06 5,01

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91
Pannello in c.a.p. di altezza cm. 15 e armatura di precompressione 
cmq. 6,99 mq 10,26 1,00 10,26

totale materiali 17,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,06 3,10

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,10

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,06 0,10

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 7,32

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,28 5,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,15 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,43 3,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,97

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. 
Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in 
cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio 
B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore 
(diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal 
piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento 
del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. 
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.060.b Solaio a pannelli in c.a.p., largh. 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali. Altezza totale 28 cm mq 42,93 13% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 5,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,42 1,00

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 83,45 0,06 5,01

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91
Pannello in c.a.p. di altezza cm. 22 e armatura di precompressione 
cmq. 8,48 mq 12,31 1,00 12,31

totale materiali 19,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,06 3,10

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 5,13

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,06 0,10

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 8,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,36 5,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,67 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,03 3,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,93

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. 
Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in 
cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio 
B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore 
(diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal 
piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento 
del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. 
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 28 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.060.c Solaio a pannelli in c.a.p., largh. 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali. Altezza totale 34 cm mq 48,22 12% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 5,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,42 1,00

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 83,45 0,06 5,01

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91
Pannello in c.a.p. di altezza cm. 28 e armatura di precompressione 
cmq. 10,76 mq 15,39 1,00 15,39

totale materiali 22,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,06 3,10

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 6,62 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,67 0,06 0,10

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 9,89 0,00 0,01

totale attrezzature 9,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,46 6,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,37 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,83 4,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,22

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. 
Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in 
cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio 
B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore 
(diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal 
piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento 
del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. 
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 34 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060 SOLAI IN LEGNO

E.04.060.010 Solaio in legno

E.04.060.010.a CAM Solaio in legno. Orditura principale e secondaria in abete, con 
pianelle o tavelloni mq 98,81 51% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 50,63

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,06 4,35

Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 290,84 0,05 14,54

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,40 0,03 0,04

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,32 0,95

Tavelle Perret 3x25x40 mq 6,19 1,00 6,19

Profilato metallico semplice kg 0,69 0,10 0,07

totale materiali 26,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,77 13,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,05 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,82 8,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 98,81

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in abete, 
con pianelle o tavelloni
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060.010.b CAM Solaio in legno. Orditura principale e secondaria in castagno, con 
pianelle o tavelloni mq 108,79 49% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,950 28,44

totale mano d'opera 53,38

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,05 3,96

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,40 0,03 0,04

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,32 0,95

Tavelle Perret 3x25x40 mq 6,19 1,00 6,19

Profilato metallico semplice kg 0,69 0,03 0,02

Legname di castagno in travi a spigoli vivi mc 399,78 0,05 19,99

totale materiali 31,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,53 14,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,37 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,90 9,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108,79

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in castagno, 
con pianelle o tavelloni
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060.010.c CAM Solaio in legno. Orditura principale, secondaria e tavolame in 
abete mq 89,37 44% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 39,62

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,05 3,96

Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 290,84 0,05 14,54

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,40 0,04 0,06

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,32 0,95

Profilati di ferro IPE, HE kg 0,81 0,10 0,08

Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm mc 340,98 0,03 10,23

totale materiali 29,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,44 11,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,80 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,24 8,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 89,37

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in 
abete
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060.010.d CAM Solaio in legno. Orditura principale, secondaria e tavolame in 
castagno mq 100,18 40% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 39,62

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,05 3,96

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,40 0,04 0,06

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,32 0,95

Legname di castagno in travi a spigoli vivi mc 399,78 0,05 19,99

Profilati di ferro IPE, HE kg 0,81 0,03 0,02

Legname di castagno in tavolame 3 cm mc 441,35 0,03 13,24

totale materiali 38,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,84 13,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,23 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,07 9,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,18

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in 
castagno
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060.010.e Solaio in legno. Compenso aggiuntivo per ogni cm in più della 
soletta in c.a. mq 1,74 32% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,01 0,79

totale materiali 0,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,35 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,58 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,74

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Compenso aggiuntivo per ogni cm in più 
della soletta in c.a.
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070 SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI

E.04.070.010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito

E.04.070.010.a Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 20 cm mq 53,36 1% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,35

Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam. 100/225 mm n 2,00 16,00 32,00

Armatura sospensione sfere kg 0,70 4,50 3,15

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 40,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,46 7,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,05 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,51 4,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,36
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.b Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 24 cm mq 38,44 2% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 24 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,35

Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam. 140/315 mm n 2,50 8,16 20,40

Armatura sospensione sfere kg 0,70 4,50 3,15

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 29,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,86 5,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,08 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,94 3,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,44
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.c Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 31 cm mq 104,84 1% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 31 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,35

Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam. 225 mm n 4,50 16,00 72,00

Armatura sospensione sfere kg 0,70 4,50 3,15

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 80,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,46 13,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,85 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,31 9,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 104,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.d Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 35 cm mq 83,61 1% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,35

Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam. 270 mm n 5,00 11,10 55,50

Armatura sospensione sfere kg 0,70 4,50 3,15

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 64,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,96 11,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,04 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,01 7,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 83,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.e Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 40 cm mq 87,99 2% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,028 0,69

Operaio qualificato h 27,84 0,028 0,77

totale mano d'opera 1,47

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam.315 mm n 7,00 8,16 57,12

Armatura sospensione sfere kg 0,70 6,00 4,20

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 66,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,36 11,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,62 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,99 8,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.f Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 45 cm mq 78,82 2% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 45 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,028 0,69

Operaio qualificato h 27,84 0,028 0,77

totale mano d'opera 1,47

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam.360 mm n 8,00 6,25 50,00

Armatura sospensione sfere kg 0,70 6,00 4,20

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 59,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,24 10,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,41 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,66 7,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.g Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 50 cm mq 90,77 2% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,028 0,69

Operaio qualificato h 27,84 0,028 0,77

totale mano d'opera 1,47

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam.405 mm n 12,00 4,94 59,28

Armatura sospensione sfere kg 0,70 6,00 4,20

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,00 0,36

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,01 1,86

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,02 3,31

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 69,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,52 11,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,99 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,51 8,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05 OPERE IN VETROCEMENTO

E.05.010 STRUTTURE IN VETROCEMENTO

E.05.010.010 Strutture in vetrocemento per coperture

E.05.010.010.a Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori semplici a tazza sp. 55 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq mq 179,58 17% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello 
spessore di 55 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 29,74

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 1,80 0,75

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 1,01

Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 55 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq cad 3,85 28,00 107,73

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

totale materiali 109,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,53 23,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,72 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,25 16,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 179,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.b Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori semplici a tazza sp. 70 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq mq 197,33 17% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello 
spessore di 70 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,800 23,95

totale mano d'opera 33,99

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,00 0,83

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 1,28

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 70 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq cad 4,18 28,00 116,92

totale materiali 119,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,33 26,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,07 1,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 179,39 17,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 197,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.c Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori semplici a piastra sp.60 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq mq 239,36 15% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello 
spessore di 60 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 36,74

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,00 1,25

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 0,94

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 60 mm, sovr. fino a 750 
Kg/mq cad 9,17 16,00 146,76

totale materiali 149,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 185,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 185,98 31,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,62 1,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 217,60 21,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 239,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.d Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori semplici a piastra sp.80 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq mq 257,40 15% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello 
spessore di 80 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 39,49

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,00 1,25

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 1,20

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 80 mm, sovr. fino a 750 
Kg/mq cad 9,86 16,00 157,76

totale materiali 160,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 200,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 200,00 34,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,00 1,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 234,00 23,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 257,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.e Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori a camera d'aria sp.100 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq mq 284,24 15% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello 
spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,950 28,44

totale mano d'opera 42,24

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,00 0,83

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,50

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a 
400 Kg/mq cad 11,00 16,00 175,98

totale materiali 178,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 220,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 220,85 37,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,55 1,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 258,40 25,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 284,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.f Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori a camera d'aria sp.100 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq mq 294,65 15% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello 
spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 44,99

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,00 1,25

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,50

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a 
750 Kg/mq cad 11,31 16,00 180,90

totale materiali 183,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 228,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 228,95 38,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,92 1,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 267,87 26,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 294,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.020 Strutture in vetrocemento per pareti

E.05.010.020.a Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, 
piane o curve. Con diffusori semplici sp. 30 mm mq 170,10 15% 0,7%

Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o 
curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato 
ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato 
cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, 
adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro 
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, 
compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori semplici di 
spessore 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 25,49

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,00 0,83

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,11

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Diffusori semplici 14x14 cm sp. 30 mm per pareti verticali cad 3,77 28,00 105,43

totale materiali 106,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,17 22,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,47 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,64 15,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 170,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.020.b Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, 
piane o curve. Con diffusori a camera d'aria sp. 80 mm mq 199,76 15% 0,7%

Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o 
curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato 
ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato 
cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, 
adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro 
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, 
compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera 
d'aria di spessore 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 29,74

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,00 0,83

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,23

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 80 mm per pareti verticali cad 7,76 16,00 124,10

totale materiali 125,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 155,21 26,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,39 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 181,60 18,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 199,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.020.c Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, 
piane o curve. Con diffusori a camera d'aria sp.100 mm mq 217,48 16% 0,7%

Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o 
curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato 
ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato 
cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, 
adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro 
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, 
compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera 
d'aria di spessore 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,800 23,95

totale mano d'opera 33,99

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 2,00 0,83

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,23

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 100 mm per pareti verticali cad 8,35 16,00 133,63

totale materiali 134,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,98 28,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,73 1,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,71 19,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 217,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06 STRUTTURE IN LEGNO

E.06.010 STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

E.06.010.010 Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile

E.06.010.010.a CAM Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile  A struttura 
composta (capriate, catene) mc 1.022,67 42% 0,7%

Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla 
Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a 
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, 
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la 
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle 
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura. A struttura composta (capriate, puntoni)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio qualificato h 27,84 7,000 194,88

Operaio specializzato h 29,94 7,000 209,58

totale mano d'opera 429,55

A2 MATERIALI

Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 290,84 1,10 319,92

Bulloni Kg 1,07 5,00 5,34

Ferro lavorato per staffe, grappe e simili Kg 1,07 20,00 21,34

totale materiali 346,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,30 18,47

totale attrezzature 18,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 794,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 794,62 135,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 135,09 6,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 929,70 92,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.022,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.010.b CAM Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile  A struttura 
semplice (arcarecci, ecc.) mc 1.004,69 46% 0,7%

Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla 
Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a 
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, 
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la 
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle 
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio qualificato h 27,84 7,500 208,80

Operaio specializzato h 29,94 7,500 224,55

totale mano d'opera 458,44

A2 MATERIALI

Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 290,84 1,05 305,38

Bulloni Kg 1,07 4,00 4,27

Ferro lavorato per staffe, grappe e simili Kg 1,07 6,00 6,40

totale materiali 316,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 780,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 780,65 132,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 132,71 6,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 913,36 91,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.004,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.020 Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile

E.06.010.020.a CAM Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile  A struttura 
composta (capriate, puntoni) mc 1.481,30 42% 0,7%

Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto 
dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a 
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, 
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la 
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle 
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura. A struttura composta (capriate, puntoni)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 12,000 301,08

Operaio qualificato h 27,84 3,000 83,52

Operaio specializzato h 29,94 8,000 239,52

totale mano d'opera 624,12

A2 MATERIALI

Castagno in travi per capriate mc 470,10 1,05 493,61

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,40 15,00 20,93

totale materiali 514,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,20 12,31

totale attrezzature 12,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.150,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.150,97 195,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 195,66 9,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.346,64 134,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.481,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.020.b CAM Grossa orditura di tetti in legno di castano o simile  A struttura 
semplice (arcarecci e terzere) mc 1.074,25 30% 0,7%

Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto 
dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a 
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, 
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la 
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle 
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 6,000 150,54

Operaio qualificato h 27,84 2,000 55,68

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 325,98

A2 MATERIALI

Castagno in travi per capriate mc 470,10 1,05 493,61

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,40 2,00 2,79

totale materiali 496,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,20 12,31

totale attrezzature 12,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 834,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 834,69 141,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 141,90 7,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 976,59 97,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.074,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.030
Listello in legno di castagno o larice sezione di 5 x 3 cm
(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità
alle palombelle di gronda

E.06.010.030.a CAM
Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm
(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità
alle palombelle di gronda

m 4,71 64% 0,7%

Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm 
(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle 
palombelle di gronda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 2,99

A2 MATERIALI

Legname di castagno in tavolame 3 cm mc 441,35 0,00 0,66

totale materiali 0,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,66 0,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,62 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,28 0,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.040 Piccola orditura di tetti in legno

E.06.010.040.a CAM Piccola orditura di tetti in legno. Abete mc 946,06 43% 0,7%

Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e 
posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio 
fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura. 
Abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 7,000 194,88

Operaio specializzato h 29,94 7,000 209,58

totale mano d'opera 404,46

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 1,05 317,80

Chiodi per legno  kg 0,80 3,00 2,40

Bulloni Kg 1,07 1,00 1,07

Ferro lavorato per staffe, grappe e simili Kg 1,07 3,00 3,20

totale materiali 324,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 735,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 735,09 124,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 124,97 6,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 860,05 86,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 946,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.040.b CAM Piccola orditura di tetti in legno. Castagno mc 1.190,79 42% 0,7%

Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e 
posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio 
fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura 
Castagno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 9,000 225,81

Operaio specializzato h 29,94 9,000 269,46

totale mano d'opera 495,27

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,69 3,00 2,06

Castagno in morali mc 395,81 1,05 415,60

totale materiali 417,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,20 12,31

totale attrezzature 12,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 925,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 925,25 157,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 157,29 7,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.082,54 108,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.190,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.050 Formazione di sporto di tetto

E.06.010.050.a CAM Formazione di sporto di tetto cad 86,32 27% 0,7%

Formazione di sporto di tetto, compresi la fornitura e posa in opera di 
palombelli in legno opportunamente sagomati, il pianellato, gli sfridi, i 
tagli a misura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm mc 340,98 0,03 8,52

Palombelli in legno lavorato per sporto cornicioni mc 1.244,97 0,03 31,12

totale materiali 39,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,31

totale attrezzature 4,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,07 11,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,40 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,47 7,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 86,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.020 STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

E.06.020.010 Orditura di tetti in legno lamellare

E.06.020.010.a CAM Orditura di tetti in legno lamellare. Con schema statico semplice 
(travi semplicemente appoggiate, e simili) mc 1.123,78 2% 0,7%

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante 
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con 
colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo 
impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i 
carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la 
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a 
bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai 
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa 
antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente 
appoggiate, e simili)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,31

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,69 3,00 2,06

Travi in legno lamellare mc 797,77 1,05 837,65

totale materiali 839,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 873,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 873,18 148,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 148,44 7,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.021,62 102,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.123,78



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.020.010.b CAM Orditura di tetti in legno lamellare. Con schema statico complesso 
(travi reticolari, strutture curvilinee) mc 1.376,32 2% 0,7%

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante 
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con 
colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo 
impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i 
carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la 
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a 
bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai 
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa 
antisismica. Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture 
curvilinee)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,31

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,69 3,60 2,47

Travi reticolari in legno lamellare mc 984,25 1,05 1.033,46

totale materiali 1.035,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.069,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.069,40 181,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 181,80 9,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.251,20 125,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.376,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.020.020 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

E.06.020.020.a CAM Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura mc 1.123,78 2% 0,7%

Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura 
di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del 
manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,31

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,69 3,00 2,06

Travi in legno lamellare mc 797,77 1,05 837,65

totale materiali 839,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 873,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 873,18 148,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 148,44 7,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.021,62 102,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.123,78



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030 SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

E.06.030.010 Pareti strutturali in legno

E.06.030.010.a CAM Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 80 mm 3 strati mq 67,81 16% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 80 mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 80 mm 3 strati mq 40,47 1,00 40,47

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 40,47 0,81

totale materiali 41,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,69 8,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,96 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,65 6,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.b CAM Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 100 mm 3 strati mq 76,42 14% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp.100 mm 3 strati mq 47,03 1,00 47,03

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 47,03 0,94

totale materiali 47,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,38 10,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,09 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,48 6,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.c CAM Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 120 mm 3 strati mq 88,78 12% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 3 strati mq 56,44 1,00 56,44

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 56,44 1,13

totale materiali 57,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,98 11,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,73 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,71 8,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,78



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.d CAM Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 100 mm 5 strati mq 78,50 14% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 100 mm 5 strati mq 48,61 1,00 48,61

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 48,61 0,97

totale materiali 49,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,99 10,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,37 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,36 7,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,50



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.e CAM Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 120 mm 5 strati mq 91,26 12% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 5 strati mq 58,33 1,00 58,33

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 58,33 1,17

totale materiali 59,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,91 12,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,05 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,96 8,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.f CAM Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 140 mm 5 strati mq 104,82 10% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 140 mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 140 mm 5 strati mq 68,66 1,00 68,66

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 68,66 1,37

totale materiali 70,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,44 13,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,85 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,29 9,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 104,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.g CAM Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 160 mm 5 strati mq 116,79 9% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 160 mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 160 mm 5 strati mq 77,78 1,00 77,78

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 77,78 1,56

totale materiali 79,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,75 15,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,43 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,17 10,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 116,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.h CAM Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno 
massiccio o lamellare. Spessore 120mm mq 27,01 40% 0,7%

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla 
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve 
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle 
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, 
incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. 
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e 
ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 180 mm 5 strati mq 78,26 0,12 9,39

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 9,39 0,19

totale materiali 9,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,99 3,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,57 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,56 2,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.i CAM Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno 
massiccio o lamellare. Spessore 160mm mq 32,95 33% 0,7%

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla 
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve 
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle 
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, 
incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. 
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e 
ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 5 strati mq 86,95 0,16 13,91

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 13,91 0,28

totale materiali 14,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,60 4,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,35 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,95 3,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.j CAM Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno 
massiccio o lamellare. Spessore 200mm mq 40,21 27% 0,7%

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla 
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve 
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle 
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, 
incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. 
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e 
ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 7 strati mq 97,23 0,20 19,45

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 19,45 0,39

totale materiali 19,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,25 5,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,31 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,56 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.k Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a 
vista dei pannelli (XLAM) mq 125,14 0% 0,0%

Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a vista 
dei pannelli (XLAM)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM) mq 5,00 1,00 5,00

totale materiali 5,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,00 0,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,85 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,85 0,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020 Pareti a telaio in legno

E.06.030.020.a CAM Pareti a telaio in legno massello o lamellellare, dim.montanti e 
correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm mq 57,16 57% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura.  Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 5,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,66

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 11,19 0,22

totale materiali 11,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,42 7,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,55 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,97 5,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.b CAM Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 
sp.15mm, lana di roccia 50 kg/mc, cartongesso tipo A mq 70,06 46% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 
nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 5,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,66

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 1,00 2,61

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 21,01 0,42

totale materiali 21,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,44 9,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,25 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,69 6,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.c CAM Pareti a telaio, listelli 8x12cm, 1 panello OSB/3 sp.15mm, lana di 
roccia 50 kg/mc, Barriera vapore, cartongesso tipo A mq 70,06 46% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 50kg/m3 
nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 5,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,66

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 1,00 2,61

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 21,01 0,42

totale materiali 21,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,44 9,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,25 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,69 6,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.d CAM Pareti a telaio, listelli 8x12cm, 1 panello OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160 kg/mc, Barriera vapore, cartongesso tipo A mq 77,05 42% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 
nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 5,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,66

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 5,77 2,00 11,54

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 1,00 2,61

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 26,33 0,53

totale materiali 26,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,86 10,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,18 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,04 7,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.e CAM Pareti a telaio, listelli 8x12cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, isolante 
lana di roccia 50 kg/mc, Barriera vapore. mq 70,87 46% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 
nell'intercapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 5,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,66

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 21,63 0,43

totale materiali 22,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,06 9,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,36 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,43 6,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.f CAM Pareti a telaio, listelli 8x12cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, isolante 
in fibra di legno 160 kg/mc, Barriera vapore. mq 77,85 42% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 
nell'intercapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 5,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,66

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 5,77 2,00 11,54

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 26,95 0,54

totale materiali 27,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,49 10,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,28 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,77 7,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.g CAM Pareti a telaio, montati e correnti  8x14cm, 1 panello OSB/3 
sp.15mm. mq 58,91 55% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,99

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 12,52 0,25

totale materiali 12,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,77 7,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,78 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,55 5,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.h CAM Pareti a telaio, listelli 8x14cm, 1 panello OSB/3 sp.15mm, lana 
roccia 50kg/mc, barriera vapore e cortongesso tipo A mq 71,81 45% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc 
nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,99

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 1,00 2,61

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 22,34 0,45

totale materiali 22,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,79 9,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,48 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,28 6,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.i CAM Pareti a telaio, listelli 8x14cm, 1 panello OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160kg/mc, barriera vapore e contongesso tipo A mq 78,79 41% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc 
nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,99

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 5,77 2,00 11,54

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 1,00 2,61

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 27,66 0,55

totale materiali 28,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,22 10,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,41 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,63 7,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.j CAM Pareti a telaio, listelli 8x14cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, lana di 
roccia 50kg/mc, barriera vapore. mq 72,61 45% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc 
nell'intercapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,99

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 22,96 0,46

totale materiali 23,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,42 9,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,59 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,01 6,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.k CAM Pareti a telaio, listelli 8x14cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160kg/mc, barriera vapore. mq 79,60 41% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine, 
barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 2,99

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 5,77 2,00 11,54

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 28,28 0,57

totale materiali 28,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,85 10,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,51 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,36 7,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.l CAM Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 1 panelli OSB/3 sp.15mm. mq 142,59 23% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli 
OSB/3 sp.15mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 3,32

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,21 69,72

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 76,26 1,53

totale materiali 77,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,79 18,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,83 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,63 12,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 142,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.m CAM Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 1 panelli OSB/3 sp.15mm, lana di 
roccia 50kg/mc, barriera vapore, contongesso tipo A. mq 155,49 21% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc 
nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 3,32

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,21 69,72

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 1,00 2,61

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 86,09 1,72

totale materiali 87,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,81 20,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,54 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,35 14,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.n CAM Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 1 panelli OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160kg/mc, barriera vapore, contongesso tipo A. mq 162,47 20% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc 
nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 3,32

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,21 69,72

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 5,77 2,00 11,54

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 1,00 2,61

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 91,41 1,83

totale materiali 93,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,24 21,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,46 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,70 14,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 162,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.o CAM Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, lana di 
roccia 50kg/mc, barriera vapore. mq 156,29 21% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc 
nell'intecapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 3,32

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,21 69,72

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 86,70 1,73

totale materiali 88,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,44 20,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,64 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,08 14,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 156,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.p CAM Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160kg/mc, barriera vapore. mq 163,28 20% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc 
nell'intecapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 3,32

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,21 69,72

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 5,77 2,00 11,54

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,00 1,00 1,00

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 92,02 1,84

totale materiali 93,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,87 21,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,57 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,43 14,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 163,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030 Solai strutturali in legno

E.06.030.030.a CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati mq 66,21 15% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 60 mm 3 strati mq 40,31 1,00 40,31

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 40,31 0,81

totale materiali 41,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,45 8,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,75 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,19 6,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.b CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati mq 66,42 15% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 80 mm 3 strati mq 40,47 1,00 40,47

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 40,47 0,81

totale materiali 41,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,61 8,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,77 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,39 6,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.c CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati mq 75,04 13% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp.100 mm 3 strati mq 47,03 1,00 47,03

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 47,03 0,94

totale materiali 47,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,30 9,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,91 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,21 6,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.d CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati mq 87,39 11% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 3 strati mq 56,44 1,00 56,44

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 56,44 1,13

totale materiali 57,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,90 11,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,54 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,44 7,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.e CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati mq 77,11 13% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 100 mm 5 strati mq 48,61 1,00 48,61

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 48,61 0,97

totale materiali 49,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,91 10,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,19 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,10 7,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.f CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati mq 89,87 11% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 5 strati mq 58,33 1,00 58,33

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 58,33 1,17

totale materiali 59,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,83 11,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,87 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,70 8,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 89,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.g CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati mq 103,43 9% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 140 mm 5 strati mq 68,66 1,00 68,66

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 68,66 1,37

totale materiali 70,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,37 13,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,66 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,03 9,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 103,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.h CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati mq 115,40 8% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 160 mm 5 strati mq 77,78 1,00 77,78

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 77,78 1,56

totale materiali 79,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,67 15,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,24 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,91 10,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 115,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.i CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati mq 116,03 8% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 180 mm 5 strati mq 78,26 1,00 78,26

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 78,26 1,57

totale materiali 79,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,16 15,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,33 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,48 10,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 116,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.j CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati mq 127,44 8% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 5 strati mq 86,95 1,00 86,95

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 86,95 1,74

totale materiali 88,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,02 16,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,83 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 115,85 11,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 127,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.k CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati mq 140,93 7% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 7 strati mq 97,23 1,00 97,23

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 97,23 1,94

totale materiali 99,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,51 18,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,62 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,12 12,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 140,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.l CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati mq 153,69 6% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 220 mm 7 strati mq 106,95 1,00 106,95

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 106,95 2,14

totale materiali 109,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,42 20,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,30 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,72 13,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 153,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.m CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati mq 155,98 6% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 250 mm 7 strati mq 108,69 1,00 108,69

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 108,69 2,17

totale materiali 110,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,20 20,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,60 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,80 14,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.n CAM Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati mq 184,52 5% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 300 mm 7 strati mq 130,43 1,00 130,43

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 130,43 2,61

totale materiali 133,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,37 24,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,37 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,74 16,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 184,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.o Sovrapprezzo ai solai in legno. Maggiorazione per qualità a vista 
dei pannelli (XLAM) mq 6,44 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai solai. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli 
(XLAM)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM) mq 5,00 1,00 5,00

totale materiali 5,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,00 0,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,85 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,85 0,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040 Solai a telaio in legno

E.06.030.040.a CAM Solai a telaio (tecnologia PLATFORM-FRAME) con orrenti e 
traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm mq 60,21 54% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 3,32

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,97

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 13,51 0,27

totale materiali 13,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,79 7,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,95 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,74 5,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.b CAM Solai a telaio (tecnologia PLATFORM-FRAME) con orrenti e 
traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc mq 72,61 45% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in lana di roccia 50kg/mc nell'intercapedine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 3,32

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,97

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 22,95 0,46

totale materiali 23,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,41 9,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,59 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,01 6,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.c CAM Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 8x16cm, 
2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc mq 79,59 41% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,01 3,32

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,97

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 5,77 2,00 11,54

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 28,27 0,57

totale materiali 28,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,84 10,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,51 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,35 7,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.d CAM Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm. mq 68,06 48% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,03 10,96

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 5,31

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 19,49 0,39

totale materiali 19,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,88 8,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,99 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,87 6,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.e CAM Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc mq 76,22 42% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm. 
isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapdine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,03 10,96

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 5,31

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 25,71 0,51

totale materiali 26,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,23 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,29 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.f CAM Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc mq 87,43 37% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapdine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,03 10,96

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 5,31

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 5,77 2,00 11,54

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 34,25 0,68

totale materiali 34,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,94 11,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,55 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,49 7,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.g CAM Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm. mq 72,42 45% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,04 13,28

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 1,00 3,22

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 22,81 0,46

totale materiali 23,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,27 9,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,57 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,83 6,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.h CAM Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc mq 84,81 38% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc nell'intercapedine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,04 13,28

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 3,11 2,00 6,22

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 32,25 0,64

totale materiali 32,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,90 11,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,20 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,10 7,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.i CAM Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc mq 91,79 35% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,02 6,31

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m mc 332,01 0,04 13,28

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,22 2,00 6,44

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 5,77 2,00 11,54

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 37,57 0,75

totale materiali 38,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,32 12,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,13 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,45 8,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina

E.06.030.050.a CAM Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 100mm mq 70,37 14% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 100mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 434,78 0,10 43,48

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe) % 0,02 43,48 0,87

totale materiali 44,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,68 9,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,30 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,98 6,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.b CAM Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 120mm mq 80,44 12% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 120mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 434,78 0,12 52,17

totale materiali 52,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,51 10,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,63 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,13 7,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.c CAM Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 140mm mq 91,64 11% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 140mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 434,78 0,14 60,87

totale materiali 60,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,20 12,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,10 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,31 8,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.d CAM Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 160mm mq 102,83 9% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 160mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 434,78 0,16 69,56

totale materiali 69,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,90 13,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,58 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,48 9,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 102,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.e CAM Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 180mm mq 114,02 9% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 180mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 434,78 0,18 78,26

totale materiali 78,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,59 15,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,06 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,65 10,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 114,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.f CAM Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 200mm mq 125,21 8% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 200mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 434,78 0,20 86,96

totale materiali 86,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,29 16,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,54 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,83 11,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 125,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.040 OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO

E.06.040.010 Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione 
delle strutture lignee

E.06.040.010.a Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione 
delle strutture lignee. Con vernice antitarlo funghicida mq 6,87 44% 0,7%

Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la 
conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle 
superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre 
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. 
Con vernice antitarlo funghicida

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 2,99

A2 MATERIALI

Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo funghicida l 4,69 0,50 2,34

totale materiali 2,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,34 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,25 0,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.040.010.b Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione 
delle strutture lignee. Con vernice antitarlo a finitura cerata mq 8,53 35% 0,7%

Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la 
conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle 
superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre 
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. 
Con vernice antitarlo a finitura cerata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 2,99

A2 MATERIALI

Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata l 7,26 0,50 3,63

totale materiali 3,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,63 1,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,13 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,75 0,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.040.020 Applicazione di strato di cera solida sciolta

E.06.040.020.a Applicazione di strato di cera solida sciolta mq 8,13 55% 0,7%

Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e 
stesura finale con panno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 4,49

A2 MATERIALI

Prodotti chimici diversi - Cere e solventi l 9,14 0,20 1,83

totale materiali 1,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,32 1,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,07 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,39 0,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.040.030 Applicazione di mordente di noce diluito

E.06.040.030.a Applicazione di mordente di noce diluito mq 6,35 71% 0,7%

Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante 
due passate su legname in vista

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 4,49

A2 MATERIALI

Prodotti chimici diversi - Mordente di noce l 4,44 0,10 0,44

totale materiali 0,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,94 0,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,84 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,77 0,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,35



MO SIC

E OPERE EDILI

E.07 OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

E.07.000 MALTE

E.07.000.010 Malta aerea

E.07.000.010.a CAM Malta aerea con grassello di calce e cemento mc 105,51 17% 0,7%

Malta aerea con grassello di calce e cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Grassello di calce kg 6,65 1,50 9,97

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,75 19,24

Cemento in sacchi tipo 325 100 kg 10,41 1,50 15,62

totale materiali 44,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,35 19,59

totale attrezzature 19,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,98 13,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,94 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,92 9,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 105,51

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.000.020 Malta di calce

E.07.000.020.a CAM Malta di calce idraulica mc 107,22 16% 0,7%

Malta di calce idraulica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,95 24,37

Calce idraulica naturale in sacchi kg 6,23 3,50 21,80

totale materiali 46,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,35 19,59

totale attrezzature 19,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,31 14,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,16 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,48 9,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 107,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.000.020.b CAM Malta di calce idrata mc 110,16 16% 0,7%

Malta di calce idrata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,95 24,37

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 3,50 24,08

totale materiali 48,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,35 19,59

totale attrezzature 19,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,60 14,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,55 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,15 10,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 110,16



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.000.030 Malta bastarda

E.07.000.030.a CAM Malta bastarda con calce idraulica e cemento mc 131,67 13% 0,7%

Malta bastarda con calce idraulica e cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,00 25,65

Calce idraulica naturale in sacchi kg 6,23 3,00 18,68

Cemento in sacchi tipo 325 100 kg 10,41 2,00 20,83

totale materiali 65,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,35 19,59

totale attrezzature 19,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,31 17,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,39 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,70 11,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 131,67



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.000.030.b CAM Malta bastarda con calce idrata e cemento mc 134,19 13% 0,7%

Malta bastarda con calce idrata e cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,00 25,65

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 3,00 20,64

Cemento in sacchi tipo 325 100 kg 10,41 2,00 20,83

totale materiali 67,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,35 19,59

totale attrezzature 19,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,27 17,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,73 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 121,99 12,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 134,19



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.000.040 Malta cementizia

E.07.000.040.a CAM Malta cementizia con 300 kg di cemento mc 121,03 15% 0,7%

Malta cementizia con 300 kg di cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,00 25,65

Cemento in sacchi tipo 325 100 kg 10,41 3,00 31,24

totale materiali 56,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,35 19,59

totale attrezzature 19,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,04 15,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,99 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,03 11,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 121,03



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.000.040.b CAM Malta cementizia con 400 kg di cemento mc 134,43 13% 0,7%

Malta cementizia con 400 kg di cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,00 25,65

Cemento in sacchi tipo 325 100 kg 10,41 4,00 41,66

totale materiali 67,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,35 19,59

totale attrezzature 19,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,45 17,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,76 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,21 12,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 134,43



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.000.040.c CAM Malta cementizia con 500 kg di cemento mc 147,83 12% 0,7%

Malta cementizia con 500 kg di cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,00 25,65

Cemento in sacchi tipo 325 100 kg 10,41 5,00 52,07

totale materiali 77,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,35 19,59

totale attrezzature 19,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,87 19,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,53 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,40 13,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 147,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.000.040.d CAM Malta cementizia con 600 kg di cemento mc 161,24 11% 0,7%

Malta cementizia con 600 kg di cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,00 25,65

Cemento in sacchi tipo 325 100 kg 10,41 6,00 62,48

totale materiali 88,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,35 19,59

totale attrezzature 19,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 125,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 125,28 21,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,30 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 146,58 14,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 161,24



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.000.050 Betoncino

E.07.000.050.a Betoncino per spritz beton mc 157,07 11% 0,7%

Betoncino per spritz beton

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

totale mano d'opera 17,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,40 10,26

Cemento in sacchi tipo 325 100 kg 10,41 4,00 41,66

Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a  10 mm mc 16,74 0,80 13,40

totale materiali 65,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,70 39,17

totale attrezzature 39,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,04 20,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,75 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,79 14,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 157,07



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.005 MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI

E.07.005.010 Massetto sottile di sottofondo

E.07.005.010.a CAM Massetto sottile di sottofondo con malta fine di calce e pozzolana, 
su superfici orizzontali mq 13,43 61% 0,7%

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo 
per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, 
su superfici orizzontali

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

450 kg di grassello di calce, 1mc di pozzolana, 100 kg di cemento tipo 
32,5 mc 101,35 0,02 1,62

totale materiali 1,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,56

totale attrezzature 0,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,44 1,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,77 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,21 1,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,43



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.005.010.b CAM Massetto sottile di sottofondo con malta di cemento additivata con 
resina acrilica, su superfici orizzontali mq 14,04 59% 0,7%

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo 
per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con 
resina acrilica, su superfici orizzontali

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Resina additivante di tipo sintetico mc 2,67 0,05 0,13

300 kg di cemento per mc di sabbia mc 65,50 0,03 1,96

totale materiali 2,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,56

totale attrezzature 0,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,91 1,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,86 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,77 1,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,04



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.005.010.c CAM Massetto sottile di sottofondo con malta di cemento rinforzata con 
rete sintetica, su superfici inclinate mq 18,78 59% 0,7%

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo 
per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con 
rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici 
inclinate

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

300 kg di cemento per mc di sabbia mc 65,50 0,02 1,05

Rete in fibra sintetica da 250 g/mq mq 1,80 1,10 1,98

totale materiali 3,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,56

totale attrezzature 0,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,59 2,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,48 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,07 1,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,78



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.005.030 Massetto alleggerito in argilla espansa

E.07.005.030.a CAM Massetto alleggerito di pendenza idoneo per posa di 
impermeabilizzazioni e di pavimenti mc 508,24 36% 0,7%

Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa 
idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta 
di pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito 
da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in 
opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm² 
pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in 
sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in 
modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,200 55,20

Operaio qualificato h 27,84 2,200 61,25

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

totale mano d'opera 182,31

A2 MATERIALI

Premiscelato in argilla densità 800 Kg/mc mc 210,00 1,00 210,00

totale materiali 210,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,05 2,59

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 394,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 394,90 67,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,13 3,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 462,03 46,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 508,24



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.005.040 Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato

E.07.005.040.a CAM Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di 
polietilene per pendenze e posa impermeabilizzazione mc 407,21 31% 0,7%

Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene 
per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di 
adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una 
superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come 
masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a 
compressione 20 N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 124,31

A2 MATERIALI

Premiscelato grana 02 fibrato mc 186,50 1,00 186,50

totale materiali 186,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,10 5,60

totale attrezzature 5,60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 316,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 316,40 53,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,79 2,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 370,19 37,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 407,21



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010 MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

E.07.010.010 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non 
inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni

E.07.010.010.a CAM Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore 3 
cm per la posa di pavimentazioni mq 15,68 53% 0,7%

Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non 
inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben 
pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale 
raccordo a guscio con le pareti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,03 2,81

totale materiali 2,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,02 1,12

totale attrezzature 1,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,18 2,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,07 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,26 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,68



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.020 Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per 
correggere difetti di planarità del piano di appoggio

E.07.010.020.a CAM Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento per
correggere difetti di planarità, spessore 2 cm

mq⁄c
m 3,10 27% 0,7%

Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per 
correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per 
spessore non inferiore a 2 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,015 0,38

Operaio specializzato h 29,94 0,015 0,45

totale mano d'opera 0,83

A2 MATERIALI

Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc mc 144,28 0,01 1,59

totale materiali 1,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,41 0,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,41 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,82 0,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq⁄
cm 3,10



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.030 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 
kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

E.07.010.030.a CAM Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 
kg per 1,00 m di sabbia. Spessore non inferiore a 4 cm mq 14,49 57% 0,7%

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg 
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili 
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, 
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

300 kg di cemento per mc di sabbia mc 65,50 0,03 2,16

totale materiali 2,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,02 0,84

totale attrezzature 0,84

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,26 1,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,91 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,17 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,49



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.030.b CAM Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 
kg per 1,00 m di sabbia. Per ogni cm oltre i 4cm mq 2,97 56% 0,7%

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg 
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili 
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, 
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre 
i 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,65

A2 MATERIALI

300 kg di cemento per mc di sabbia mc 65,50 0,01 0,54

totale materiali 0,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,00 0,11

totale attrezzature 0,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,31 0,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,39 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,70 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.040 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 
kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

E.07.010.040.a CAM Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 
kg per 1,00 m di sabbia. Sp. non inferiore a 4 cm mq 14,64 56% 0,7%

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg 
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili 
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, 
livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

400 kg di cemento per mc di sabbia mc 69,02 0,03 2,28

totale materiali 2,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,02 0,84

totale attrezzature 0,84

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,37 1,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,93 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,30 1,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,64



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.040.b CAM Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 
kg per 1,00 m di sabbia. Per ogni cm oltre i 4 cm mq 3,01 55% 0,7%

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg 
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili 
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, 
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre 
i 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,65

A2 MATERIALI

400 kg di cemento per mc di sabbia mc 69,02 0,01 0,57

totale materiali 0,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,00 0,11

totale attrezzature 0,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,34 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,73 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,01



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.050
Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a 
presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro 
controllato

E.07.010.050.a CAM Massetto di sottofondo premiscelato con spessore non inferiore a 
4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce. mq 17,10 48% 0,7%

Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa 
normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera 
in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 
pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1150 kg/mc mc 209,59 0,02 4,19

totale materiali 4,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,02 0,84

totale attrezzature 0,84

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,29 2,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,26 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,54 1,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,10



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.050.b CAM Massetto di sottofondo premiscelato con spessore non inferiore a 
4 pedonabile dopo 3 giorni. mq 15,42 54% 0,7%

Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa 
normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera 
in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 
pedonabile dopo 3 giorni.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc mc 144,28 0,02 2,89

totale materiali 2,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,02 0,84

totale attrezzature 0,84

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,98 2,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,04 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,02 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,42



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.060 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per 
lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

E.07.010.060.a CAM Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per 
lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti mq 4,66 47% 0,7%

Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura 
del piano superiore di sottofondi preesistenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Malta antiritiro autolivellante per massetti kg 0,71 2,00 1,42

totale materiali 1,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,62 0,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,61 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,23 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,66



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.070 Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa 
idrorepellente adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici

E.07.010.070.a CAM Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di 
pavimenti ceramici mq 3,46 32% 0,7%

Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di 
pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di 
argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. 
secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m, e 
resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al 
fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in 
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 
5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato 
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera. Per posa di 
pavimenti ceramici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc mc 144,28 0,01 1,59

totale materiali 1,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,69 0,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,14 0,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,46



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.080
Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa 
idrorepellente adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti 
ceramici

E.07.010.080.a CAM Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa ''a 
fresco'' di pavimenti ceramici mq 3,32 33% 0,7%

Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di 
pavimenti ceramici tipo premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base 
di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici ; densità in opera ca. 910 
Kg/mc e resistenza media a compressione a 28 giorni 60 kg/cmq.; 
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, 
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera. Per posa a fresco di 
pavimenti ceramici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/mc mc 134,67 0,01 1,48

totale materiali 1,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,58 0,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,44 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,02 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.090 Massetto alleggerito in argilla espansa

E.07.010.090.a CAM Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura idoneo per 
successiva posa di pavimenti mc 603,48 30% 0,7%

Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, 
idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili 
all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa 
idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 1200 kg/m³ circa, 
resistenza media a compressione circa 16 N/mm² ad asciugamento 
rapido, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con 
betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo 
a ricevere il successivo strato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,200 55,20

Operaio qualificato h 27,84 2,200 61,25

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

totale mano d'opera 182,31

A2 MATERIALI

Premiscelato in argilla densità 1200 Kg/mc mc 284,00 1,00 284,00

totale materiali 284,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,05 2,59

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 468,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 468,90 79,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,71 3,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 548,61 54,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 603,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.090.b CAM Massetto alleggerito di sottofondo a ritiro ridotto idoneo per 
successiva posa pavimenti mc 539,64 34% 0,7%

Massetto alleggerito di sottofondo per interni a ritiro ridotto idoneo a 
ricevere l'applicazione diretta di pavimenti sensibili all'umidità costituito 
da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente leganti e 
additivi densità circa 1050 kg/m³ circa, a ritiro controllato resistenza 
media a compressione dopo 28 giorni pari a 15 N/mm²,pedonabile 
dopo 24 ore dalla posa, asciugatura in circa 35 giorni dal getto per 
spessori di 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, 
battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il 
successivo strato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,200 55,20

Operaio qualificato h 27,84 2,200 61,25

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

totale mano d'opera 182,31

A2 MATERIALI

Premiscelato in argilla densità 1050 Kg/mc mc 234,40 1,00 234,40

totale materiali 234,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,05 2,59

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 419,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 419,30 71,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 71,28 3,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 490,58 49,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 539,64



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.100 Massetto cementizio premiscelato 

E.07.010.100.a CAM Massetto cementizio premiscelato per interni e per esterni 
additivato con resine acriliche mc 635,65 20% 0,7%

Massetto cementizio premiscelato per interni e per esterni additivato 
con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, 
privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come 
piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per 
impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 25 N/mm² spessore 
nel punto minimo 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 124,31

A2 MATERIALI

Premiscelato grana 03 mc 364,00 1,00 364,00

totale materiali 364,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,10 5,60

totale attrezzature 5,60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 493,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 493,90 83,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,96 4,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 577,86 57,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 635,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.010.100.b CAM Massetto cementizio premiscelato per interni ad asciugamento 
rapido additivato con resine acriliche mc 635,65 20% 0,7%

Massetto cementizio premiscelato per interni ad asciugamento rapido 
additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e 
frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare 
idonea come piano di posa di pavimenti idoneo per sistemi di 
riscaldamento/raffrescamento  a pavimento radiante; resistenza a 
compressione 30 N/mm² spessore  minimo 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 124,31

A2 MATERIALI

Premiscelato grana 03 mc 364,00 1,00 364,00

totale materiali 364,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,10 5,60

totale attrezzature 5,60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 493,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 493,90 83,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,96 4,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 577,86 57,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 635,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020 MASSETTI DI PENDENZA

E.07.020.010 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 
200 Kg di cemento per mc di impasto

E.07.020.010.a CAM Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 
200 Kg di cemento per mc di impasto - In argilla espansa mq 21,81 24% 0,7%

Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg 
di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano 
configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. 
In argilla espansa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Premiscelato a base di argilla espansa densità 610 kg|mc mc 116,55 0,10 11,66

totale materiali 11,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,95 2,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,88 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,83 1,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.010.b CAM Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 
200 Kg di cemento per mc di impasto - In vermicul. espansa mq 24,97 21% 0,7%

Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg 
di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano 
configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. 
In vermiculite espansa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Premiscelato a base di vermiculite in granuli diametro 12 mm mc 141,10 0,10 14,11

totale materiali 14,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,40 3,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,30 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,70 2,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.010.c CAM Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 
200 Kg di cemento per mc di impasto - In perlite espansa mq 24,06 22% 0,7%

Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg 
di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano 
configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. 
In perlite espansa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Premiscelato con perlite espansa in granuli, granulometria 1 -5 mm mc 134,05 0,10 13,40

totale materiali 13,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,70 3,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,18 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,88 2,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,06



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.010.d CAM Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 
200 Kg di cemento per mc di impasto - In sughero naturale mq 26,02 20% 0,7%

Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg 
di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano 
configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. 
In sughero naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Premiscelato con sughero naturale mc 149,24 0,10 14,92

totale materiali 14,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,22 3,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,44 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,65 2,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,02



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.020
Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza 
non
inferiore a C16/20, debolmente armato

E.07.020.020.a CAM Massetto di conglomerato cementizio classe di resistenza non
inferiore a C16/20, debolmente armato Sp. 8 cm mq 23,85 35% 0,7%

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non 
inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), 
steso in opera a perfetto piano. Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,09 5,61

totale materiali 5,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,40

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,04 0,13

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,14

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,53 3,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,15 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,68 2,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.020.b CAM Massetto di conglomerato cementizio classe di resistenza non
inferiore a C16/20, debolmente armato Sp. 10 cm mq 26,97 31% 0,7%

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non 
inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), 
steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,11 6,93

totale materiali 6,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,11 5,43

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,05 0,16

Piazzamento pompa mc 1,67 0,11 0,18

totale attrezzature 5,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,95 3,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,56 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,52 2,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.020.c CAM Massetto di conglomerato cementizio classe di resistenza non
inferiore a C16/20, debolmente armato Sp. 12 cm mq 32,36 31% 0,7%

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non 
inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), 
steso in opera a perfetto piano. Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,13 8,31

totale materiali 8,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,13 6,52

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,06 0,20

Piazzamento pompa mc 1,67 0,13 0,21

totale attrezzature 6,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,14 4,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,27 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,42 2,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,36



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.020.d CAM Massetto di conglomerato cementizio classe di resistenza non
inferiore a C16/20, debolmente armato Sp. 15 cm mq 40,94 31% 0,7%

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non 
inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), 
steso in opera a perfetto piano. Spessore 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89

totale mano d'opera 12,66

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,16 10,42

totale materiali 10,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,16 8,17

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,28 0,09 0,30

Piazzamento pompa mc 1,67 0,16 0,26

totale attrezzature 8,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,81 5,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,41 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,22 3,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,94



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.030 Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente

E.07.020.030.a CAM Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente - densità 400 
kg/m³ con 330 kg/m³ mc 97,19 28% 0,7%

Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato 
mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e 
schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di 
riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore 
minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con 
successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a 
temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 400 kg/m³ con 330 
kg/m³

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 27,35

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 3,30 34,37

Schiumogeno lt 2,60 1,20 3,12

totale materiali 37,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzi e malte h 51,73 0,20 10,35

Piazzamento pompa mc 1,67 0,20 0,33

totale attrezzature 10,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,51 12,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,84 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,35 8,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 97,19



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.030.b CAM Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente - densità 450 
kg/m³ con 375 kg/m³ mc 103,89 26% 0,7%

Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato 
mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e 
schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di 
riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore 
minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con 
successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a 
temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 450 kg/m³ con 375 
kg/m³

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 27,35

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 3,75 39,05

Schiumogeno lt 2,60 1,40 3,64

totale materiali 42,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzi e malte h 51,73 0,20 10,35

Piazzamento pompa mc 1,67 0,20 0,33

totale attrezzature 10,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,72 13,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,72 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,44 9,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 103,89



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.030.c CAM Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente - densità 500 
kg/m³ con 415 kg/m³ mc 109,92 25% 0,7%

Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato 
mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e 
schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di 
riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore 
minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con 
successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a 
temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 500 kg/m³ con 415 
kg/m³

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 27,35

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 4,15 43,22

Schiumogeno lt 2,60 1,60 4,16

totale materiali 47,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzi e malte h 51,73 0,20 10,35

Piazzamento pompa mc 1,67 0,20 0,33

totale attrezzature 10,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,41 14,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,52 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,92 9,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 109,92



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.040 Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene 
espanso

E.07.020.040.a CAM Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene 
espanso -  densità 200 kg/m³ mc 172,27 16% 0,7%

Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso 
vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato 
con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza 
galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e 
come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm 
da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e 
cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 
5°C e + 28°C densità 200 kg/m³ resistenza a compressione minima 8 
kg/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 27,35

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 2,00 20,83

Perle di polistirene in sacchi da 500 lt n 37,50 2,00 75,00

totale materiali 95,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzi e malte h 51,73 0,20 10,35

Piazzamento pompa mc 1,67 0,20 0,33

totale attrezzature 10,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,86 22,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,76 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 156,61 15,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 172,27



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.040.b CAM Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene 
espanso -  densità 250 kg/m³ mc 178,97 15% 0,7%

Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso 
vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato 
con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza 
galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e 
come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm 
da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e 
cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 
5°C e + 28°C densità 250 kg/m³ resistenza a compressione minima 10 
kg/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 27,35

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 2,50 26,03

Perle di polistirene in sacchi da 500 lt n 37,50 2,00 75,00

totale materiali 101,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzi e malte h 51,73 0,20 10,35

Piazzamento pompa mc 1,67 0,20 0,33

totale attrezzature 10,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,06 23,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,64 1,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 162,70 16,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 178,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.040.c CAM Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene 
espanso -  densità 300 kg/m³ mc 185,67 15% 0,7%

Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso 
vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato 
con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza 
galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e 
come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm 
da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e 
cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 
5°C e + 28°C densità 300 kg/m³ resistenza a compressione minima 13 
kg/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 27,35

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 3,00 31,24

Perle di polistirene in sacchi da 500 lt n 37,50 2,00 75,00

totale materiali 106,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzi e malte h 51,73 0,20 10,35

Piazzamento pompa mc 1,67 0,20 0,33

totale attrezzature 10,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,27 24,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,53 1,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,80 16,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,67



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.020.050 Massetto alleggerito per interni e per esterni

E.07.020.050.a CAM Massetto alleggerito per interni e per esterni, a grana fine con 
finitura liscia per pendenze ed impermeabilizzazioni mc 763,17 24% 0,7%

Massetto alleggerito per interni e per esterni, a grana fine con finitura 
liscia idoneo come massetto di pendenza per successivi manti 
impermeabili costituito da premiscelato a base di argilla espansa 
idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 600 kg/m³ circa, 
resistenza media a compressione pari a 5 N/mm² ben battuto e 
spianato pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; 
fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e 
lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,200 55,20

Operaio qualificato h 27,84 2,200 61,25

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

totale mano d'opera 182,31

A2 MATERIALI

Premiscelato in argilla densità 600 Kg/mc mc 204,00 2,00 408,00

totale materiali 408,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzi e malte h 51,73 0,05 2,59

Piazzamento pompa mc 1,67 0,05 0,08

totale attrezzature 2,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 592,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 592,98 100,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 100,81 5,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 693,79 69,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 763,17



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030 VESPAI

E.07.030.010 Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura

E.07.030.010.a Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura sistemato a 
mano mq 88,93 45% 0,7%

Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi 
profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del 
materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la 
creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m 
e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle 
murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. 
Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,750 18,82

Operaio qualificato h 27,84 0,750 20,88

totale mano d'opera 39,70

A2 MATERIALI

Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a  10 mm mc 16,74 0,30 5,02

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 0,80 18,00

totale materiali 23,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

totale attrezzature 6,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,10 11,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,75 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,84 8,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,93



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030.010.b Vespaio in pietrame vulcanico di idonea pezzatura sistemato a 
mano mq 73,82 54% 0,7%

Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi 
profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del 
materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la 
creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m 
e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle 
murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. 
Vespaio in pietrame vulcanico sistemato a mano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,750 18,82

Operaio qualificato h 27,84 0,750 20,88

totale mano d'opera 39,70

A2 MATERIALI

Breccia vulcanica mc 10,26 1,10 11,29

totale materiali 11,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

totale attrezzature 6,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,36 9,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,75 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,11 6,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,82



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030.020 Vespaio aerato

E.07.030.020.a Vespaio aerato - Altezza 9,5 cm mq 41,26 10% 0,7%

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano 
preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in 
pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono 
centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, 
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo 
armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 
cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione 
e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno 
eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso 
del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto 
evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con 
rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, 
maglia 20x20 cm. Altezza 9,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 6,73

Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai 
aerati di altezza 9,5 cm mq 10,13 1,05 10,63

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

totale materiali 19,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,40

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,14

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 9,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,06 5,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,45 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,51 3,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,26



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030.020.b Vespaio aerato - Altezza 13,5 cm mq 41,63 10% 0,7%

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano 
preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in 
pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono 
centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, 
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo 
armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 
cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione 
e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno 
eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso 
del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto 
evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con 
rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, 
maglia 20x20 cm. Altezza 13,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 6,73

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai 
aerati di altezza 13,5 cm mq 10,40 1,05 10,92

totale materiali 19,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,40

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,14

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 9,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,35 5,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,50 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,85 3,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,63



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030.020.c Vespaio aerato - Altezza 20 cm mq 42,05 10% 0,7%

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano 
preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in 
pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono 
centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, 
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo 
armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 
cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione 
e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno 
eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso 
del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto 
evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con 
rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, 
maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 6,73

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai 
aerati di altezza 20 cm mq 10,71 1,05 11,25

totale materiali 19,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,40

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,14

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 9,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,67 5,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,55 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,23 3,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030.020.d Vespaio aerato - Altezza 30 cm mq 44,32 9% 0,7%

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano 
preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in 
pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono 
centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, 
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo 
armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 
cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione 
e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno 
eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso 
del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto 
evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con 
rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, 
maglia 20x20 cm. Altezza 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 6,73

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai 
aerati di altezza 30 cm mq 12,39 1,05 13,01

totale materiali 21,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,40

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,14

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 9,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,44 5,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,85 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,29 4,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030.020.e Vespaio aerato - Altezza 35 cm mq 45,69 9% 0,7%

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano 
preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in 
pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono 
centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, 
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo 
armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 
cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione 
e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno 
eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso 
del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto 
evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con 
rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, 
maglia 20x20 cm. Altezza 35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 6,73

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai 
aerati di altezza 35 cm mq 13,41 1,05 14,08

totale materiali 22,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,40

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,14

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 9,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,50 6,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,04 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,54 4,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,69



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030.020.f Vespaio aerato - Altezza 40 cm mq 46,40 9% 0,7%

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano 
preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in 
pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono 
centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, 
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo 
armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 
cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione 
e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno 
eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso 
del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto 
evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con 
rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, 
maglia 20x20 cm. Altezza 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,09 6,73

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai 
aerati di altezza 40 cm mq 13,93 1,05 14,63

totale materiali 23,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,09 4,40

Piazzamento pompa mc 1,67 0,09 0,14

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 9,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,05 6,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,13 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,18 4,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,40



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030.030 Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza 
media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm

E.07.030.030.a Vespaio costituito da solaio tavellonato su muretti di mattoni pieni 
una testa di altezza media 50 cm ad interasse 90 cm mq 58,55 42% 0,7%

Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 
50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con 
due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo 
(incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in 
calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante 
massetto. Con muretti di mattoni pieni ad una testa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,45

A2 MATERIALI

Rck10 mc 60,06 0,03 1,80

400 kg di cemento per mc di sabbia mc 69,02 0,03 2,21

Mattoni doppio UNI da cm 5,5x12x25 cad 0,21 60,00 12,31

Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 4,49 1,05 4,72

totale materiali 21,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,49 7,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,73 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,22 5,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,55



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.030.030.b Vespaio costituito da solaio tavellonato su muretti in tufo di 
altezza media 50 cm ad interasse 90 cm mq 65,45 33% 0,7%

Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 
50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con 
due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo 
(incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in 
calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante 
massetto. Con muretti in tufo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 21,76

A2 MATERIALI

Rck10 mc 60,06 0,03 1,80

Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 4,49 1,05 4,72

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 44,00 22,57

totale materiali 29,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,85 8,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,64 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,50 5,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.040 RETE PER MASSI

E.07.040.010 Zincorete per posa di massi di sottofondo

E.07.040.010.a Zincorete per posa di massi di sottofondo mq 1,58 35% 0,7%

Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di 
spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in 
opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e 
tagli.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

Zincorete per massetti di sottofondo mq 0,62 1,10 0,68

totale materiali 0,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,23 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,44 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,58



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.050 DRENAGGI

E.07.050.010 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di 
pietrame di cava

E.07.050.010.a Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di 
pietrame vulcanico mc 27,49 39% 0,7%

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con 
scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, 
compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione 
variabile in rapporto all'altezza. Pietrame vulcanico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Breccia vulcanica mc 10,26 1,05 10,77

totale materiali 10,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,36 3,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,63 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,99 2,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 27,49



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.050.010.b Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di 
pietrame calcareo mc 29,37 36% 0,7%

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con 
scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, 
compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione 
variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Breccia calcarea mc 11,66 1,05 12,24

totale materiali 12,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,82 3,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,88 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,70 2,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 29,37



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.050.020 Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale

E.07.050.020.a Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale. 
Spessore fino cm 10 mc 41,87 25% 0,7%

Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, 
posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a 
mano. Spessore fino cm 10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10 - 15 mc 15,57 1,10 17,13

totale materiali 17,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,10 4,82

totale attrezzature 4,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,53 5,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,53 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,06 3,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 41,87



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.050.020.b Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale. 
Spessore oltreo cm 11 mc 38,46 21% 0,7%

Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, 
posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a 
mano. Spessore oltre cm 11

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10 - 15 mc 15,57 1,10 17,13

totale materiali 17,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 48,15 0,10 4,82

totale attrezzature 4,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,89 5,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,08 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,97 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 38,46



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.07.050.030 Drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media

E.07.050.030.a Drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media mc 96,53 11% 0,7%

Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di 
granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e 
con spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate. 
Con argilla espansa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 1-8 mc 58,56 1,10 64,42

totale materiali 64,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,01 12,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,75 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,76 8,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 96,53



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08 MURATURE

E.08.010 MURATURE IN TUFO

E.08.010.010 Murature in blocchi di tufo

E.08.010.010.a Muratura di blocchetti di tufo, eseguita con malta bastarda, per 
pareti rette o curve - Spessore 12 cm mq 30,10 55% 0,7%

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta 
bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti 
rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza 
degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la 
posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la 
formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. 
Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 10,00 5,13

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,02 1,75

totale materiali 6,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,39 3,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,98 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,36 2,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,10



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.010.b Muratura di blocchetti di tufo, eseguita con malta bastarda, per 
pareti rette o curve - Spessore 25 cm mq 45,58 45% 0,7%

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta 
bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti 
rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza 
degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la 
posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la 
formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. 
Spessore 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,375 9,41

Operaio specializzato h 29,94 0,375 11,23

totale mano d'opera 20,64

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 22,00 11,29

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,05 3,49

totale materiali 14,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,42 6,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,02 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,44 4,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,58



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.010.c Muratura di blocchetti di tufo, eseguita con malta bastarda, per 
pareti rette o curve - Spessore 39 cm mq 60,05 39% 0,7%

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta 
bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti 
rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza 
degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la 
posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la 
formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. 
Spessore 39 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,425 10,66

Operaio specializzato h 29,94 0,425 12,72

totale mano d'opera 23,39

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 34,00 17,44

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,08 5,83

totale materiali 23,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,66 7,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,93 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,59 5,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.020 Murature in blocchi di tufo a faccia vista

E.08.010.020.a Compenso alle murature in blocchetti di tufo per  realizzazione a 
faccia vista c.sa la stilatura dei giunti mq 18,38 60% 0,7%

Compenso alle murature in blocchetti di tufo nuovi per realizzazione a 
faccia vista, compresi l'onere della cernita del materiale, la squadratura 
dei blocchetti, la rabboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con 
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento per mc di sabbia, da 
applicarsi alla superficie del paramento, la pulitura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,04 3,28

totale materiali 3,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,28 2,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,71 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,38



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.030 Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti

E.08.010.030.a Compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti 
con malta di cemento a kg 400 mq 22,96 74% 0,7%

Maggior compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti 
con malta di cemento a kg 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 0,84

totale materiali 0,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,84 3,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,03 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,87 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,96



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.030.b Compenso alle murature di tufo esistenti per la stilatura dei giunti 
con malta di cemento a kg 400 mq 29,22 75% 0,7%

Compenso alle murature di tufo esistenti per la stilatura dei giunti con 
malta di cemento a kg 400, eseguita con apposito attrezzo in rilievo o a 
gola incavata, compresa la preventiva rtaschiatura della malta 
incoerente e la successiva asportazione della malta in eccesso e la 
perfetta pulizia del paramento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta di cemento dosata a 400 Kg per stilatura giunti delle murature mc 69,02 0,01 0,69

totale materiali 0,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,70 3,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,86 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,56 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.040 Compenso alle murature di tufo per la configurazione a scarpa dei 
paramenti

E.08.010.040.a Compenso alle nuove murature di tufo per configurazione a 
scarpa mq 14,16 78% 0,7%

Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle 
nuove murature di tufo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,01 1,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,87 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,88 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,16



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.040.b Compenso alle murature di tufo per configurazione a scarpa mq 17,71 78% 0,7%

Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle 
murature di tufo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,76 2,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,34 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,10 1,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,71



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.050 Compenso alle murature di tufo per esecuzione di pilastri isolati

E.08.010.050.a Compenso alle nuove murature di tufo per esecuzione di pilastri 
isolati o per ripresa di muri a piccoli tratti mc 21,87 78% 0,7%

Maggior compenso alle nuove murature di tufo, se eseguite per pilastri 
isolati di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,99 2,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,89 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,88 1,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 21,87



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.050.b Compenso alle murature di tufo per esecuzione di pilastri isolati o 
per ripresa di muri a piccoli tratti mc 28,33 78% 0,7%

Maggior compenso alle murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati 
di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,01 3,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,74 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,75 2,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 28,33



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.060 Compenso alle murature di tufo per esecuzione di archi, 
piattabande e volte

E.08.010.060.a Compenso alle nuove murature di tufo se eseguite per archi, 
piattabande e volte mc 31,87 78% 0,7%

Maggior compenso alle nuove murature di tufo se eseguite per archi, 
piattabande e volte compreso l'onere per le centine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,76 4,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,21 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,97 2,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 31,87



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.060.b Compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande 
e volte mc 42,49 78% 0,7%

Maggior compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, 
piattabande e volte compreso l'onere per le centine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,02 5,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,61 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,63 3,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 42,49



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.070 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con 
pietrame di recupero

E.08.010.070.a Muratura per fondazioni formata da scheggioni di pietrame o di 
tufo e malta idraulica. Con pietrame di recupero mc 101,17 58% 0,7%

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni 
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano 
compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro 
delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di 
recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di 
deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta idraulica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio qualificato h 27,84 1,100 30,62

totale mano d'opera 58,22

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,28 20,39

totale materiali 20,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,61 13,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,36 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,98 9,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 101,17



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.070.b Muratura per fondazioni formata da scheggioni di pietrame o di 
tufo e malta cementizia. Con pietrame di recupero mc 107,35 54% 0,7%

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni 
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano 
compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro 
delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di 
recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di 
deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta cementizia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio qualificato h 27,84 1,100 30,62

totale mano d'opera 58,22

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 25,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,41 14,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,18 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,59 9,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 107,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.070.c Muratura per fondazioni formata da scheggioni di pietrame o di 
tufo e malta bastarda. Con pietrame di recupero mc 99,41 59% 0,7%

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni 
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano 
compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro 
delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di 
recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di 
deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta bastarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio qualificato h 27,84 1,100 30,62

totale mano d'opera 58,22

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,28 19,02

totale materiali 19,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,24 13,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,13 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,38 9,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 99,41



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.075 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con 
fornitura del pietrame

E.08.010.075.a Muratura per fondazioni formata da scheggioni di pietrame o di 
tufo e malta idraulica. Con pietrame nuovo mc 153,18 36% 0,7%

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni 
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano 
compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro 
delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del 
pietrame. Con malta idraulica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 85,00 43,61

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,28 20,39

totale materiali 63,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,02 20,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,23 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,26 13,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 153,18



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.075.b Muratura per fondazioni formata da scheggioni di pietrame o di 
tufo e malta cementizia. Con pietrame nuovo mc 159,36 35% 0,7%

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni 
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano 
compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro 
delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del 
pietrame. Con malta cementizia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 85,00 43,61

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 68,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,82 21,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,05 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,87 14,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 159,36



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.075.c Muratura per fondazioni formata da scheggioni di pietrame o di 
tufo e malta bastarda. Con pietrame nuovo mc 151,42 36% 0,7%

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni 
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano 
compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro 
delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del 
pietrame. Con malta bastarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 85,00 43,61

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,28 19,02

totale materiali 62,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,66 20,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,00 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,66 13,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 151,42



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.080 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di 
recupero

E.08.010.080.a Muratura in elevazione formata da pietrame tufaceo e malta 
idraulica. Con pietrame di recupero mc 179,51 66% 0,7%

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in 
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce 
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame 
di recupero, compresa la cernita. Con malta idraulica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,250 56,45

Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64

totale mano d'opera 119,09

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,28 20,39

totale materiali 20,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,48 23,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,71 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,19 16,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 179,51



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.080.b Muratura in elevazione formata da pietrame tufaceo e malta 
cementizia. Con pietrame di recupero mc 185,69 64% 0,7%

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in 
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce 
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame 
di recupero, compresa la cernita. Con malta cementizia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,250 56,45

Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64

totale mano d'opera 119,09

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 25,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,28 24,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,53 1,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,81 16,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,69



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.080.c Muratura in elevazione formata da pietrame tufaceo e malta 
bastarda. Con pietrame di recupero mc 177,75 67% 0,7%

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in 
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce 
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame 
di recupero, compresa la cernita. Con malta bastarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,250 56,45

Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64

totale mano d'opera 119,09

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,28 19,02

totale materiali 19,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 138,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 138,11 23,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,48 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,59 16,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 177,75



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.085 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del 
pietrame

E.08.010.085.a Muratura in elevazione formata da pietrame tufaceo e malta 
idraulica. Con pietrame nuovo mc 224,01 49% 0,7%

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in 
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce 
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta 
idraulica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 85,00 43,61

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,28 20,39

totale materiali 63,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,05 29,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,59 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 203,64 20,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 224,01



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.085.b Muratura in elevazione formata da pietrame tufaceo e malta 
cementizia. Con pietrame nuovo mc 230,18 48% 0,7%

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in 
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce 
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta 
cementizia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 85,00 43,61

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 68,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,85 30,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,40 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 209,26 20,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 230,18



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.085.c Muratura in elevazione formata da pietrame tufaceo e malta 
bastarda. Con pietrame nuovo mc 222,25 50% 0,7%

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in 
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce 
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta 
bastarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 85,00 43,61

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,28 19,02

totale materiali 62,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 172,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 172,69 29,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,36 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,04 20,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 222,25



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.090 Muratura per elevazione in pietrame calcareo

E.08.010.090.a Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo e malta 
idraulica. Con pietrame nuovo mc 208,43 53% 0,7%

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in 
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce 
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta 
idraulica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,40 31,50

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,28 20,39

totale materiali 51,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,95 27,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,53 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,48 18,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 208,43



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.090.b Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo e malta 
cementizia. Con pietrame nuovo mc 214,60 51% 0,7%

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in 
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce 
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta 
cementizia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,40 31,50

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 56,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,75 28,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,35 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,09 19,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,60



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.090.c Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo e malta 
bastarda. Con pietrame nuovo mc 206,67 53% 0,7%

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in 
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce 
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta 
bastarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,40 31,50

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,28 19,02

totale materiali 50,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,58 27,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,30 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,88 18,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 206,67



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.095 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e 
malta cementizia con ricorsi di mattoni a 0,80 m

E.08.010.095.a Muratura mista per elevazione con tufo, mattoni a 80 cm e malta 
cementizia. Esclusi i fabbricati. Pietrame di recupero mc 164,15 62% 0,7%

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di 
pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni 
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi 
spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in 
mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con 
esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 
m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,860 46,67

Operaio specializzato h 29,94 1,860 55,69

totale mano d'opera 102,36

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 25,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,54 21,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,68 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,23 14,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 164,15



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.095.b Muratura mista per elevazione con tufo, mattoni a 80 cm e malta 
cementizia. Esclusi i fabbricati. Pietrame di nuovo mc 248,48 22% 0,7%

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di 
pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni 
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi 
spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in 
mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con 
esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 
m: Con fornitura del pietrame

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Mattoni pieni comuni e malta di cemento per muratura mc 273,10 0,11 30,86

Pietrame di tufo e malta di cemento per muratura mc 120,99 0,68 81,99

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 138,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 193,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 193,07 32,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,82 1,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 225,89 22,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 248,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.100 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e 
malta cementizia con ricorsi di mattoni a 1.00 m

E.08.010.100.a Muratura mista per elevazione con tufo, mattoni a 100 cm e malta 
cementizia. Esclusi i fabbricati. Pietrame di recupero mc 156,36 62% 0,7%

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di 
pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni 
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi 
spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in 
mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con 
esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 
m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,750 43,91

Operaio specializzato h 29,94 1,750 52,40

totale mano d'opera 96,30

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 25,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,49 20,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,65 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,14 14,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 156,36



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.100.b Muratura mista per elevazione con tufo, mattoni a 100 cm e malta 
cementizia. Esclusi i fabbricati. Pietrame di nuovo mc 243,94 23% 0,7%

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di 
pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni 
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi 
spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in 
mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con 
esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 
m: Con fornitura del pietrame

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Mattoni pieni comuni e malta di cemento per muratura mc 273,10 0,09 24,61

Pietrame di tufo e malta di cemento per muratura mc 120,99 0,70 84,71

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 134,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,54 32,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,22 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,76 22,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 243,94



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.105 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e 
malta bastarda con ricorsi di mattoni a 0,80 m

E.08.010.105.a Muratura mista per elevazione con tufo, mattoni a 80 cm e malta 
cementizia. Per fabbricati. Pietrame di recupero mc 166,98 63% 0,7%

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di 
pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni 
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi 
spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in 
mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per 
fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con 
pietrame di recupero, compresa la cernita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,900 47,67

Operaio specializzato h 29,94 1,900 56,89

totale mano d'opera 104,56

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 25,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 129,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 129,74 22,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,06 1,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 151,80 15,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 166,98



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.105.b Muratura mista per elevazione con tufo, mattoni a 80 cm e malta 
cementizia. Per fabbricati. Pietrame di nuovo mc 248,48 22% 0,7%

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di 
pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni 
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi 
spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in 
mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per 
fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con 
fornitura del pietrame

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Mattoni pieni comuni e malta di cemento per muratura mc 273,10 0,11 30,86

Pietrame di tufo e malta di cemento per muratura mc 120,99 0,68 81,99

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 138,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 193,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 193,07 32,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,82 1,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 225,89 22,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 248,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.110 Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e 
malta bastarda con ricorsi di mattoni a 1.00 m

E.08.010.110.a Muratura mista per elevazione con tufo, mattoni a 100 cm e malta 
cementizia. Per fabbricati. Pietrame di recupero mc 170,52 63% 0,7%

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di 
pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni 
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi 
spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in 
mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per 
fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con 
pietrame di recupero, compresa la cernita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,950 48,93

Operaio specializzato h 29,94 1,950 58,38

totale mano d'opera 107,31

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 25,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,50 22,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,52 1,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,02 15,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 170,52



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.110.b Muratura mista per elevazione con tufo, mattoni a 100 cm e malta 
cementizia. Per fabbricati. Pietrame di nuovo mc 247,45 23% 0,7%

Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di 
pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni 
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi 
spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in 
mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per 
fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con 
fornitura del pietrame

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,050 26,34

Operaio specializzato h 29,94 1,050 31,44

totale mano d'opera 57,78

A2 MATERIALI

Mattoni pieni comuni e malta di cemento per muratura mc 273,10 0,09 24,61

Pietrame di tufo e malta di cemento per muratura mc 120,99 0,70 84,69

Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg mc 91,03 0,28 25,19

totale materiali 134,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 192,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 192,27 32,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,69 1,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 224,95 22,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 247,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.115 Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a 
vista

E.08.010.115.a Compenso alle murature in pietrame calcareo per l'esecuzione a 
faccia a vista mq 17,18 62% 0,7%

Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a 
vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle 
necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione 
e la stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame calcareo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Malta di cemento dosata a 400 Kg per stilatura giunti delle murature mc 69,02 0,04 2,76

totale materiali 2,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,35 2,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,27 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,62 1,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,18



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.115.b Compenso alle murature in pietrame tufaceo per l'esecuzione a 
faccia a vista mq 15,37 62% 0,7%

Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a 
vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle 
necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione 
e la stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame tufaceo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

Malta di cemento dosata a 400 Kg per stilatura giunti delle murature mc 69,02 0,04 2,42

totale materiali 2,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,94 2,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,03 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,97 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,37



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.010.120 Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo

E.08.010.120.a Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo mq 64,47 64% 0,7%

Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per 
strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle 
dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in 
esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo spessore di 
cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,750 18,82

Operaio specializzato h 29,94 0,750 22,46

totale mano d'opera 41,27

A2 MATERIALI

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 10,00 5,13

Malta di calce in pasta e pozzolana: malta grossa mc 55,39 0,01 0,42

Malta di cemento dosata a 300 Kg per stilatura giunti delle murature mc 65,50 0,05 3,28

totale materiali 8,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,09 8,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,52 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,61 5,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,47



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020 MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

E.08.020.010 Tramezzature di mattoni forati

E.08.020.010.a CAM Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta 
cementizia - spessore 8 cm mq 25,27 59% 0,7%

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta 
cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per 
pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in 
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento 
dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

Mattoni forati di laterizio da 8x25x25 cm cad 0,21 16,00 3,28

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,50

totale materiali 4,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,64 3,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,34 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,98 2,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,27



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.010.b CAM Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta 
cementizia - spessore 10 cm mq 26,20 57% 0,7%

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta 
cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per 
pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in 
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento 
dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

Mattoni forati di laterizio da 10x25x25 cm cad 0,25 16,00 4,00

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,50

totale materiali 5,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,36 3,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,46 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,82 2,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,20



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.010.c CAM Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta 
cementizia - spessore 12 cm mq 28,16 53% 0,7%

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta 
cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per 
pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in 
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento 
dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

Mattoni forati di laterizio da 12x25x25 cm cad 0,35 16,00 5,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,50

totale materiali 7,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,88 3,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,72 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,60 2,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,16



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.015 Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio

E.08.020.015.a CAM Muratura faccia a vista realizzata con mattoni estrusi con 
superficie sabbiata mq 69,37 54% 0,7%

Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta 
bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, 
entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in 
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento 
dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la 
formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, 
la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui 
vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni estrusi 
con superficie sabbiata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,675 16,94

Operaio specializzato h 29,94 0,675 20,21

totale mano d'opera 37,15

A2 MATERIALI

Mattoni estrusi con superficie sabbiata da 5,5x12x25 cm cad 0,20 64,00 12,48

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,06 4,27

totale materiali 16,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,90 9,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,06 6,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,37



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.015.b CAM Muratura faccia a vista realizzata con mattoni a pasta molle con 
superficie sabbiata mq 82,30 45% 0,7%

Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta 
bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, 
entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in 
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento 
dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la 
formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, 
la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui 
vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni a pasta 
molle con superficie sabbiata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,675 16,94

Operaio specializzato h 29,94 0,675 20,21

totale mano d'opera 37,15

A2 MATERIALI

Mattoni a pasta molle con superficie sabbiata da 5,5x12x25 cm cad 0,39 64,00 24,96

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,03 1,84

totale materiali 26,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,95 10,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,87 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,82 7,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,30



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.020 Murature di mattoni

E.08.020.020.a CAM Muratura di mattoni pieni eseguita con malta bastarda mc 335,77 34% 0,7%

Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e 
di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni 
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di 
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani 
porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni pieni

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,100 52,69

Operaio specializzato h 29,94 2,100 62,87

totale mano d'opera 115,56

A2 MATERIALI

Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0,28 456,00 126,32

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,26 19,01

totale materiali 145,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 260,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 260,90 44,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,35 2,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 305,25 30,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 335,77



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.020.b CAM Muratura di mattoni forati eseguita con malta bastarda mc 255,92 44% 0,7%

Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e 
di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni 
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di 
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani 
porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni forati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,025 50,81

Operaio specializzato h 29,94 2,025 60,63

totale mano d'opera 111,44

A2 MATERIALI

Mattoni forati di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0,15 456,00 68,40

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,26 19,01

totale materiali 87,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 198,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 198,85 33,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,80 1,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 232,65 23,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 255,92



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.025 Murature monostrato di tamponamento

E.08.020.025.a CAM Muratura monostrato di tamponamento,realizzata con blocchi di 
laterizio - spessore 8 cm mq 41,78 53% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per 
zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni 
con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni 
termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a 
prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione 
non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 
23x8x18,5 cm cad 0,35 22,00 7,70

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,04 2,75

totale materiali 10,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,46 5,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,52 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,98 3,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,78



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.025.b CAM Muratura monostrato di tamponamento,realizzata con blocchi di 
laterizio - spessore 13 cm mq 44,08 50% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per 
zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni 
con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni 
termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a 
prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione 
non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 
23x13x18,5 cm cad 0,40 22,00 8,80

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,05 3,44

totale materiali 12,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,25 5,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,82 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,07 4,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,08



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.025.c CAM Muratura monostrato di tamponamento,realizzata con blocchi di 
laterizio - spessore 25 cm mq 56,29 39% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per 
zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni 
con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni 
termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a 
prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione 
non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 
23x25x18,5 cm cad 0,80 22,00 17,60

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,06 4,12

totale materiali 21,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,74 7,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,44 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,17 5,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,29



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.025.d CAM Muratura monostrato di tamponamento,realizzata con blocchi di 
laterizio - spessore 30 cm mq 60,98 36% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per 
zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni 
con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni 
termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a 
prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione 
non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 
23x30x18,5 cm cad 0,95 22,00 20,90

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,07 4,47

totale materiali 25,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,38 8,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,05 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,43 5,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,98



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.025.e CAM Muratura monostrato di tamponamento,realizzata con blocchi di 
laterizio - spessore 37 cm mq 70,02 35% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per 
zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni 
con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni 
termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a 
prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione 
non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 
23x37x18,5 cm cad 1,13 22,00 24,83

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,07 4,81

totale materiali 29,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,40 9,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,25 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,65 6,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,02



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.025.f CAM Muratura monostrato di tamponamento,realizzata con blocchi di 
laterizio - spessore 43 cm mq 83,02 33% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per 
zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni 
con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni 
termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a 
prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione 
non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 43 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 
23x43x18,5 cm cad 1,42 22,00 31,15

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,09 5,84

totale materiali 36,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,51 10,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,97 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,47 7,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 83,02



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.030 Murature armate in blocchi di laterizio

E.08.020.030.a CAM Muratura armata, con blocchi di laterizio semipieni - spessore 30 
cm mq 68,94 36% 0,7%

Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di 
laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, 
classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 
45%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali 
maggiore di 8,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione 
ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 
N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza 
meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, 
eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza 
caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio 
B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio 
verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita 
di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,60 1,50

Extra diametro per tondi base kg 0,28 3,60 1,00

Malta a prestazione garantita M10 mc 69,77 0,06 4,12

Blocchi di laterizio alveolati per muratura armata da 24x30x19 cm cad 1,06 21,00 22,19

totale materiali 28,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,57 9,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,11 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,67 6,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,94



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.020.030.b CAM Muratura armata, con blocchi di laterizio semipieni - spessore 38 
cm mq 76,98 32% 0,7%

Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di 
laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, 
classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 
45%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali 
maggiore di 8,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione 
ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 
N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza 
meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, 
eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza 
caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio 
B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio 
verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita 
di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,60 1,50

Malta a prestazione garantita M10 mc 69,77 0,08 5,23

Blocchi di laterizio alveolati per muratura armata da 25x38x19 cm cad 1,42 20,00 28,32

totale materiali 35,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,81 10,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,17 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,98 7,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,98



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.025 FODERE E CAPPOTTO TERMICO

E.08.025.010 Fodere in tavelline di laterizio

E.08.025.010.a CAM Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm mq 28,51 53% 0,7%

Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con 
malta idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,275 6,90

Operaio specializzato h 29,94 0,275 8,23

totale mano d'opera 15,13

A2 MATERIALI

Tavelline forate da cm 50÷60x25x3 mq 6,26 1,10 6,88

Malta di calce idraulica dosata a 400 kg mc 83,08 0,00 0,13

totale materiali 7,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,15 3,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,77 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,92 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,51



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.025.020 Fodere in tavelloni di laterizio

E.08.025.020.a CAM Fodera in tavelloni di laterizio mq 26,01 58% 0,7%

Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,275 6,90

Operaio specializzato h 29,94 0,275 8,23

totale mano d'opera 15,13

A2 MATERIALI

Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 4,49 1,10 4,94

Malta di calce idraulica dosata a 400 kg mc 83,08 0,00 0,13

totale materiali 5,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,21 3,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,44 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,65 2,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,01



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.025.030 Cappotto termico in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare 
base calce

E.08.025.030.a CAM Cappotto termico realizzato con blocchi in calcestruzzo cellulare 
da mm 50,  REI 60, bordo liscio mq 24,97 57% 0,7%

Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo 
cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico 
non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile 
compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 50, trasmittanza 
1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

Cappotto con blocchi in calcestruzzo cellulare base calce da 50 mm, 
trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60 mq 3,89 1,10 4,28

Collante a base di gesso kg 1,09 0,75 0,82

totale materiali 5,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,40 3,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,30 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,70 2,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.025.030.b CAM Cappotto termico realizzato con blocchi in calcestruzzo cellulare 
da mm 75,  REI 180, bordo maschiato mq 27,73 52% 0,7%

Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo 
cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico 
non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile 
compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 75, trasmittanza 
1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

Cappotto con blocchi in calcestruzzo cellulare base calce da mm 75, 
trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120 mq 5,84 1,10 6,42

Collante a base di gesso kg 1,09 0,75 0,82

totale materiali 7,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,55 3,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,66 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,21 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,73



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.030 MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO 
ESPANSO

E.08.030.010 Tramezzature in blocchi di vetro espanso - REI 180

E.08.030.010.a CAM Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante 
poliuretanico - spessore 7,5 cm - REI 120 mq 52,06 27% 0,7%

Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante 
poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per 
pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in 
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento 
dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porte. Spessore 7,5 cm - REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

Pannello in vetro espanso da 7,5x70x28,5 cm mq 5,13 5,00 25,65

Collante poliuretanico kg 7,88 0,06 0,49

totale materiali 26,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,45 6,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,88 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,33 4,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,06



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.030.010.b CAM Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante 
poliuretanico - spessore 9,5 cm - REI 180 mq 65,26 22% 0,7%

Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante 
poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per 
pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in 
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento 
dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la 
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porte. Spessore 9,5 cm - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

Pannello in vetro espanso da 9,5x70x28,5 cm mq 7,18 5,00 35,91

Collante poliuretanico kg 7,88 0,06 0,49

totale materiali 36,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,71 8,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,62 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,33 5,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,26



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.030.020 Murature di tamponamento in blocchi di vetro espanso - REI 180

E.08.030.020.a CAM Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e 
collante poliuretanico - spessore cm. 24 - REI 180 mq 103,30 15% 0,7%

Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e 
collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o 
altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo 
in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per 
l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati 
orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, 
architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 24 - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,275 6,90

Operaio specializzato h 29,94 0,275 8,23

totale mano d'opera 15,13

A2 MATERIALI

Pannello in vetro espanso da 24x50x30 cm mq 9,23 7,00 64,64

Collante poliuretanico kg 7,88 0,06 0,49

totale materiali 65,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,26 13,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,64 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,91 9,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 103,30



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.030.020.b CAM Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e 
collante poliuretanico - spessore cm. 30/36 - REI 180 mq 121,79 12% 0,7%

Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e 
collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o 
altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo 
in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per 
l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati 
orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, 
architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 30/36 - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,275 6,90

Operaio specializzato h 29,94 0,275 8,23

totale mano d'opera 15,13

A2 MATERIALI

Pannello in vetro espanso da 36,5x30x24 cm mq 11,29 7,00 79,00

Collante poliuretanico kg 7,88 0,06 0,49

totale materiali 79,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,63 16,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,09 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,71 11,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121,79



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.040 TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO

E.08.040.010 Tramezzature in pannelli di gesso

E.08.040.010.a CAM Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema 
con incastro su due lati - spessore 6 cm mq 24,48 45% 0,7%

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con 
incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese 
tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giuntie 
tagli a misura. Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Blocchi in gesso spessore 6 cm mq 6,30 1,10 6,93

Collante a base di gesso kg 1,09 1,00 1,09

totale materiali 8,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,02 3,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,23 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,26 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.040.010.b CAM Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema 
con incastro su due lati - spessore 8 cm mq 27,38 44% 0,7%

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con 
incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese 
tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e 
tagli a misura. Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Blocchi in gesso spessore 8 cm mq 7,35 1,10 8,08

Collante a base di gesso kg 1,09 1,00 1,09

totale materiali 9,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,27 3,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,62 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,89 2,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,38



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.040.010.c CAM Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema 
con incastro su due lati - spessore 10 cm mq 32,05 43% 0,7%

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con 
incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese 
tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e 
tagli a misura. Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Blocchi in gesso spessore 10 cm mq 9,15 1,10 10,06

Collante a base di gesso kg 1,09 1,00 1,09

totale materiali 11,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,91 4,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,23 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,14 2,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.040.020 Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso

E.08.040.020.a CAM Parete divisoria interna in blocchi in laterogesso, con anima 
interna in laterizio forato rivestito di gesso - sp. 6 cm mq 28,87 38% 0,7%

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti 
da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi 
presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della 
parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei 
giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. 
Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Blocchi in laterogesso da 6x100x33,3 cm mq 3,45 3,00 10,34

Collante a base di gesso kg 1,09 1,00 1,09

totale materiali 11,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,44 3,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,81 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,25 2,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,87



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.040.020.b CAM Parete divisoria interna in blocchi in laterogesso, con anima 
interna in laterizio forato rivestito di gesso - sp. 8 cm mq 31,24 39% 0,7%

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti 
da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi 
presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della 
parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei 
giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. 
Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Blocchi in laterogesso da 8x100x33,3 cm mq 3,69 3,00 11,08

Collante a base di gesso kg 1,09 1,00 1,09

totale materiali 12,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,27 4,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,13 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,40 2,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,24



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.040.020.c CAM Parete divisoria interna in blocchi in laterogesso, con anima 
interna in laterizio forato rivestito di gesso - sp. 10 cm mq 34,32 40% 0,7%

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti 
da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi 
presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della 
parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei 
giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. 
Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Blocchi in laterogesso da 10x100x33,3 cm mq 3,94 3,00 11,82

Collante a base di gesso kg 1,09 1,00 1,09

totale materiali 12,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,66 4,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,53 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,20 3,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.040.020.d CAM Parete divisoria interna in blocchi in laterogesso, con anima 
interna in laterizio forato rivestito di gesso - sp. 12 cm mq 37,39 41% 0,7%

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti 
da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi 
presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della 
parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei 
giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. 
Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 15,41

A2 MATERIALI

Blocchi in laterogesso da 12x100x33,3 cm mq 4,19 3,00 12,56

Collante a base di gesso kg 1,09 1,00 1,09

totale materiali 13,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,05 4,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,94 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,99 3,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,39



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045 MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN 
CALCESTRUZZO

E.08.045.010 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo

E.08.045.010.a CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 
cm, eseguita con malta bastarda - sp. 8 cm mq 25,89 49% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a 
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. 
Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89

totale mano d'opera 12,66

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8 mq 5,80 1,10 6,38

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,08

totale materiali 7,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,12 3,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,42 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,54 2,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,89



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.010.b CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 
cm, eseguita con malta bastarda - sp. 10 cm mq 29,03 47% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a 
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. 
Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10 mq 6,93 1,10 7,62

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,18

totale materiali 8,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,55 3,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,83 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,39 2,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,03



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.010.c CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 
cm, eseguita con malta bastarda - sp. 12 cm mq 30,81 50% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a 
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. 
Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 15,41

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12 mq 6,54 1,10 7,19

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,34

totale materiali 8,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,94 4,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,07 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,01 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.010.d CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 
cm, eseguita con malta bastarda - sp. 15 cm mq 35,16 45% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a 
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. 
Spessore 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,290 7,28

Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68

totale mano d'opera 15,96

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 15 mq 8,79 1,10 9,67

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 1,69

totale materiali 11,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,32 4,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,64 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,97 3,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,16



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.010.e CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 
cm, eseguita con malta bastarda - sp. 20 cm mq 38,33 46% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a 
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. 
Spessore 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 17,61

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 20 mq 9,22 1,10 10,14

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 2,03

totale materiali 12,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,78 5,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,06 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,84 3,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,33



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.010.f CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 
cm, eseguita con malta bastarda - sp. 25 cm mq 43,00 44% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a 
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. 
Spessore 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,340 8,53

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 18,71

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 25 mq 11,34 1,10 12,47

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 2,23

totale materiali 14,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,41 5,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,68 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,09 3,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,00



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.020 Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati 
idrorepellenti

E.08.045.020.a CAM Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati 
idrorepellenti, 20x50 cm, con malta bastarda , sp. 8 cm mq 28,52 48% 0,7%

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati 
idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza. Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 8 mq 6,67 1,10 7,34

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,07

totale materiali 8,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,16 3,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,77 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,93 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,52



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.020.b CAM Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati 
idrorepellenti, 20x50 cm, con malta bastarda , sp. 12 cm mq 32,30 48% 0,7%

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati 
idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza. Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 15,41

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 12 mq 7,59 1,10 8,35

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,34

totale materiali 9,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,10 4,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,27 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,37 2,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,30



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.020.c CAM Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati 
idrorepellenti, 20x50 cm, con malta bastarda , sp. 15 cm mq 37,85 42% 0,7%

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati 
idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza. Spessore 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,290 7,28

Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68

totale mano d'opera 15,96

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 15 mq 10,77 1,10 11,85

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,60

totale materiali 13,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,41 5,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,41 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.030 Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi 
semipieni di calcestruzzo alleggerito

E.08.045.030.a CAM Muratura o tramezzatura a faccia vista idrorepellente eseguita in 
blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito sp. 8cm mq 34,49 45% 0,7%

Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi 
semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri 
di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi 
avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 
100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la 
stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: 
Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 15,41

A2 MATERIALI

Blocchi semipieni di calcestruzzo 8x20x50 mq 10,19 1,10 11,21

Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa kg 0,15 1,20 0,18

totale materiali 11,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,80 4,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,56 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,36 3,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,49



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.030.b CAM Muratura o tramezzatura a faccia vista idrorepellente eseguita in 
blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito sp. 12cm mq 40,12 41% 0,7%

Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi 
semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri 
di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi 
avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 
100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la 
stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: 
Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Blocchi semipieni di calcestruzzo 12x20x50 mq 13,13 1,10 14,45

Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa kg 0,15 1,42 0,22

totale materiali 14,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,17 5,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,30 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,47 3,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,12



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.030.c CAM Muratura o tramezzatura a faccia vista idrorepellente eseguita in 
blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito sp. 15cm mq 47,16 37% 0,7%

Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi 
semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri 
di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi 
avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 
100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la 
stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: 
Spessore 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 17,61

A2 MATERIALI

Blocchi semipieni di calcestruzzo 15x20x50 mq 17,06 1,10 18,77

Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa kg 0,15 1,72 0,26

totale materiali 19,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,64 6,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,23 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,87 4,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,16



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.030.d CAM Muratura o tramezzatura a faccia vista idrorepellente eseguita in 
blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito sp. 20cm mq 54,76 36% 0,7%

Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi 
semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri 
di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi 
avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 
100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la 
stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezz: 
Spessore 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Blocchi semipieni di calcestruzzo 20x20x50 mq 20,34 1,10 22,37

Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa kg 0,15 2,40 0,37

totale materiali 22,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,55 7,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,23 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,78 4,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,76



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.030.e CAM Muratura o tramezzatura a faccia vista idrorepellente eseguita in 
blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito sp. 25cm mq 61,97 34% 0,7%

Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi 
semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri 
di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi 
avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 
100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la 
stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: 
Spessore 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,380 9,53

Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38

totale mano d'opera 20,91

A2 MATERIALI

Blocchi semipieni di calcestruzzo 25x20x50 mq 24,31 1,10 26,74

Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa kg 0,15 3,25 0,50

totale materiali 27,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,15 8,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,19 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,33 5,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.040 Rivestimento a faccia vista idrorepellente eseguito con mattoncini 
di calcestruzzo alleggerito

E.08.045.040.a CAM Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di 
calcestruzzo alleggerito - sp. 7,5 cm mq 42,53 35% 0,7%

Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di 
calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla 
espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera 
con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale 
che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 7,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

Mattone da cm 7,5x12x24 mq 16,28 1,10 17,91

Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa kg 0,15 1,80 0,28

totale materiali 18,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,05 5,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,62 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,66 3,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,53



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.045.040.b CAM Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di 
calcestruzzo alleggerito - sp. 12 cm mq 47,28 35% 0,7%

Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di 
calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla 
espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera 
con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale 
che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Mattone da cm 12x12x24 mq 18,08 1,10 19,89

Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa kg 0,15 2,20 0,34

totale materiali 20,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,73 6,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,24 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,98 4,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,28



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050 MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN 
CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

E.08.050.010 Murature monostrato di tamponamento realizzate con blocchi in 
calcestruzzo di argilla espansa

E.08.050.010.a CAM Muratura monostrato di tamponamento con blocchi in 
calcestruzzo di argilla espansa - spessore 30 cm mq 52,41 47% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per 
zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, 
aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con 
percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche 
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a 
prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione 
non inferiore a 5,0 N/mmq. I blocchi devono essere dotati di 
certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in 
laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e compensati nel 
prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Blocchi in calcestruzzo di argilla espansa da 30x20x25 cm cad 0,60 20,00 11,90

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,06 4,06

totale materiali 15,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,72 6,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,92 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,64 4,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,41



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.010.b CAM Muratura monostrato di tamponamento con blocchi in 
calcestruzzo di argilla espansa - spessore 38 cm mq 59,90 41% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per 
zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, 
aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con 
percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche 
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a 
prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione 
non inferiore a 5,0 N/mmq. I blocchi devono essere dotati di 
certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in 
laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e compensati nel 
prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Blocchi in calcestruzzo di argilla espansa da 38x20x25 cm cad 0,83 20,00 16,62

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,08 5,16

totale materiali 21,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,54 7,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,91 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,45 5,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,90



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.020 Murature armate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa

E.08.050.020.a CAM Muratura armata, con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa - 
spessore 30 cm mq 61,62 40% 0,7%

Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in 
calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di 
circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, 
con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali 
maggiore di 5,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione 
ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 
N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza 
meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, 
eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza 
caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio 
B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio 
verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita 
di riempimento dei vani per l'allogiamento delle armature verticali, la 
formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Blocchi portanti in calcestruzzo di argilla espansa da 30x20x25 cm cad 0,87 20,00 17,44

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,60 1,50

Malta a prestazione garantita M15 mc 70,79 0,06 4,18

totale materiali 23,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,88 8,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,14 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,02 5,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.020.b CAM Muratura armata, con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa - 
spessore 38 cm mq 67,70 37% 0,7%

Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in 
calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di 
circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, 
con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali 
maggiore di 5,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione 
ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 
N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza 
meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, 
eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza 
caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio 
B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio 
verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita 
di riempimento dei vani per l'allogiamento delle armature verticali, la 
formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Blocchi portanti in calcestruzzo di argilla espansa da 38x20x25 cm cad 1,01 20,00 20,11

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,60 1,50

Extra diametro per tondi base kg 0,28 3,60 1,00

Malta a prestazione garantita M10 mc 69,77 0,08 5,23

totale materiali 27,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,60 8,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,94 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,54 6,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,70



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.030 Murature a faccia vista in blocchi di calcestruzzo di argilla 
espansa

E.08.050.030.a CAM Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di 
argilla espansa e malta bastarda - sp. 8 cm mq 33,23 45% 0,7%

Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla 
espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti 
rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo 
in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per 
l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati 
orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la 
stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, 
architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a 
scarpa. Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

Blocchi faccia a vista in calcestruzzo di argilla espansa, dimensioni 
50x20x8 cm cad 1,01 10,00 10,05

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,91

totale materiali 10,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,82 4,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,39 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,21 3,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,23



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.030.b CAM Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di 
argilla espansa e malta bastarda - sp. 12 cm mq 36,81 43% 0,7%

Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla 
espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti 
rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo 
in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per 
l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati 
orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la 
stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, 
architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a 
scarpa. Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,290 7,28

Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68

totale mano d'opera 15,96

A2 MATERIALI

Blocchi faccia a vista in calcestruzzo di argilla espansa, dimensioni 
50x20x12 cm cad 1,13 10,00 11,29

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,02 1,36

totale materiali 12,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,60 4,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,86 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,46 3,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.040 Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di 
argilla espansa

E.08.050.040.a CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di 
argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana sp. 8 cm mq 24,50 52% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla 
espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89

totale mano d'opera 12,66

A2 MATERIALI

Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 8 cad 0,48 11,00 5,31

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,07

totale materiali 6,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,04 3,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,24 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,27 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,50



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.040.b CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di 
argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana sp. 12 cm mq 28,53 48% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla 
espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 12 cad 0,66 11,00 7,21

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,20

totale materiali 8,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,17 3,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,77 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,94 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,53



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.040.c CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di 
argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana sp. 15 cm mq 34,57 41% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla 
espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 15 cad 1,00 11,00 10,95

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,60

totale materiali 12,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,86 4,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,57 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,42 3,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,57



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.040.d CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di 
argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana sp. 20 cm mq 35,84 42% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla 
espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,275 6,90

Operaio specializzato h 29,94 0,275 8,23

totale mano d'opera 15,13

A2 MATERIALI

Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 20 cad 0,99 11,00 10,85

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 1,86

totale materiali 12,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,85 4,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,73 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,58 3,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,84



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.040.e CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di 
argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana sp. 25 cm mq 42,64 40% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla 
espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,310 7,78

Operaio specializzato h 29,94 0,310 9,28

totale mano d'opera 17,06

A2 MATERIALI

Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 25 cad 1,27 11,00 13,93

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 2,14

totale materiali 16,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,13 5,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,63 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,76 3,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,64



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.050.040.f CAM Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di 
argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana sp. 30 cm mq 48,07 38% 0,7%

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla 
espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 30 cad 1,53 11,00 16,83

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 2,35

totale materiali 19,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,35 6,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,35 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,70 4,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,07



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.060 MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO 
CEMENTO

E.08.060.010 Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di 
legno cemento

E.08.060.010.a CAM Muratura per pareti esterne con blocchi in conglomerato di legno 
cemento con isolante REI 180 sp. 30 cm mq 99,56 18% 0,7%

Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata 
sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, 
aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a 
secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con 
giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche 
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica 
previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio 
B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di 
resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. 
Spessore 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,60 1,50

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,12 9,50

Extra diametro per tondi base kg 0,28 3,60 1,00

Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello 
spessore di 7 cm, da 30x45x15 cm mq 39,99 1,02 40,79

totale materiali 52,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,12 6,21

Piazzamento pompa mc 1,67 0,12 0,20

totale attrezzature 6,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,36 13,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,15 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,51 9,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 99,56



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.060.010.b CAM Muratura per pareti esterne con blocchi in conglomerato di legno 
cemento con isolante REI 180 sp. 33 cm mq 107,01 17% 0,7%

Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata 
sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, 
aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a 
secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con 
giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche 
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica 
previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio 
B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di 
resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. 
Spessore 33 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,60 1,50

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,13 9,90

Extra diametro per tondi base kg 0,28 3,60 1,00

Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello 
spessore di 9 cm, da 33x45x16 cm mq 45,02 1,02 45,92

totale materiali 58,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,13 6,47

Piazzamento pompa mc 1,67 0,13 0,21

totale attrezzature 6,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,15 14,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,14 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,28 9,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 107,01



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.060.010.c CAM Muratura per pareti esterne con blocchi in conglomerato di legno 
cemento con isolante REI 180 sp. 38 cm mq 112,01 17% 0,7%

Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata 
sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, 
aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a 
secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con 
giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche 
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio 
energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica 
previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio 
B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di 
resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. 
Spessore 38 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,60 1,50

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,13 9,90

Extra diametro per tondi base kg 0,28 3,60 1,00

Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello 
spessore di 13 cm, da 38x45x15 cm mq 47,75 1,02 48,71

totale materiali 61,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,13 6,47

Piazzamento pompa mc 1,67 0,13 0,21

totale attrezzature 6,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,03 14,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,80 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,83 10,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 112,01



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.060.020 Muratura armata per pareti interne in blocchi di conglomerato di 
legno cemento

E.08.060.020.a CAM Muratura per pareti interne con blocchi in conglomerato di legno 
cemento REI 180 sp. 25 cm mq 86,09 21% 0,7%

Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata 
sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una 
massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, 
sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti 
ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai 
requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli 
fisico- geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme 
tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di 
riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, 
piattabande sui vani porta. Spessore 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,60 1,50

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,13 9,97

Extra diametro per tondi base kg 0,28 3,60 1,00

Blocchi in conglomerato di legno cemento da 25x45x16 cm mq 28,95 1,02 29,53

totale materiali 42,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,13 6,52

Piazzamento pompa mc 1,67 0,13 0,21

totale attrezzature 6,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,89 11,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,37 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,26 7,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,09



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.060.020.b CAM Muratura per pareti interne con blocchi in conglomerato di legno 
cemento REI 180 sp. 30 cm mq 94,92 20% 0,7%

Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata 
sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una 
massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, 
sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti 
ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai 
requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli 
fisico- geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme 
tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di 
riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, 
piattabande sui vani porta. Spessore 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,42 3,60 1,50

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 79,17 0,13 9,90

Extra diametro per tondi base kg 0,28 3,60 1,00

Blocchi in conglomerato di legno cemento da 30x45x19 cm mq 34,73 1,02 35,42

totale materiali 47,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,13 6,47

Piazzamento pompa mc 1,67 0,13 0,21

totale attrezzature 6,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,75 12,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,54 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,29 8,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 94,92



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.070 MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO 
LAPILLO

E.08.070.010 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata 
in blocchi di cemento lapillo

E.08.070.010.a CAM Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata 
con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda sp. 8 cm mq 25,01 51% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con 
blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e 
di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi 
a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, 
curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la 
configurazione a scarpa. Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89

totale mano d'opera 12,66

A2 MATERIALI

Blocchi in cemento lapillo da 8x25x50 cm mq 5,45 1,10 6,00

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,77

totale materiali 6,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,43 3,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,30 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,73 2,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,01



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.070.010.b CAM Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata 
con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda sp. 10 cm mq 29,36 51% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con 
blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e 
di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi 
a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, 
curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la 
configurazione a scarpa. Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

Blocchi in cemento lapillo da 10x25x50 cm mq 6,34 1,10 6,98

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,97

totale materiali 7,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,81 3,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,88 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,69 2,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,36



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.070.010.c CAM Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata 
con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda sp. 12 cm mq 33,55 51% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con 
blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e 
di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi 
a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, 
curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la 
configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,310 7,78

Operaio specializzato h 29,94 0,310 9,28

totale mano d'opera 17,06

A2 MATERIALI

Blocchi in cemento lapillo da 12x25x50 cm mq 7,13 1,10 7,84

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,02 1,16

totale materiali 9,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,06 4,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,43 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,50 3,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,55



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.070.010.d CAM Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata 
con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda sp. 15 cm mq 39,05 49% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con 
blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e 
di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi 
a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, 
curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la 
configurazione a scarpa. Spessore 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Blocchi in cemento lapillo da 15x25x50 cm mq 8,75 1,10 9,62

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,02 1,46

totale materiali 11,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,34 5,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,50 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.070.010.e CAM Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata 
con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda sp. 20 cm mq 44,23 49% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con 
blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e 
di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi 
a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, 
curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la 
configurazione a scarpa. Spessore 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,390 9,79

Operaio specializzato h 29,94 0,390 11,68

totale mano d'opera 21,46

A2 MATERIALI

Blocchi in cemento lapillo da 20x25x50 cm mq 9,96 1,10 10,96

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,03 1,95

totale materiali 12,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,36 5,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,84 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,21 4,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,23



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.070.010.f CAM Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata 
con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda sp. 25 cm mq 51,66 46% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con 
blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e 
di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi 
a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, 
curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la 
configurazione a scarpa. Spessore 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,430 10,79

Operaio specializzato h 29,94 0,430 12,87

totale mano d'opera 23,66

A2 MATERIALI

Blocchi in cemento lapillo da 25x25x50 cm mq 12,77 1,10 14,05

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,03 2,43

totale materiali 16,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,14 6,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,82 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,97 4,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,66



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.070.010.g CAM Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata 
con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda sp. 30 cm mq 57,43 45% 0,7%

Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con 
blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e 
di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi 
a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, 
curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la 
configurazione a scarpa. Spessore 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,470 11,79

Operaio specializzato h 29,94 0,470 14,07

totale mano d'opera 25,86

A2 MATERIALI

Blocchi in cemento lapillo da 30x25x50 cm mq 14,40 1,10 15,84

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,04 2,92

totale materiali 18,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,62 7,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,59 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,21 5,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,43



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.080 MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN 
CALCESTRUZZO CELLULARE

E.08.080.010 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare 
autoclavato

E.08.080.010.a CAM Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo 
cellulare autoclavato, spessore 8 cm - REI 180 mq 26,41 48% 0,7%

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con 
collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza 
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. 
Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. 
Spessore 8 cm - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89

totale mano d'opera 12,66

A2 MATERIALI

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 8x25x62,5 cm mq 7,64 1,02 7,80

Collante cementizio a ritenzione d'acqua kg 0,29 0,24 0,07

totale materiali 7,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,52 3,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,49 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,01 2,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,41



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.080.010.b CAM Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo 
cellulare autoclavato, spessore 10 cm - REI 180 mq 32,30 46% 0,7%

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con 
collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza 
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. 
Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. 
Spessore 10 cm - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 10x25x62,5 cm mq 9,97 1,02 10,17

Collante cementizio a ritenzione d'acqua kg 0,29 0,24 0,07

totale materiali 10,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,10 4,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,27 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,36 2,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,30



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.080.010.c CAM Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo 
cellulare autoclavato, spessore 12 cm - REI 180 mq 37,96 45% 0,7%

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con 
collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza 
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. 
Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. 
Spessore 12 cm - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,310 7,78

Operaio specializzato h 29,94 0,310 9,28

totale mano d'opera 17,06

A2 MATERIALI

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 12x25x62,5 cm mq 12,13 1,02 12,37

Collante cementizio a ritenzione d'acqua kg 0,29 0,24 0,07

totale materiali 12,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,50 5,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,01 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,51 3,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,96



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.080.010.d CAM Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo 
cellulare autoclavato, spessore 15 cm - REI 180 mq 44,50 43% 0,7%

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con 
collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza 
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. 
Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. 
Spessore 15 cm - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 15x25x62,5 cm mq 14,95 1,02 15,25

Collante cementizio a ritenzione d'acqua kg 0,29 0,24 0,07

totale materiali 15,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,58 5,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,88 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,46 4,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,50



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.080.010.e CAM Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo 
cellulare autoclavato, spessore 20 cm - REI 180 mq 54,28 40% 0,7%

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con 
collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza 
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. 
Compresi e compensati nel prezzo  la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. 
Spessore 20 cm - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,390 9,79

Operaio specializzato h 29,94 0,390 11,68

totale mano d'opera 21,46

A2 MATERIALI

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 20x25x62,5 cm mq 20,24 1,02 20,64

Collante cementizio a ritenzione d'acqua kg 0,29 0,24 0,07

totale materiali 20,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,17 7,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,17 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,34 4,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,28



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.080.010.f CAM Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo 
cellulare autoclavato, spessore 24 cm - REI 180 mq 62,17 37% 0,7%

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con 
collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza 
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. 
Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. 
Spessore 24 cm - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 24x25x60 cm mq 24,64 1,02 25,13

Collante cementizio a ritenzione d'acqua kg 0,29 0,24 0,07

totale materiali 25,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,31 8,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,21 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,52 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,17



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.080.010.g CAM Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo 
cellulare autoclavato, spessore 30 cm - REI 180 mq 73,23 35% 0,7%

Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con 
collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza 
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. 
Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, 
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. 
Spessore 30 cm - REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,470 11,79

Operaio specializzato h 29,94 0,470 14,07

totale mano d'opera 25,86

A2 MATERIALI

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 30x25x60 cm mq 30,36 1,02 30,97

Collante cementizio a ritenzione d'acqua kg 0,29 0,24 0,07

totale materiali 31,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,90 9,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,67 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,57 6,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,23



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090 MURATURE A CASSA VUOTA

E.08.090.010 Murature a cassa vuota in laterizio con parete esterna a faccia 
vista

E.08.090.010.a CAM Muratura a cassa vuota con parete esterna in mattoni a faccia a 
vista e parete interna in blocchi di laterizio - sp.40cm mq 97,73 30% 0,7%

Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza 
o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in 
laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete 
esterna, dello spessore di 12 cm, è eseguita in mattoni faccia a vista a 
pasta molle con superficie sabbiata, disposti a fascia con sfalsamento 
di mezzo mattone con giunti di malta verticali e orizzontali ben costipati 
e a profilo rasato. La parete interna, dello spessore di 25 cm, è 
eseguita in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti 
orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza 
caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mmq. Compresi e 
compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciao inox da 
posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante 
al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli 
spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei 
giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta 
e finestre. Spessore 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,540 13,55

Operaio specializzato h 29,94 0,540 16,17

totale mano d'opera 29,72

A2 MATERIALI

Mattoni forati di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0,15 60,00 9,00

Mattoni a pasta molle con superficie sabbiata da 5,5x12x25 cm cad 0,39 60,00 23,40

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,20 13,82

totale materiali 46,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,93 12,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,91 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,84 8,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 97,73



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.020 Murature a cassa vuota in laterizio

E.08.090.020.a CAM Muratura a cassa vuota costituita da una doppia parete in laterizio, 
sp.40cm mq 79,19 38% 0,7%

Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza 
o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in 
laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete 
esterna, dello spessore di 12 cm, e la parete interna, dello spessore di 
25 cm, sono eseguite in blocchi di laterizio, posati in opera a fori 
verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia 
avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 
N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in 
acciao inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di 
muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in 
corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei 
mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e 
piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,540 13,55

Operaio specializzato h 29,94 0,540 16,17

totale mano d'opera 29,72

A2 MATERIALI

Mattoni forati di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0,15 120,00 18,00

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,20 13,82

totale materiali 31,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,53 10,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,46 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,99 7,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,19



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.030 Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito

E.08.090.030.a CAM Muratura cassa vuota con esterno in forati alleggeriti e interno in 
blocchi di lapillo e cemento - 12,5x25x25 ÷ cm 8 mq 51,75 53% 0,7%

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con 
malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta 
camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio 
alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, 
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno 
con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con 
alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8 mq 5,80 1,10 6,38

Blocchetti di laterizio 12,5x25x25 cad 0,31 16,00 4,92

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,39

totale materiali 12,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,21 6,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,84 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,05 4,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,75



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.030.b CAM Muratura cassa vuota con esterno in forati alleggeriti e interno in 
blocchi di lapillo e cemento - 12,5x25x25 ÷ cm 10 mq 55,37 52% 0,7%

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con 
malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta 
camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio 
alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, 
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno 
con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con 
alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,520 15,57

totale mano d'opera 28,62

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10 mq 6,93 1,10 7,62

Blocchetti di laterizio 12,5x25x25 cad 0,31 16,00 4,92

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 1,87

totale materiali 14,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,03 7,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,31 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,34 5,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55,37



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.030.c CAM Muratura cassa vuota con esterno in forati alleggeriti e interno in 
blocchi di lapillo e cemento - 12,5x25x25 ÷ cm 12 mq 59,51 54% 0,7%

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con 
malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta 
camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio 
alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, 
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno 
con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con 
alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,580 14,55

Operaio specializzato h 29,94 0,580 17,37

totale mano d'opera 31,92

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12 mq 6,54 1,10 7,19

Blocchetti di laterizio 12,5x25x25 cad 0,31 16,00 4,92

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 2,21

totale materiali 14,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,24 7,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,86 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,10 5,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,51



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.030.d CAM Muratura cassa vuota con esterno in forati alleggeriti e interno in 
blocchi di lapillo e cemento - 15x25x25 ÷ cm 8 mq 54,31 53% 0,7%

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con 
malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta 
camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio 
alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, 
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno 
con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con 
alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,520 15,57

totale mano d'opera 28,62

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8 mq 5,80 1,10 6,38

Blocchetti di laterizio 15x25x25 cad 0,36 16,00 5,75

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,02 1,46

totale materiali 13,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,20 7,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,17 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,37 4,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,31



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.030.e CAM Muratura cassa vuota con esterno in forati alleggeriti e interno in 
blocchi di lapillo e cemento - 15x25x25 ÷ cm 10 mq 58,64 52% 0,7%

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con 
malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta 
camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio 
alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, 
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno 
con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con 
alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10 mq 6,93 1,10 7,62

Blocchetti di laterizio 15x25x25 cad 0,36 16,00 5,75

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 1,93

totale materiali 15,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,56 7,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,75 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,31 5,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,64



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.030.f CAM Muratura cassa vuota con esterno in forati alleggeriti e interno in 
blocchi di lapillo e cemento - 15x25x25 ÷ cm 12 mq 60,65 53% 0,7%

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con 
malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta 
camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio 
alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, 
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno 
con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con 
alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,580 14,55

Operaio specializzato h 29,94 0,580 17,37

totale mano d'opera 31,92

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12 mq 6,54 1,10 7,19

Blocchetti di laterizio 15x25x25 cad 0,36 16,00 5,75

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,03 2,27

totale materiali 15,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,13 8,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,01 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,14 5,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.030.g CAM Muratura cassa vuota con esterno in forati alleggeriti e interno in 
blocchi di lapillo e cemento - 20x25x25 ÷ cm 8 mq 78,85 39% 0,7%

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con 
malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta 
camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio 
alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, 
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno 
con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con 
alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,560 14,05

Operaio specializzato h 29,94 0,560 16,77

totale mano d'opera 30,82

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8 mq 5,80 1,10 6,38

Blocchetti di laterizio 20x25x25 cad 0,50 16,00 8,04

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,24 16,03

totale materiali 30,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,27 10,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,42 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,68 7,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.030.h CAM Muratura cassa vuota con esterno in forati alleggeriti e interno in 
blocchi di lapillo e cemento - 20x25x25 ÷ cm 10 mq 84,65 38% 0,7%

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con 
malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta 
camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio 
alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, 
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno 
con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con 
alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,580 14,55

Operaio specializzato h 29,94 0,580 17,37

totale mano d'opera 31,92

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10 mq 6,93 1,10 7,62

Blocchetti di laterizio 20x25x25 cad 0,50 16,00 8,04

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,27 18,20

totale materiali 33,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,78 11,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,18 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,96 7,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.08.090.030.i CAM Muratura cassa vuota con esterno in forati alleggeriti e interno in 
blocchi di lapillo e cemento - 20x25x25 ÷ cm 12 mq 86,91 38% 0,7%

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con 
malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta 
camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio 
alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, 
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno 
con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con 
alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12 mq 6,54 1,10 7,19

Blocchetti di laterizio 20x25x25 cad 0,50 16,00 8,04

Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di 
pozzolana vagliata mc 67,64 0,29 19,28

totale materiali 34,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,53 11,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,48 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,01 7,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,91



MO SIC

E OPERE EDILI

E.09 CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

E.09.010 CONDOTTI, CANNE FUMARIE

E.09.010.010 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra

E.09.010.010.a Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati: dimensioni 12x12 cm m 102,35 22% 0,7%

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a 
doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, 
isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al 
convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di 
camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il 
collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e 
termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con 
esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - 
Dimensioni 12x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Condotto fumario in refrattario, dimensioni 12x12 cm cad 52,40 1,00 52,40

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,52 2,62

Malta refrattaria kg 2,50 1,00 2,50

totale materiali 57,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,53 13,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,52 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,05 9,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 102,35

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.010.b Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati: dimensioni 14x14 cm m 110,69 21% 0,7%

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a 
doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, 
isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al 
convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di 
camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il 
collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e 
termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con 
esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - 
Dimensioni 14x14 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Condotto fumario in refrattario, dimensioni 14x14 cm cad 56,92 1,00 56,92

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,57 2,85

Malta refrattaria kg 2,50 1,25 3,13

totale materiali 62,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,01 14,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,62 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,63 10,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 110,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.010.c Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati: dimensioni 18x18 cm m 115,60 21% 0,7%

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a 
doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, 
isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al 
convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di 
camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il 
collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e 
termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con 
esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - 
Dimensioni 18x18 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Condotto fumario in refrattario, dimensioni 18x18 cm cad 58,39 1,00 58,39

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,58 2,92

Malta refrattaria kg 2,50 1,50 3,75

totale materiali 65,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,82 15,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,27 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,09 10,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 115,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.010.d Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati: dimensioni 22x22 cm m 124,23 20% 0,7%

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a 
doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, 
isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al 
convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di 
camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il 
collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e 
termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con 
esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - 
Dimensioni 22x22 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,460 11,54

Operaio specializzato h 29,94 0,460 13,77

totale mano d'opera 25,31

A2 MATERIALI

Condotto fumario in refrattario, dimensioni 22x22 cm cad 63,06 1,00 63,06

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,63 3,15

Malta refrattaria kg 2,50 2,00 5,00

totale materiali 71,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,52 16,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,41 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,93 11,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 124,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.010.e Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati: dimensioni 25x25 cm m 133,17 19% 0,7%

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di 
controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a 
doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, 
isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al 
convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di 
camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il 
collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e 
termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con 
esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - 
Dimensioni 25x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,470 11,79

Operaio specializzato h 29,94 0,470 14,07

totale mano d'opera 25,86

A2 MATERIALI

Condotto fumario in refrattario, dimensioni 25x25 cm cad 68,56 1,00 68,56

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,69 3,43

Malta refrattaria kg 2,50 2,25 5,63

totale materiali 77,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 103,47 17,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,59 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 121,06 12,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 133,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.020 Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo

E.09.010.020.a Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo: condotto 
fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm m 111,46 12% 0,7%

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a 
bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia 
di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per 
caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione 
interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di 
scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta 
in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il 
sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per 
l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - 
Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm, per canna fumaria 
collettiva in refrattario m 65,81 1,00 65,81

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,66 3,29

Malta refrattaria kg 2,50 1,50 3,75

totale materiali 72,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,61 14,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,72 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,33 10,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 111,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.020.b Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo: condotto 
fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm m 123,16 12% 0,7%

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a 
bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia 
di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per 
caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione 
interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di 
scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta 
in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il 
sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per 
l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - 
Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm, per canna fumaria 
collettiva in refrattario m 73,35 1,00 73,35

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,73 3,67

Malta refrattaria kg 2,50 1,75 4,38

totale materiali 81,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,70 16,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,27 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,97 11,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 123,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.020.c Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo: condotto 
fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm m 130,89 11% 0,7%

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a 
bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia 
di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per 
caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione 
interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di 
scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta 
in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il 
sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per 
l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - 
Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm, per canna fumaria 
collettiva in refrattario m 77,95 1,00 77,95

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,78 3,90

Malta refrattaria kg 2,50 2,00 5,00

totale materiali 86,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,70 17,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,29 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,99 11,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 130,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.020.d Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo: condotto 
fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm m 141,88 11% 0,7%

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a 
bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia 
di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per 
caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione 
interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di 
scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta 
in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il 
sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per 
l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - 
Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 15,41

A2 MATERIALI

Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm, per canna fumaria 
collettiva in refrattario m 84,96 1,00 84,96

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,85 4,25

Malta refrattaria kg 2,50 2,25 5,63

totale materiali 94,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,24 18,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,74 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,99 12,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 141,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.020.e Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo: condotto 
fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm m 159,55 10% 0,7%

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a 
bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia 
di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per 
caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione 
interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di 
scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta 
in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il 
sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per 
l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - 
Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,290 7,28

Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68

totale mano d'opera 15,96

A2 MATERIALI

Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm, per canna fumaria 
collettiva in refrattario m 96,92 1,00 96,92

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 0,97 4,85

Malta refrattaria kg 2,50 2,50 6,25

totale materiali 108,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,97 21,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,07 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,05 14,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 159,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.020.f Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo: condotto 
fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm m 177,92 9% 0,7%

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a 
bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia 
di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per 
caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione 
interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di 
scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta 
in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il 
sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per 
l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - 
Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm, per canna fumaria 
collettiva in refrattario m 109,39 1,00 109,39

Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario % 5,00 1,09 5,47

Malta refrattaria kg 2,50 2,75 6,88

totale materiali 121,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 138,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 138,25 23,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,50 1,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,75 16,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 177,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.030 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con 
lana di roccia

E.09.010.030.a Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con 
lana di roccia: diam. interno 125 mm, esterno 190 mm m 200,98 8% 0,7%

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di 
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media 
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per 
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed 
accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del 
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di 
complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 125 mm, 
diametro esterno 190 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm, per condotto 
fumario in acciaio inox m 126,96 1,00 126,96

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 1,27 12,70

totale materiali 139,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,16 26,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,55 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 182,71 18,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 200,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.030.b Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con 
lana di roccia: diam. interno 150 mm, esterno 220 mm m 222,60 8% 0,7%

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di 
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media 
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per 
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed 
accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del 
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di 
complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 150 mm, 
diametro esterno 220 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,310 7,78

Operaio specializzato h 29,94 0,310 9,28

totale mano d'opera 17,06

A2 MATERIALI

Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm, per condotto 
fumario in acciaio inox m 141,73 1,00 141,73

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 1,42 14,17

totale materiali 155,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 172,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 172,96 29,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,40 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,37 20,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 222,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.030.c Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con 
lana di roccia: diam. interno 180 mm, esterno 240 mm m 241,79 7% 0,7%

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di 
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media 
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per 
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed 
accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del 
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di 
complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 180 mm, 
diametro esterno 240 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 17,61

A2 MATERIALI

Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm, per condotto 
fumario in acciaio inox m 154,78 1,00 154,78

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 1,55 15,48

totale materiali 170,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 187,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 187,87 31,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,94 1,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 219,81 21,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 241,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.030.d Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con 
lana di roccia: diam. interno 200 mm, esterno 260 mm m 272,06 7% 0,7%

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di 
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media 
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per 
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed 
accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del 
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di 
complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 200 mm, 
diametro esterno 260 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm, per condotto 
fumario in acciaio inox m 175,66 1,00 175,66

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 1,76 17,57

totale materiali 193,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 211,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 211,39 35,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,94 1,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 247,32 24,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 272,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.030.e Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con 
lana di roccia: diam. interno 250 mm, esterno 310 mm m 294,33 6% 0,7%

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di 
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media 
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per 
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed 
accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del 
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di 
complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 250 mm, 
diametro esterno 310 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,340 8,53

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 18,71

A2 MATERIALI

Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm, per condotto 
fumario in acciaio inox m 190,90 1,00 190,90

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 1,91 19,09

totale materiali 209,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 228,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 228,70 38,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,88 1,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 267,58 26,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 294,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.030.f Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con 
lana di roccia: diam. interno 300 mm, esterno 360 mm m 351,65 5% 0,7%

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di 
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media 
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per 
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed 
accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del 
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di 
complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 300 mm, 
diametro esterno 360 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm, per condotto 
fumario in acciaio inox m 230,88 1,00 230,88

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 2,31 23,09

totale materiali 253,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 273,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 273,23 46,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,45 2,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 319,68 31,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 351,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.030.g Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con 
lana di roccia: diam. interno 350 mm, esterno 400 mm m 415,20 5% 0,7%

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di 
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media 
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per 
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed 
accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del 
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di 
complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 350 mm, 
diametro esterno 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm, per condotto 
fumario in acciaio inox m 275,28 1,00 275,28

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 2,75 27,53

totale materiali 302,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 322,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 322,61 54,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,84 2,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 377,46 37,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 415,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.040 Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice

E.09.010.040.a Canna fumaria collettiva ramificata a parete, condotto secondario 
130 mm e collettore 160 mm, in acciaio inox. m 132,70 12% 0,7%

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice 
composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in 
acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità 
minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura 
perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei 
pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione 
degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - 
Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Diametro condotto secondario 130 mm,
diametro collettore 160 mm m 78,72 1,00 78,72

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 0,79 7,87

totale materiali 86,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 103,11 17,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,53 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,63 12,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 132,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.040.b Canna fumaria collettiva ramificata a parete, condotto secondario 
130 mm e collettore 180 mm, in acciaio inox. m 136,80 13% 0,7%

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice 
composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in 
acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità 
minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura 
perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei 
pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione 
degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - 
Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 17,61

A2 MATERIALI

Diametro condotto secondario 130 mm,
diametro collettore 180 mm m 80,62 1,00 80,62

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 0,81 8,06

totale materiali 88,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,29 18,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,07 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,37 12,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 136,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.040.c Canna fumaria collettiva ramificata a parete, condotto secondario 
130 mm e collettore 200 mm, in acciaio inox. m 154,35 12% 0,7%

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice 
composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in 
acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità 
minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura 
perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei 
pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione 
degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - 
Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Diametro condotto secondario 130 mm,
diametro collettore 200 mm m 91,52 1,00 91,52

Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in 
acciaio % 10,00 0,92 9,15

totale materiali 100,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,93 20,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,39 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,32 14,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 154,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.050 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare

E.09.010.050.a Condotti con bicchiere in fibrocemento a sezione circolare, per 
fumo e ventilazione: - diametro interno 100 mm m 25,23 44% 0,7%

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a 
sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 100 mm m 7,00 1,00 7,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,07 0,35

Malta refrattaria kg 2,50 0,50 1,25

totale materiali 8,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,61 3,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,33 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,94 2,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.050.b Condotti con bicchiere in fibrocemento a sezione circolare, per 
fumo e ventilazione: - diametro interno 125 mm m 28,26 39% 0,7%

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a 
sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 125 mm m 9,00 1,00 9,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,09 0,45

Malta refrattaria kg 2,50 0,60 1,50

totale materiali 10,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,96 3,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,73 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,69 2,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.050.c Condotti con bicchiere in fibrocemento a sezione circolare, per 
fumo e ventilazione: - diametro interno 150 mm m 29,93 37% 0,7%

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a 
sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 150 mm m 10,00 1,00 10,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,10 0,50

Malta refrattaria kg 2,50 0,70 1,75

totale materiali 12,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,26 3,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,95 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,21 2,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.050.d Condotti con bicchiere in fibrocemento a sezione circolare, per 
fumo e ventilazione: - diametro interno 200 mm m 35,66 31% 0,7%

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a 
sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 200 mm m 14,00 1,00 14,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,14 0,70

Malta refrattaria kg 2,50 0,80 2,00

totale materiali 16,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,71 4,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,71 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,42 3,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.050.e Condotti con bicchiere in fibrocemento a sezione circolare, per 
fumo e ventilazione: - diametro interno 250 mm m 44,09 25% 0,7%

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a 
sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 250 mm m 20,00 1,00 20,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,20 1,00

Malta refrattaria kg 2,50 0,90 2,25

totale materiali 23,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,26 5,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,82 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,08 4,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 44,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.050.f Condotti con bicchiere in fibrocemento a sezione circolare, per 
fumo e ventilazione: - diametro interno 300 mm m 48,46 23% 0,7%

Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a 
sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 300 mm m 23,00 1,00 23,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,23 1,15

Malta refrattaria kg 2,50 1,00 2,50

totale materiali 26,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,66 6,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,40 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,06 4,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 48,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.060 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o 
rettangolare

E.09.010.060.a Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata 
o rettangolare: - sezione 100 x 150 mm m 26,58 41% 0,7%

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o 
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, 
in opera: - sezione interna 100 x 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 100 x 150 
mm m 8,00 1,00 8,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,08 0,40

Malta refrattaria kg 2,50 0,50 1,25

totale materiali 9,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,66 3,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,51 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,17 2,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 26,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.060.b Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata 
o rettangolare: - sezione 150 x 150 mm m 28,26 39% 0,7%

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o 
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, 
in opera: - sezione interna 150 x 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 150 x 150 
mm m 9,00 1,00 9,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,09 0,45

Malta refrattaria kg 2,50 0,60 1,50

totale materiali 10,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,96 3,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,73 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,69 2,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.060.c Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata 
o rettangolare: - sezione 150 x 200 mm m 29,93 37% 0,7%

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o 
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, 
in opera: - sezione interna 150 x 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 150 x 200 
mm m 10,00 1,00 10,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,10 0,50

Malta refrattaria kg 2,50 0,70 1,75

totale materiali 12,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,26 3,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,95 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,21 2,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.060.d Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata 
o rettangolare: - sezione 200 x 200 mm m 32,95 33% 0,7%

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o 
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, 
in opera: - sezione interna 200 x 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 200 
mm m 12,00 1,00 12,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,12 0,60

Malta refrattaria kg 2,50 0,80 2,00

totale materiali 14,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,61 4,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,35 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,96 3,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 32,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.060.e Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata 
o rettangolare: - sezione 200 x 250 mm m 37,33 29% 0,7%

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o 
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, 
in opera: - sezione interna 200 x 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 250 
mm m 15,00 1,00 15,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,15 0,75

Malta refrattaria kg 2,50 0,90 2,25

totale materiali 18,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,01 4,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,93 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,94 3,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 37,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.060.f Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata 
o rettangolare: - sezione 200 x 300 , 250 x 250 mm m 41,96 26% 0,7%

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o 
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, 
in opera: - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 300 , 
250 x 250 mm m 17,00 1,00 17,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,17 0,85

Malta refrattaria kg 2,50 1,50 3,75

totale materiali 21,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,61 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,15 3,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.060.g Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata 
o rettangolare: - sezione 300 x 300 mm m 46,66 24% 0,7%

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o 
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, 
in opera: - sezione interna 300 x 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 300 x 300 
mm m 20,00 1,00 20,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,20 1,00

Malta refrattaria kg 2,50 1,70 4,25

totale materiali 25,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,26 6,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,16 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,42 4,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.060.h Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata 
o rettangolare: - sezione 300 x 400 mm m 56,76 19% 0,7%

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o 
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, 
in opera: - sezione interna 300 x 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 300 x 400 
mm m 27,00 1,00 27,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,27 1,35

Malta refrattaria kg 2,50 1,90 4,75

totale materiali 33,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,11 7,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,50 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,60 5,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.060.i Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata 
o rettangolare: - sezione 400 x 400 mm m 64,16 17% 0,7%

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o 
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, 
in opera: - sezione interna 400 x 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 400 x 400 
mm m 32,00 1,00 32,00

Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento % 5,00 0,32 1,60

Malta refrattaria kg 2,50 2,10 5,25

totale materiali 38,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,86 8,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,48 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,33 5,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 64,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070 Canne shunt

E.09.010.070.a Condotti collettivi ramificati di aerazione in refrattario con 
soluzione shunt: sezione 30x35 cm m 246,47 4% 0,7%

Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in 
refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di 
due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 
50 cm e di sezione interna 30x35. Tutti gli elementi in refrattario 
saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Elementi per condotto refrattario 30x35 int. h=50cm con giunto 
maschio/femmina cad 89,00 2,00 178,00

Malta refrattaria kg 2,50 1,00 2,50

totale materiali 180,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 191,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 191,51 32,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,56 1,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 224,06 22,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 246,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.b Condotti collettivi ramificati di aerazione in refrattario con 
soluzione shunt: sezione 35x35 cm m 252,42 4% 0,7%

Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in 
refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di 
due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 
50 cm e di sezione interna 35x35. Tutti gli elementi in refrattario 
saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Elementi per condotto refrattario 35x35 int. h=50cm con giunto 
maschio/femmina cad 91,00 2,00 182,00

Malta refrattaria kg 2,50 1,25 3,13

totale materiali 185,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 196,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 196,13 33,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,34 1,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 229,47 22,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 252,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.c Condotti collettivi ramificati di aerazione in refrattario con 
soluzione shunt: sezione 38x86 cm m 263,52 4% 0,7%

Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in 
refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di 
due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 
50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario 
saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Elementi per condotto refrattario 38x86 int. h=50cm con giunto 
maschio/femmina cad 95,00 2,00 190,00

Malta refrattaria kg 2,50 1,50 3,75

totale materiali 193,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 204,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 204,76 34,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,81 1,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 239,56 23,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 263,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.d Canne shunt. Elemento deviatore per condotti con sezione interna 
30x35 cm cad 264,00 2% 0,7%

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per 
condotti con sezione interna 30x35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm cad 199,00 1,00 199,00

Malta refrattaria kg 2,50 0,25 0,63

totale materiali 199,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 205,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 205,13 34,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,87 1,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 240,00 24,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 264,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.e Canne shunt. Elemento deviatore per condotti con sezione interna 
35x35 cm cad 271,72 2% 0,7%

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per 
condotti con sezione interna 35x35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm cad 205,00 1,00 205,00

Malta refrattaria kg 2,50 0,25 0,63

totale materiali 205,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 211,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 211,13 35,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,89 1,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 247,02 24,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 271,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.f Canne shunt. Elemento deviatore per condotti con sezione interna 
38x86 cm cad 278,16 2% 0,7%

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per 
condotti con sezione interna 38x86 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm cad 210,00 1,00 210,00

Malta refrattaria kg 2,50 0,25 0,63

totale materiali 210,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 216,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 216,13 36,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,74 1,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 252,87 25,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 278,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.g Canne shunt. Elemento controdeviatore per condotti con sezione 
interna 30x35 cm cad 190,64 3% 0,7%

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento 
controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm cad 142,00 1,00 142,00

Malta refrattaria kg 2,50 0,25 0,63

totale materiali 142,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,13 25,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,18 1,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 173,31 17,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 190,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.h Canne shunt. Elemento controdeviatore per condotti con sezione 
interna 35x35 cm cad 194,50 3% 0,7%

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento 
controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm cad 145,00 1,00 145,00

Malta refrattaria kg 2,50 0,25 0,63

totale materiali 145,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,13 25,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,69 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,82 17,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 194,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.i Canne shunt. Elemento controdeviatore per condotti con sezione 
interna 38x86 cm cad 198,36 3% 0,7%

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento 
controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm cad 148,00 1,00 148,00

Malta refrattaria kg 2,50 0,25 0,63

totale materiali 148,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,13 26,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,20 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,33 18,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 198,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.j Canne shunt. Elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 
300x400 mm. per condotti con sezione interna 30x35 cm cad 308,24 2% 0,7%

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria 
con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione 
interna 30x35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 30x35 cm cad 110,00 1,00 110,00

Griglia in alluminio dim 300x400 mm. cad 124,00 1,00 124,00

totale materiali 234,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 239,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 239,50 40,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,72 2,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 280,22 28,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 308,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.k Canne shunt. Elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 
300x400 mm. per condotti con sezione interna 35x35 cm cad 314,68 2% 0,7%

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria 
con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione 
interna 35x35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 35x35 cm cad 115,00 1,00 115,00

Griglia in alluminio dim 300x400 mm. cad 124,00 1,00 124,00

totale materiali 239,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 244,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 244,50 41,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,57 2,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 286,07 28,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 314,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.010.070.l Canne shunt. Elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 
300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm cad 321,11 2% 0,7%

Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria 
con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione 
interna 38x86 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 38x86 cm cad 120,00 1,00 120,00

Griglia in alluminio dim 300x400 mm. cad 124,00 1,00 124,00

totale materiali 244,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 249,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 249,50 42,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,42 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 291,92 29,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 321,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.020 COMIGNOLI E ASPIRATORI

E.09.020.010 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato 
cementizio naturale

E.09.020.010.a Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato 
cementizio naturale: dimensioni interne 14 x 14 cm cad 48,45 18% 0,7%

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato 
cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in 
calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 
Dimensioni 14 x 14 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Comignolo per canne fumarie di dimensioni 14x14 cm cad 28,22 1,00 28,22

Malta refrattaria kg 2,50 0,25 0,63

totale materiali 28,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,64 6,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,40 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,04 4,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.020.010.b Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato 
cementizio naturale: dimensioni interne 22 x 22 cm cad 78,59 13% 0,7%

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato 
cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in 
calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 
Dimensioni 22 x 22 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Comignolo per canne fumarie di dimensioni 22x22 cm cad 50,53 1,00 50,53

Malta refrattaria kg 2,50 0,25 0,63

totale materiali 51,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,06 10,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,38 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,44 7,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,59
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CAM

Prezzario Regionale
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.020.010.c Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato 
cementizio naturale: dimensioni interne 25 x 25 cm cad 101,79 11% 0,7%

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato 
cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in 
calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 
Dimensioni 25 x 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Comignolo per canne fumarie di dimensioni 25x25 cm cad 67,46 1,00 67,46

Malta refrattaria kg 2,50 0,25 0,63

totale materiali 68,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,09 13,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,45 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,54 9,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 101,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.020.020 Aspiratore eolico

E.09.020.020.a Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox: diametro 
160 mm cad 199,24 3% 0,7%

Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un 
asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già 
esistente: Diametro 160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Aspiratore eolico diametro 160 mm cad 149,30 1,00 149,30

totale materiali 149,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,81 26,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,32 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 181,12 18,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 199,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.020.020.b Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox: diametro 
200 mm cad 215,39 3% 0,7%

Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un 
asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già 
esistente: Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Aspiratore eolico diametro 200 mm cad 160,75 1,00 160,75

totale materiali 160,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,36 28,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,45 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,81 19,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 215,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.09.020.020.c Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox: diametro 
240 mm cad 239,39 3% 0,7%

Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un 
asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già 
esistente: Diametro 240 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Aspiratore eolico diametro 240 mm cad 177,75 1,00 177,75

totale materiali 177,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 186,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 186,01 31,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,62 1,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 217,63 21,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 239,39



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

E.10.010 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

E.10.010.010 Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro

E.10.010.010.a CAM Isolamento termico e acustico con pannelli semirigidi in lana di 
vetro. Spessore 4 cm mq 24,37 18% 0,7%

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli 
semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti 
termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e 
sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. 
Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft 
alluminio retinata, spessore 40 mm

mq 13,60 1,05 14,28

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 14,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,93 3,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,22 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,15 2,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.010.b CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro. 
Spessore 5 cm mq 28,94 15% 0,7%

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli 
semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti 
termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e 
sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. 
Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft 
alluminio retinata, spessore 50 mm

mq 16,99 1,05 17,84

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 18,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,49 3,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,82 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,31 2,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.010.c CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro. 
Spessore 6 cm mq 32,02 10% 0,7%

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli 
semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti 
termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e 
sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. 
Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI
Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft 
alluminio retinata, spessore 60 mm

mq 20,31 1,05 21,33

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 21,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,88 4,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,23 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,11 2,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,02
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Prezzario Regionale
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.010.d CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro. 
Spessore 8 cm mq 42,74 10% 0,7%

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli 
semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti 
termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e 
sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. 
Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft 
alluminio retinata, spessore 80 mm

mq 27,20 1,05 28,56

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 28,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,21 5,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,65 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,85 3,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,74
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Prezzario Regionale
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.010.e CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro. 
Spessore 10 cm mq 58,42 6% 0,7%

Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli 
semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti 
termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e 
sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. 
Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI
Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft 
alluminio retinata, spessore 100 mm

mq 39,85 1,05 41,84

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 42,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,39 7,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,72 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,11 5,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,42
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Prezzario Regionale
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.020 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato (80KPA)

E.10.010.020.a CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 80 KPa - sp. 3 cm mq 11,21 39% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico compreso gli  sfridi - resistenza alla compressione con 
deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo 
dichiarata  non superiore a 0,037 W/mK - sp. 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,037 W/mK , sp. 3 cm

mq 3,87 1,05 4,06

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 4,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,71 1,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,48 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,19 1,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,21
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Prezzario Regionale
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.020.b CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 80 KPa - sp. 4 cm mq 12,96 34% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 
0,037 W/mK - sp. 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,037 W/mK , sp. 4 cm

mq 5,16 1,05 5,42

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 5,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,07 1,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,78 1,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,96
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.020.c CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 80 KPa - sp. 5 cm mq 14,70 30% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
80 KPa conducibilità termica di calcolo diciarata non superiore a 0,037 
W/mK - sp. 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,037 W/mK , sp. 5 cm

mq 6,45 1,05 6,77

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 7,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,42 1,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,94 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,36 1,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,70
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.020.d CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 80 KPa - sp. 6 cm mq 16,44 27% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico  resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 
KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 
W/mK - sp. 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,037 W/mK , sp. 6 cm

mq 7,74 1,05 8,13

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 8,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,78 2,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,17 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,95 1,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,44
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Prezzario Regionale
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.020.e CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 80 KPa - sp. 8 cm mq 19,93 22% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 80 
KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 
W/mK - sp. 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,037 W/mK , sp. 8 cm

mq 10,32 1,05 10,84

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 11,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,48 2,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,63 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,12 1,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.020.f CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 80 KPa - sp. 10 cm mq 23,42 19% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico compreso gli  sfridi - resistenza alla compressione con 
deformazione del 10%≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non 
superiore a 0,037 W/mK - sp. 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,037 W/mK , sp. 10 cm

mq 12,90 1,05 13,55

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 13,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,19 3,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,09 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,29 2,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.020.g CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 80 KPa - sp. 12 cm mq 26,90 16% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - 
sp. 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,037 W/mK , sp. 12 cm

mq 15,48 1,05 16,25

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 16,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,90 3,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,55 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,46 2,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.030 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato (100KPA)

E.10.010.030.a CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 100 KPa - sp. 3 cm mq 12,06 36% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico, resistenza alla compressionecon deformazione del 10% ≥ 
100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - 
sp. 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,035 W/mK , sp. 3 cm

mq 4,50 1,05 4,73

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 4,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,37 1,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,59 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,97 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.030.b CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 100 KPa - sp. 4 cm mq 14,09 31% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico compreso gli  sfridi - resistenza alla compressione con 
deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non 
superiore a 0,035 W/mK - sp. 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,035 W/mK , sp. 4 cm

mq 6,00 1,05 6,30

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 6,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,95 1,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,86 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,81 1,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.030.c CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥100 KPa - sp. 5 cm mq 16,12 27% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 
100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - 
sp. 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,035 W/mK , sp. 5 cm

mq 7,50 1,05 7,88

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 8,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,52 2,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,13 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,65 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.030.d CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 100 KPa - sp. 6 cm mq 18,14 24% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - 
sp. 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,035 W/mK , sp. 6 cm

mq 9,00 1,05 9,45

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 9,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,10 2,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,40 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,50 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.030.e CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 100 KPa - sp. 8 cm mq 22,20 20% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico compreso gli  sfridi - resistenza alla compressione con 
deformazione del 10%≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non 
superiore a 0,035 W/mK - sp. 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,035 W/mK , sp. 8 cm

mq 12,00 1,05 12,60

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 12,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,25 2,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,93 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,18 2,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.030.f CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 100 KPa - sp. 10 cm mq 26,25 17% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - 
sp. 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,035 W/mK , sp. 10 cm

mq 15,00 1,05 15,75

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 16,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,40 3,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,47 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,87 2,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.030.g CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 100 KPa - sp. 12 cm mq 30,31 15% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - 
sp. 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,035 W/mK , sp. 12 cm

mq 18,00 1,05 18,90

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 19,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,55 4,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,00 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,55 2,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.040 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato (150KPA)

E.10.010.040.a CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa - sp. 3 cm mq 13,85 32% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico compreso gli  sfridi - resistenza alla compressione con 
deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo 
dichiarata  non superiore a 0,033 W/mK- sp. 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,033 W/mK sp. 3 cm

mq 5,82 1,05 6,11

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 6,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,76 1,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,83 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,59 1,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.040.b CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa - sp. 4 cm mq 16,47 27% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 
0,033 W/mK - sp. 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,033 W/mK sp. 4 cm

mq 7,76 1,05 8,15

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 8,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,80 2,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,18 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,97 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.040.c CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥150 KPa - sp. 5 cm mq 19,09 23% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico compreso gli  sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa 
conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,033 W/mK sp. 5 cm

mq 9,70 1,05 10,19

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 10,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,83 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,36 1,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.040.d CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa - sp. 6 cm mq 21,71 20% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico compreso gli  sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa 
conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,033 W/mK sp. 6 cm

mq 11,64 1,05 12,22

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 12,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,87 2,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,87 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,74 1,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.040.e CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa - sp. 8 cm mq 26,96 16% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 
0,033 W/mK - sp. 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,033 W/mK sp. 8 cm

mq 15,52 1,05 16,30

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 16,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,94 3,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,56 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,51 2,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.040.f CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa - sp. 10 cm mq 32,20 14% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 
0,033 W/mK - sp. 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,033 W/mK sp. 10 cm

mq 19,40 1,05 20,37

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 20,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,02 4,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,25 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,27 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.040.g CAM Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa - sp. 12 cm mq 37,44 12% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale 
sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 
150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - 
sp. 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla 
compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore 
a 0,033 W/mK sp. 12 cm

mq 23,28 1,05 24,44

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 24,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,09 4,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,95 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,04 3,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.050 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso 
rigido

E.10.010.050.a CAM Strato termoisolante realizzato con pannelli coibenti rigidi 
costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR - Spessore 3 cm mq 24,36 18% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non 
superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione 
del 10% valore minimo  130 kPa comportamento a carico costante 
determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  posati 
a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, spessore 3 cm mq 11,10 1,05 11,66

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 14,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,93 3,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,22 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,15 2,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.050.b CAM Strato termoisolante realizzato con pannelli coibenti rigidi 
costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR - Spessore 4 cm mq 29,39 15% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non 
superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione 
del 10% valore minimo  130 kPa comportamento a carico costante 
determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  posati 
a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, spessore 4 cm mq 14,82 1,05 15,56

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 18,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,84 3,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,88 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,72 2,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.050.c CAM Strato termoisolante realizzato con pannelli coibenti rigidi 
costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR - Spessore 5 cm mq 34,39 13% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non 
superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione 
del 10% valore minimo  130 kPa comportamento a carico costante 
determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  posati 
a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, spessore 5 cm mq 18,52 1,05 19,45

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 22,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,72 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,26 3,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.050.d CAM Strato termoisolante realizzato con pannelli coibenti rigidi 
costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR - Spessore 6 cm mq 37,88 12% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non 
superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione 
del 10% valore minimo  130 kPa comportamento a carico costante 
determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  posati 
a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, spessore 6 cm mq 21,10 1,05 22,16

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 25,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,43 5,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,43 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.050.e CAM Strato termoisolante realizzato con pannelli coibenti rigidi 
costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR - Spessore 8 cm mq 47,07 9% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non 
superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione 
del 10% valore minimo  130 kPa comportamento a carico costante 
determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  posati 
a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, spessore 8 cm mq 27,90 1,05 29,30

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 32,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,57 6,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,22 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,79 4,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.050.f CAM Strato termoisolante realizzato con pannelli coibenti rigidi 
costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR - Spessore 10 cm mq 61,90 7% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non 
superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione 
del 10% valore minimo  130 kPa comportamento a carico costante 
determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  posati 
a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, spessore 10 cm mq 38,88 1,05 40,82

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 43,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,10 8,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,18 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,28 5,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.050.g CAM Strato termoisolante realizzato con pannelli coibenti rigidi 
costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR - Spessore 12 cm mq 72,43 6% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non 
superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione 
del 10% valore minimo  130 kPa comportamento a carico costante 
determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  posati 
a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli 
sintetici poliolefinici, spessore 12 cm mq 46,67 1,05 49,00

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 51,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,28 9,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,57 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,85 6,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.060 Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero 
autoespanso autocollato puro

E.10.010.060.a CAM
Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero 
autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture. Spessore 3 
cm

mq 34,23 13% 0,7%

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso 
autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in 
materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa 
conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - 
Spessore 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e 
coperture, spessore 3 cm mq 20,90 1,05 21,95

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 22,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,59 4,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,52 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,11 3,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.060.b CAM
Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero 
autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture. Spessore 4 
cm

mq 43,69 10% 0,7%

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso 
autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in 
materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa 
conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - 
Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e 
coperture, spessore 4 cm mq 27,90 1,05 29,30

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 29,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,94 5,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,77 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,71 3,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.060.c CAM
Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero 
autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture. Spessore 5 
cm

mq 53,14 8% 0,7%

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso 
autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in 
materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa 
conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - 
Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e 
coperture, spessore 5 cm mq 34,90 1,05 36,65

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 36,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,29 7,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,02 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,31 4,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.060.d CAM
Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero 
autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture. Spessore 6 
cm

mq 62,60 7% 0,7%

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso 
autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in 
materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa 
conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - 
Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e 
coperture, spessore 6 cm mq 41,90 1,05 44,00

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 44,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,64 8,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,27 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,91 5,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.060.e CAM
Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero 
autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture. Spessore 8 
cm

mq 72,06 6% 0,7%

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso 
autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in 
materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa 
conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - 
Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e 
coperture, spessore 8 cm mq 48,90 1,05 51,35

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 51,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,99 9,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,52 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,51 6,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.060.f CAM
Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero 
autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture. Spessore 10 
cm

mq 81,52 5% 0,7%

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso 
autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in 
materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa 
conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - 
Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e 
coperture, spessore 10 cm mq 55,90 1,05 58,70

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 58,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,34 10,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,77 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,11 7,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.060.g CAM
Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero 
autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture. Spessore 12 
cm

mq 90,98 5% 0,7%

Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso 
autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in 
materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa 
conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - 
Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e 
coperture, spessore 12 cm mq 62,90 1,05 66,05

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 66,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,69 12,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,02 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,71 8,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.070 Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana 
di roccia

E.10.010.070.a CAM Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana 
di roccia - Spessore 4 cm mq 16,86 26% 0,7%

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi 
in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con 
funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro 
conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, 
spessore 4 cm

mq 8,05 1,05 8,45

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 8,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,10 2,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,23 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,33 1,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.070.b CAM Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana 
di roccia - Spessore 5 cm mq 19,25 23% 0,7%

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi 
in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con 
funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro 
conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, 
spessore 5 cm

mq 9,82 1,05 10,31

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 10,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,96 2,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,54 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,50 1,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.070.c CAM Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana 
di roccia - Spessore 6 cm mq 22,10 20% 0,7%

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi 
in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con 
funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro 
conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, 
spessore 6 cm

mq 11,93 1,05 12,53

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 12,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,18 2,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,92 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,09 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.070.d CAM Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana 
di roccia - Spessore 8 cm mq 22,10 20% 0,7%

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi 
in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con 
funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro 
conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, 
spessore 6 cm

mq 11,93 1,05 12,53

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 12,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,18 2,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,92 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,09 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.070.e CAM Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana 
di roccia - Spessore 10 cm mq 22,10 20% 0,7%

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi 
in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con 
funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro 
conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, 
spessore 6 cm

mq 11,93 1,05 12,53

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 12,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,18 2,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,92 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,09 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.010.070.f CAM Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana 
di roccia - Spessore 12 cm mq 22,10 20% 0,7%

Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi 
in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con 
funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro 
conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK 
applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, 
reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, 
spessore 6 cm

mq 11,93 1,05 12,53

Tasselli in materiale sintetico mq 0,25 1,00 0,25

totale materiali 12,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,18 2,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,92 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,09 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

E.10.020.010 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
vetro

E.10.020.010.a CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
vetro - Spessore 4 cm mq 26,55 21% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con 
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non 
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 
10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in 
materiale sintetico - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al 
fuoco euroclasse F, spessore 40 mm mq 11,67 1,05 12,25

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 15,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,63 3,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,51 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,14 2,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.010.b CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
vetro - Spessore 5 cm mq 30,50 18% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con 
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non 
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 
10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in 
materiale sintetico - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al 
fuoco euroclasse F, spessore 50 mm mq 14,59 1,05 15,32

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 18,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,70 4,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,03 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,72 2,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.010.c CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
vetro - Spessore 6 cm mq 34,44 16% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con 
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non 
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 
10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in 
materiale sintetico - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al 
fuoco euroclasse F, spessore 60 mm mq 17,51 1,05 18,39

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 21,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,76 4,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,55 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,31 3,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.010.d CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
vetro - Spessore 8 cm mq 42,32 13% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con 
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non 
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 
10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in 
materiale sintetico - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al 
fuoco euroclasse F, spessore 80 mm mq 23,34 1,05 24,51

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 27,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,88 5,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,59 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,47 3,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.010.e CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
vetro - Spessore 10 cm mq 50,21 11% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con 
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non 
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 
10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in 
materiale sintetico - Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al 
fuoco euroclasse F, spessore 100 mm mq 29,18 1,05 30,64

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 33,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,01 6,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,63 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,65 4,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.010.f CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
vetro - Spessore 12 cm mq 58,01 9% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con 
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non 
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 
10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in 
materiale sintetico - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al 
fuoco euroclasse F, spessore 120 mm mq 34,95 1,05 36,70

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 39,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,07 7,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,66 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,74 5,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.020 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene 
espanso estruso

E.10.020.020.a CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene 
espanso estruso - Spessore 5 cm mq 31,86 17% 0,7%

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso 
estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, 
conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati 
con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 5 cm mq 15,60 1,05 16,38

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 19,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,76 4,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,21 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,96 2,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.020.b CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene 
espanso estruso - Spessore 6 cm mq 36,08 15% 0,7%

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso 
estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, 
conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati 
con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 6 cm mq 18,72 1,05 19,66

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 22,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,03 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,80 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.020.c CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene 
espanso estruso - Spessore 8 cm mq 44,52 12% 0,7%

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso 
estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, 
conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati 
con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 8 cm mq 24,97 1,05 26,22

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 29,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,59 5,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,88 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,48 4,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.020.d CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene 
espanso estruso - Spessore 10 cm mq 52,96 10% 0,7%

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso 
estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, 
conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati 
con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 10 cm mq 31,21 1,05 32,77

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 35,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,15 6,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,99 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,14 4,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.020.e CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene 
espanso estruso - Spessore 12 cm mq 61,39 9% 0,7%

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso 
estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, 
conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati 
con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 12 cm mq 37,45 1,05 39,32

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 42,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,70 8,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,11 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,81 5,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.030 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)

E.10.020.030.a CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido - Spessore 3 cm mq 27,70 20% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità 
termica  dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore 
resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 
150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di 
schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante 
bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
saturato, spessore 3 cm mq 12,52 1,05 13,15

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 16,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,52 3,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,66 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,18 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.030.b CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido - Spessore 4 cm mq 32,47 17% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità 
termica  dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore 
resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 
150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di 
schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante 
bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
saturato, spessore 4 cm mq 16,05 1,05 16,85

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 19,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,23 4,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,29 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,52 2,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.030.c CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido - Spessore 5 cm mq 34,96 16% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità 
termica  dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore 
resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 
150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di 
schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante 
bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
saturato, spessore 5 cm mq 17,89 1,05 18,78

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 21,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,16 4,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,62 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,78 3,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.030.d CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido - Spessore 6 cm mq 41,08 13% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità 
termica  dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore 
resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 
150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di 
schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante 
bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
saturato, spessore 6 cm mq 22,42 1,05 23,54

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 26,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,92 5,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,43 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,34 3,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.030.e CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido - Spessore 8 cm mq 48,86 11% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità 
termica  dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore 
resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 
150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di 
schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante 
bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
saturato, spessore 8 cm mq 28,18 1,05 29,59

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 32,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,96 6,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,45 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,42 4,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.030.f CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido - Spessore 10 cm mq 58,59 9% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità 
termica  dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore 
resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 
150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di 
schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante 
bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
saturato, spessore 10 cm mq 35,38 1,05 37,15

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 40,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,52 7,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,74 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,26 5,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.030.g CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido - Spessore 12 cm mq 68,14 8% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità 
termica  dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore 
resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 
150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di 
schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante 
bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
saturato, spessore 12 cm mq 42,45 1,05 44,57

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 47,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,95 9,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,00 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,95 6,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.030.h CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido - Spessore 14 cm mq 76,10 7% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità 
termica  dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore 
resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 
150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di 
schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante 
bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 14 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
saturato, spessore 14 cm mq 48,34 1,05 50,76

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 53,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,13 10,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,05 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,19 6,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.040 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)

E.10.020.040.a CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido rivestito con velo bitumato - Spessore 3 cm mq 29,16 19% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a 
PPE per consentire l’incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e 
in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica  
dichiarata di calcolo  0,028 W/mK  resistenza a compressione non 
inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 
2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  fissati mediante 
collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello 
specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili 
bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante 
la posa - Spessore  3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
bitumato, spessore 3 cm mq 13,60 1,05 14,28

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 17,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,66 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,51 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.040.b CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido rivestito con velo bitumato - Spessore 4 cm mq 33,82 16% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a 
PPE per consentire l’incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e 
in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica  
dichiarata di calcolo  0,028 W/mK  resistenza a compressione non 
inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 
2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  fissati mediante 
collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello 
specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili 
bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante 
la posa - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
bitumato, spessore 4 cm mq 17,05 1,05 17,90

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 20,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,28 4,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,47 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,75 3,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.040.c CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido rivestito con velo bitumato - Spessore 5 cm mq 36,25 15% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a 
PPE per consentire l’incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e 
in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica  
dichiarata di calcolo  0,028 W/mK  resistenza a compressione non 
inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 
2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  fissati mediante 
collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello 
specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili 
bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante 
la posa - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
bitumato, spessore 5 cm mq 18,85 1,05 19,79

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 22,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,17 4,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,79 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,96 3,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.040.d CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido rivestito con velo bitumato - Spessore 6 cm mq 43,81 13% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a 
PPE per consentire l’incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e 
in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica  
dichiarata di calcolo  0,028 W/mK  resistenza a compressione non 
inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 
2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  fissati mediante 
collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello 
specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili 
bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante 
la posa - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
bitumato, spessore 6 cm mq 24,44 1,05 25,66

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 28,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,04 5,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,79 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,82 3,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.040.e CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido rivestito con velo bitumato - Spessore 8 cm mq 50,58 11% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a 
PPE per consentire l’incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e 
in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica  
dichiarata di calcolo  0,026 W/mK  resistenza a compressione non 
inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 
2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  fissati mediante 
collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello 
specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili 
bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante 
la posa - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
bitumato, spessore 8 cm mq 29,45 1,05 30,92

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 33,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,30 6,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,68 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,98 4,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.040.f CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido rivestito con velo bitumato - Spessore 10 cm mq 60,47 9% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a 
PPE per consentire l’incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e 
in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica  
dichiarata di calcolo  0,026 W/mK  resistenza a compressione non 
inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 
2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  fissati mediante 
collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello 
specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili 
bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante 
la posa - Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
bitumato, spessore 10 cm mq 36,77 1,05 38,61

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 41,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,98 7,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,99 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,97 5,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.040.g CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido rivestito con velo bitumato - Spessore 12 cm mq 69,51 8% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a 
PPE per consentire l’incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e 
in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica  
dichiarata di calcolo  0,025 W/mK  resistenza a compressione non 
inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 
2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  fissati mediante 
collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello 
specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili 
bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante 
la posa - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
bitumato, spessore 12 cm mq 43,46 1,05 45,63

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 48,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,01 9,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,18 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,19 6,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.040.h CAM Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano 
espanso rigido rivestito con velo bitumato - Spessore 14 cm mq 77,36 7% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a 
PPE per consentire l’incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e 
in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica  
dichiarata di calcolo  0,025 W/mK  resistenza a compressione non 
inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 
2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m²  fissati mediante 
collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello 
specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili 
bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante 
la posa - Spessore 14 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro 
bitumato, spessore 14 cm mq 49,27 1,05 51,73

Collante Bituminoso Kg 2,87 1,00 2,87

totale materiali 54,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,11 10,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,22 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,33 7,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.050 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
roccia

E.10.020.050.a CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
roccia - Spessore 5 cm mq 29,30 19% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di 
sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità 
conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 
resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal 
- Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 
5 cm mq 16,44 1,05 17,26

totale materiali 17,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,77 3,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,87 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,64 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.050.b CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
roccia - Spessore 6 cm mq 33,73 16% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di 
sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità 
conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 
resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal 
- Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 
6 cm mq 19,72 1,05 20,71

totale materiali 20,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,21 4,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,46 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,66 3,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.050.c CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
roccia - Spessore 8 cm mq 42,62 13% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di 
sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità 
conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 
resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal 
- Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 
8 cm mq 26,30 1,05 27,62

totale materiali 27,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,12 5,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,63 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,75 3,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.050.d CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
roccia - Spessore 10 cm mq 42,62 13% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di 
sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità 
conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 
resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal 
- Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 
8 cm mq 26,30 1,05 27,62

totale materiali 27,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,12 5,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,63 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,75 3,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.020.050.e CAM Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di 
roccia - Spessore 12 cm mq 51,50 11% 0,7%

Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di 
sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità 
conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 
resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal 
- Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 
10 cm mq 32,87 1,05 34,51

totale materiali 34,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,02 6,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,80 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,82 4,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E 
CALPESTIO

E.10.030.010 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa)

E.10.030.010.a CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in polistirene espanso estruso - 130kPA - Spessore 3 cm mq 21,58 26% 0,7%

Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in 
polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine 
≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 
W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 3 cm mq 9,36 1,05 9,83

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 11,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,77 2,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,85 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,62 1,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.010.b CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in polistirene espanso estruso - 130kPA - Spessore 4 cm mq 25,80 21% 0,7%

Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in 
polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine 
≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 
W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 4 cm mq 12,48 1,05 13,10

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 14,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,04 3,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,41 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,45 2,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.010.c CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in polistirene espanso estruso - 130kPA - Spessore 5 cm mq 30,01 18% 0,7%

Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in 
polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine 
≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 
W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 5 cm mq 15,60 1,05 16,38

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 17,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,32 3,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,96 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,28 2,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.010.d CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in polistirene espanso estruso - 130kPA - Spessore 6 cm mq 34,23 16% 0,7%

Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in 
polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine 
≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 
W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 6 cm mq 18,72 1,05 19,66

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 21,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,60 4,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,52 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,12 3,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.010.e CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in polistirene espanso estruso - 130kPA - Spessore 8 cm mq 42,67 13% 0,7%

Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in 
polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine 
≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 
W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 8 cm mq 24,97 1,05 26,22

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 27,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,16 5,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,64 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,79 3,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.020 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa)

E.10.030.020.a CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in polistirene espanso estruso - 180kPA - Spessore 4 cm mq 30,86 18% 0,7%

Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in 
polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine 
≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 
W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 4 cm mq 16,23 1,05 17,04

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 18,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,98 4,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,08 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,06 2,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.020.b CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in polistirene espanso estruso - 180kPA - Spessore 5 cm mq 36,34 15% 0,7%

Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in 
polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine 
≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 
W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 5 cm mq 20,28 1,05 21,29

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 22,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,23 4,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,80 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,03 3,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.020.c CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in polistirene espanso estruso - 180kPA - Spessore 6 cm mq 41,81 13% 0,7%

Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in 
polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine 
≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 
W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 6 cm mq 24,33 1,05 25,55

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 26,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,49 5,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,52 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,01 3,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.020.d CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in polistirene espanso estruso - 180kPA - Spessore 8 cm mq 52,77 10% 0,7%

Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in 
polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine 
≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 
W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 8 cm mq 32,44 1,05 34,06

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 35,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,00 6,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,97 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,97 4,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.030
Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas 
impermeabile)

E.10.030.030.a CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in poliuretano espanso - Spessore 3 cm mq 25,61 21% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in 
alluminio multistrato,  conducibilità termica dichiarata di calcolo di 
0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, 
comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento 
non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto 
mediante idoneo collante - Spessore 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, 
spessore 3 cm mq 12,34 1,05 12,96

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 14,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,90 3,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,38 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,28 2,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.030.b CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in poliuretano espanso - Spessore 4 cm mq 30,94 18% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in 
alluminio multistrato,  conducibilità termica dichiarata di calcolo di 
0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, 
comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento 
non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto 
mediante idoneo collante - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, 
spessore 4 cm mq 16,29 1,05 17,10

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 18,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,04 4,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,09 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,13 2,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.030.c CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in poliuretano espanso - Spessore 5 cm mq 36,43 15% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in 
alluminio multistrato,  conducibilità termica dichiarata di calcolo di 
0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, 
comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento 
non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto 
mediante idoneo collante - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, 
spessore 5 cm mq 20,35 1,05 21,37

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 22,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,31 4,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,81 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,12 3,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.030.d CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in poliuretano espanso - Spessore 6 cm mq 40,49 14% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in 
alluminio multistrato,  conducibilità termica dichiarata di calcolo di 
0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, 
comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento 
non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto 
mediante idoneo collante - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, 
spessore 6 cm mq 23,35 1,05 24,52

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 25,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,46 5,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,35 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,80 3,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.030.030.e CAM Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con 
pannelli in poliuretano espanso - Spessore 8 cm mq 50,23 11% 0,7%

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in 
schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, 
rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in 
alluminio multistrato,  conducibilità termica dichiarata di calcolo di 
0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, 
comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento 
non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto 
mediante idoneo collante - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, 
spessore 8 cm mq 30,56 1,05 32,09

Collante Bituminoso Kg 2,87 0,50 1,44

totale materiali 33,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,03 6,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,63 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,66 4,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040 ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

E.10.040.010 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro

E.10.040.010.a CAM Sistema a cappotto con pannelli di lana di vetro - Spessore 5cm mq 63,11 39% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 
0,034 W/mK - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 5 cm mq 12,81 1,05 13,45

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 24,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,03 8,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,34 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,37 5,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.010.b CAM Sistema a cappotto con pannelli di lana di vetro - Spessore 6cm mq 66,58 37% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 
0,034 W/mK - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 6 cm mq 15,38 1,05 16,15

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 26,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,73 8,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,79 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,53 6,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.010.c CAM Sistema a cappotto con pannelli di lana di vetro - Spessore 8 cm mq 73,51 34% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 
0,034 W/mK - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 8 cm mq 20,51 1,05 21,54

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 32,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,12 9,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,71 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,83 6,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.010.d CAM Sistema a cappotto con pannelli di lana di vetro - Spessore 10cm mq 80,44 31% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 
0,034 W/mK - Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 10 cm mq 25,64 1,05 26,92

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 37,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,51 10,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,63 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,13 7,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.010.e CAM Sistema a cappotto con pannelli di lana di vetro - Spessore 12cm mq 87,38 28% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 
0,034 W/mK - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 12 cm mq 30,77 1,05 32,31

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 43,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,89 11,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,54 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,43 7,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.010.f CAM Sistema a cappotto con pannelli di lana di vetro - Spessore 14cm mq 94,31 26% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 
0,034 W/mK - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 14 cm mq 35,90 1,05 37,70

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 48,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,28 12,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,46 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,74 8,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 94,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.020 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia

E.10.040.020.a CAM Sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia - Spessore 4cm mq 53,77 46% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse , sp. 4 cm mq 5,90 1,05 6,20

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 16,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,78 7,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,10 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,88 4,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.020.b CAM Sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia - Spessore 5cm mq 56,07 44% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse , sp. 5 cm mq 7,60 1,05 7,98

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 18,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,56 7,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,41 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,97 5,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.020.c CAM Sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia - Spessore 6cm mq 58,13 43% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse , sp. 6 cm mq 9,13 1,05 9,59

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 20,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,17 7,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,68 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,85 5,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.020.d CAM Sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia - Spessore 8 cm mq 62,20 40% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse , sp. 8 cm mq 12,14 1,05 12,75

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 23,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,33 8,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,22 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,55 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.020.e CAM Sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia - Spessore 10cm mq 66,34 37% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse , sp. 10 cm mq 15,20 1,05 15,96

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 26,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,54 8,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,76 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,31 6,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.020.f CAM Sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia - Spessore 12cm mq 69,00 36% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte -  Pannello in 
lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse , sp. 12 cm mq 18,24 1,05 19,15

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 28,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,62 9,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,11 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,73 6,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.020.g CAM Sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia - Spessore 14 cm mq 74,53 33% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse , sp. 14 cm mq 21,26 1,05 22,32

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 33,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,91 9,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,84 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,75 6,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.030 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene 
espanso estruso a celle chiuse

E.10.040.030.a CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso estruso a celle chiuse  
- Spessore 4cm mq 48,98 42% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 
W/mK - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 4 cm mq 7,37 1,05 7,74

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 17,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,06 6,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,47 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,53 4,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.030.b CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso estruso a celle chiuse  
- Spessore 5cm mq 51,47 40% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 
W/mK - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 5 cm mq 9,21 1,05 9,67

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 19,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,99 6,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,80 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,79 4,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.030.c CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso estruso a celle chiuse  
- Spessore 6cm mq 53,95 38% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 
W/mK - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 6 cm mq 11,05 1,05 11,60

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 21,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,92 7,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,13 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,05 4,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.030.d CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso estruso a celle chiuse  
- Spessore 8 cm mq 58,94 35% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 
W/mK - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 8 cm mq 14,74 1,05 15,48

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 25,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,80 7,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,79 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,58 5,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.030.e CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso estruso a celle chiuse  
- Spessore 10cm mq 63,93 32% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 
W/mK - Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 10 cm mq 18,43 1,05 19,35

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 28,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,67 8,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,44 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,12 5,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.030.f CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso estruso a celle chiuse  
- Spessore 12cm mq 68,91 30% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte -  Pannello in 
polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 
W/mK - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 12 cm mq 22,12 1,05 23,23

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 32,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,55 9,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,10 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,65 6,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.030.g CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso estruso a celle chiuse  
- Spessore 14 cm mq 73,89 28% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 
W/mK - Spessore 14 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 14 cm mq 25,80 1,05 27,09

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 36,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,41 9,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,76 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,17 6,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.040 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene 
espanso additivato con grafite

E.10.040.040.a CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso sinterizzato additivato 
con grafite - Spessore 4cm mq 48,98 42% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività 
termica 0,031 W/mK - Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 4 cm mq 7,37 1,05 7,74

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 17,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,06 6,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,47 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,53 4,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.040.b CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso sinterizzato additivato 
con grafite - Spessore 5cm mq 51,47 40% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività 
termica 0,031 W/mK - Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 5 cm mq 9,21 1,05 9,67

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 19,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,99 6,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,80 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,79 4,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.040.c CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso sinterizzato additivato 
con grafite - Spessore 6cm mq 53,95 38% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività 
termica 0,031 W/mK - Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 6 cm mq 11,05 1,05 11,60

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 21,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,92 7,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,13 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,05 4,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.040.d CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso sinterizzato additivato 
con grafite - Spessore 8 cm mq 58,94 35% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività 
termica 0,031 W/mK - Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 8 cm mq 14,74 1,05 15,48

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 25,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,80 7,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,79 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,58 5,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.040.e CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso sinterizzato additivato 
con grafite - Spessore 10cm mq 63,93 32% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività 
termica 0,031 W/mK - Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 10 cm mq 18,43 1,05 19,35

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 28,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,67 8,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,44 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,12 5,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.040.f CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso sinterizzato additivato 
con grafite - Spessore 12cm mq 68,91 30% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte -  Pannello in 
polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività 
termica 0,031 W/mK - Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 12 cm mq 22,12 1,05 23,23

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 32,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,55 9,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,10 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,65 6,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.040.g CAM Sistema a cappotto con polistirene espanso sinterizzato additivato 
con grafite - Spessore 14 cm mq 73,89 28% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività 
termica 0,031 W/mK - Spessore 14 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 14 cm mq 25,80 1,05 27,09

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 36,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,41 9,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,76 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,17 6,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.050 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano 
espanso

E.10.040.050.a CAM Sistema a cappotto con poliuretano espanso conduttività termica 
0,028 W/mK - Spessore 3cm mq 58,71 42% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano 
espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso, sp. 3 cm mq 10,62 1,05 11,15

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 20,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,61 7,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,75 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,37 5,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.050.b CAM Sistema a cappotto con poliuretano espanso conduttività termica 
0,028 W/mK - Spessore 4cm mq 62,10 40% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano 
espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso, sp. 4 cm mq 13,13 1,05 13,79

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 23,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,25 8,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,20 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,45 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.050.c CAM Sistema a cappotto con poliuretano espanso conduttività termica 
0,028 W/mK - Spessore 5 cm mq 65,27 38% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano 
espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso, sp. 5 cm mq 15,48 1,05 16,25

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 25,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,72 8,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,62 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,34 5,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.050.d CAM Sistema a cappotto con poliuretano espanso conduttività termica 
0,028 W/mK - Spessore 6 cm mq 68,64 36% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano 
espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso, sp. 6 cm mq 17,97 1,05 18,87

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 28,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,33 9,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,07 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,40 6,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.050.e CAM Sistema a cappotto con poliuretano espanso conduttività termica 
0,028 W/mK - Spessore 8 cm mq 75,31 33% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano 
espanso conduttività termica 0,026 W/mK- Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso, sp. 8 cm mq 22,91 1,05 24,06

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 33,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,52 9,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,95 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,47 6,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.050.f CAM Sistema a cappotto con poliuretano espanso conduttività termica 
0,028 W/mK - Spessore 10cm mq 82,03 30% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano 
espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso, sp. 10 cm mq 27,88 1,05 29,27

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 38,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,74 10,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,84 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,57 7,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.050.g CAM Sistema a cappotto con poliuretano espanso conduttività termica 
0,028 W/mK - Spessore 12cm mq 88,87 28% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte -  poliuretano 
espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso, sp. 12 cm mq 32,94 1,05 34,59

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 44,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,05 11,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,74 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,79 8,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.050.h CAM Sistema a cappotto con poliuretano espanso conduttività termica 
0,028 W/mK - Spessore 14 cm mq 95,45 26% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano 
espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 14 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in poliuretano espanso, sp. 14 cm mq 37,81 1,05 39,70

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 3,00 0,84

totale materiali 49,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,16 12,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,61 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,77 8,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 95,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.060 Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso

E.10.040.060.a CAM Sistema a cappotto con sughero autoespanso - Spessore 4cm mq 79,47 31% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività 
termica 0,040 W/mK- Spessore 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso, sp. 4 cm mq 24,92 1,05 26,17

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 36,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,75 10,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,50 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,25 7,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.060.b CAM Sistema a cappotto con sughero autoespanso - Spessore 5cm mq 87,89 28% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività 
termica 0,040 W/mK- Spessore 5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso, sp. 5 cm mq 31,15 1,05 32,71

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 43,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,29 11,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,61 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,90 7,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.060.c CAM Sistema a cappotto con sughero autoespanso - Spessore 6cm mq 96,32 26% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività 
termica 0,040 W/mK- Spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso, sp. 6 cm mq 37,39 1,05 39,26

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 49,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,84 12,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,72 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,57 8,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 96,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.060.d CAM Sistema a cappotto con sughero autoespanso - Spessore 8 cm mq 113,16 22% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività 
termica 0,040 W/mK- Spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso, sp. 8 cm mq 49,85 1,05 52,34

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 63,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,93 14,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,95 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,87 10,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 113,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.060.e CAM Sistema a cappotto con sughero autoespanso - Spessore 10cm mq 130,00 19% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività 
termica 0,040 W/mK- Spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso, sp. 10 cm mq 62,31 1,05 65,43

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 76,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,01 17,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,17 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,18 11,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 130,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.060.f CAM Sistema a cappotto con sughero autoespanso - Spessore 12cm mq 146,85 17% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte -  Pannello in 
sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività 
termica 0,040 W/mK- Spessore 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso, sp. 12 cm mq 74,78 1,05 78,52

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 89,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,10 19,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,40 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,50 13,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 146,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.060.g CAM Sistema a cappotto con sughero autoespanso - Spessore 14 cm mq 163,69 15% 0,7%

Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a 
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto 
mediante collanti cementizi,  fissaggi con tasselli plastici a fungo con 
inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con 
interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto 
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150  
gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più 
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per 
ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato 
a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in 
sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività 
termica 0,040 W/mK- Spessore 14 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Pannello in sughero autoespanso, sp. 14 cm mq 87,24 1,05 91,60

Malta cementizia rasante Kg 0,84 5,00 4,21

Malta cementizia collante kg 0,80 4,00 3,20

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,00 1,35

Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014 cad 0,28 7,00 1,96

totale materiali 102,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,19 21,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,62 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,81 14,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 163,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.070 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto  - con 
lastre preaccoppiate - schiuma polysio

E.10.040.070.a CAM Sistema a cappotto con lastre preaccoppiate in cartongesso e 
schiuma polysio (12,5+20 mm) mq 40,71 41% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego 
di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento 
multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una 
lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata:  
λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per 
evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0  - 
spessore  mm 20 + cartongesso  12,5 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+20 mm) mq 9,20 1,05 9,66

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 15,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,63 5,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,38 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,01 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.070.b CAM Sistema a cappotto con lastre preaccoppiate in cartongesso e 
schiuma polysio (12,5+30 mm) mq 43,55 38% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego 
di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento 
multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una 
lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata:  
λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per 
evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0  - 
spessore  mm 30 + cartongesso  12,5 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) mq 11,30 1,05 11,87

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 17,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,84 5,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,75 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,59 3,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.070.c CAM Sistema a cappotto con lastre preaccoppiate in cartongesso e 
schiuma polysio (12,5+4 cm) mq 46,25 36% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego 
di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento 
multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una 
lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata:  
λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per 
evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0  - 
spessore  mm 40 + cartongesso  12,5 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+40 mm) mq 13,30 1,05 13,97

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 19,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,94 6,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,11 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,05 4,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.070.d CAM Sistema a cappotto con lastre preaccoppiate in cartongesso e 
schiuma polysio (12,5+5 cm) mq 49,23 34% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego 
di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento 
multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una 
lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata:  
λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per 
evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0  - 
spessore  mm 50 + cartongesso  12,5 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+50 mm) mq 15,50 1,05 16,28

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 21,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,25 6,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,50 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,75 4,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.070.e CAM Sistema a cappotto con lastre preaccoppiate in cartongesso e 
schiuma polysio (12,5+6 cm) mq 64,39 26% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego 
di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento 
multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una 
lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata:  
λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per 
evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0  - 
spessore  mm 60 + cartongesso  12,5 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+60 mm) mq 26,72 1,05 28,06

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 33,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,03 8,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,51 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,54 5,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.070.f CAM Sistema a cappotto con lastre preaccoppiate in cartongesso e 
schiuma polysio (12,5+8 cm) mq 72,88 23% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego 
di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento 
multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una 
lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata:  
λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per 
evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0  - 
spessore  mm 80 + cartongesso  12,5 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+80 mm) mq 33,00 1,05 34,65

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 40,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,62 9,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,63 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,25 6,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.070.g CAM Sistema a cappotto con lastre preaccoppiate in cartongesso e 
schiuma polysio (12,5+10 cm) mq 75,25 22% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego 
di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento 
multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una 
lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata:  
λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per 
evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0  - 
spessore  mm 100 + cartongesso  12,5 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+100 mm) mq 34,76 1,05 36,50

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 41,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,47 9,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,94 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,41 6,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.080 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto 
realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale

E.10.040.080.a CAM Sistema a cappottocon lastre preaccoppiate in cartongesso e fibra 
minerale basaltica (10 mm+3 cm) mq 49,26 34% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a  
accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm 
conducibilità termica dichiarata:  λD= 0,035 W/mK; assemblato in 
stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; 
classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore  mm 30 + cartongesso  
10 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+40 
mm) mq 16,30 1,00 16,30

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 21,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,27 6,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,51 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,78 4,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.080.b CAM Sistema a cappottocon lastre preaccoppiate in cartongesso e fibra 
minerale basaltica (10 mm+ 4 cm) mq 50,31 33% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a  
accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm 
conducibilità termica dichiarata:  λD= 0,035 W/mK; assemblato in 
stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; 
classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore  mm 40 + cartongesso  
10 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+40 
mm) mq 16,30 1,05 17,12

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 22,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,09 6,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,65 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,73 4,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.080.c CAM Sistema a cappottocon lastre preaccoppiate in cartongesso e fibra 
minerale basaltica (10 mm +5 cm) mq 53,28 31% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a  
accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm 
conducibilità termica dichiarata:  λD= 0,035 W/mK; assemblato in 
stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; 
classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore  mm 50 + cartongesso  
10 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+50 
mm) mq 18,50 1,05 19,43

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 24,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,40 7,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,04 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,44 4,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.080.d CAM Sistema a cappottocon lastre preaccoppiate in cartongesso e fibra 
minerale basaltica (10 mm + 6 cm) mq 56,79 29% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a  
accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm 
conducibilità termica dichiarata:  λD= 0,035 W/mK; assemblato in 
stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; 
classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore  mm 60 + cartongesso  
10 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+60 
mm) mq 21,10 1,05 22,16

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 27,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,13 7,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,50 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,63 5,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.080.e CAM Sistema a cappottocon lastre preaccoppiate in cartongesso e fibra 
minerale basaltica (10 mm +8 cm) mq 63,75 26% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a  
accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm 
conducibilità termica dichiarata:  λD= 0,035 W/mK; assemblato in 
stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; 
classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore  mm 80 + cartongesso  
10 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+80 
mm) mq 26,25 1,05 27,56

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 32,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,54 8,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,42 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,96 5,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.10.040.080.f CAM Sistema a cappottocon lastre preaccoppiate in cartongesso e fibra 
minerale basaltica (12,5+10 cm) mq 70,71 23% 0,7%

Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato 
con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante 
termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - 
isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a  
accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm 
conducibilità termica dichiarata:  λD= 0,035 W/mK; assemblato in 
stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; 
classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore  mm 100 + 
cartongesso  10 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+100 
mm) mq 31,40 1,05 32,97

Profili di fissagio ad omega ml 1,00 3,60 3,60

Viti cad 0,12 15,00 1,80

totale materiali 38,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,94 9,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,34 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,28 6,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,71



MO SIC

E OPERE EDILI

E.11 COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

E.11.010 PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

E.11.010.010 Cornicione sagomato

E.11.010.010.a Cornicione sagomato m 138,22 63% 0,7%

Cornicione sagomato con un numero massimo di tre modanature, in 
mattoni cotti, ben ancorati alla muratura, compresi l'intonaco, gli sfridi, i 
tagli a misura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 86,67

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,02 5,16

Mattoni doppio UNI da cm 5,5x12x25 cad 0,21 40,00 8,21

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,01 3,03

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

totale materiali 18,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,04 2,46

totale attrezzature 2,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,40 18,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,26 0,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 125,66 12,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 138,22

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.010.020 Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto

E.11.010.020.a Pianellato sottostante il manto di copertura del tetto mq 64,48 58% 0,7%

Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, 
fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura. Con pianelle

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,650 18,10

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 37,56

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,07 5,16

Pianelle cm 12x25 cad 0,23 30,00 6,77

totale materiali 11,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,10 8,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,52 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,62 5,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.010.020.b Tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto mq 34,13 59% 0,7%

Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, 
fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura e le opere murarie. Con tavelloni

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,350 9,74

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 20,22

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 4,49 1,10 4,94

totale materiali 5,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,52 4,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,03 3,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.010.030 Tavolato in legno di abete per manto di copertura

E.11.010.030.a Tavolato in legno di abete per manto di copertura mq 44,84 55% 0,7%

Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo 
di 25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro a mezzo legno, 
chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, due mani 
di impregnante protettivo tipo carbolineum o simile

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,03 7,61

Impregnante protettivo tipo carbolineum Kg 6,79 0,10 0,68

Chiodi per legno  kg 0,80 0,20 0,16

totale materiali 8,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,84 5,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,92 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,77 4,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.010.040 Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già
predispost

E.11.010.040.a Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta. Con pianelle mq 29,27 47% 0,7%

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta. Con pianelle

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,87

A2 MATERIALI

Pianelle cm 12x25 cad 0,23 37,00 8,35

300 kg di cemento per mc di sabbia mc 65,50 0,01 0,52

totale materiali 8,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,74 3,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,87 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,61 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.010.040.b Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta. Con tavelle mq 19,35 41% 0,7%

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta. Con tavelle

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

300 kg di cemento per mc di sabbia mc 65,50 0,01 0,52

Tavelline forate da cm 50-60x25x3 mq 6,26 1,05 6,57

totale materiali 7,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,04 2,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,56 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,59 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.010.050 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto

E.11.010.050.a Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto mq 29,40 42% 0,7%

Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 
2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese 
battentatura e piallatura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,43

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,30 0,25

Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm mc 297,93 0,03 8,94

totale materiali 9,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,85 3,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,88 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,73 2,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.010.060 Tavolato in legno di castagno a vista

E.11.010.060.a Tavolato in legno di castagno a vista mq 34,94 36% 0,7%

Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 
cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, 
compresa piallatura e battentatura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,43

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,30 0,25

Legname di castagno in tavolame 3 cm mc 441,35 0,03 13,24

totale materiali 13,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,15 4,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,62 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,76 3,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.010.070 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali

E.11.010.070.a Rete in fibra di vetro resistente agli alcali mq 5,32 50% 0,7%

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per 
armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio 
a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto 
impermeabile.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,10 1,49

totale materiali 1,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,14 0,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,70 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,84 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.010.080 Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa

E.11.010.080.a Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa mq 14,40 37% 0,7%

Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto 
di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso 
fasce, tirata con il regolo stretto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,08 5,89

totale materiali 5,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,19 1,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,90 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,09 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.020 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

E.11.020.010 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione

E.11.020.010.a Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione  Tegole e 
coppi alla romana mq 34,39 41% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari 
di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, 
l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e 
pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle 
converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. 
Tegole e coppi alla romana

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio qualificato h 27,84 0,130 3,62

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 14,03

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso mq 7,65 1,01 7,73

Colmi per tetti alla romana mq 1,70 0,10 0,17

Terminale di colmo cad 4,41 0,02 0,09

Aeratore per coppo cad 13,14 0,02 0,26

totale materiali 8,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,72 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,26 3,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.020.010.b Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione  Tegole e 
coppi di tipo antico mq 47,80 47% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari 
di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, 
l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e 
pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle 
converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. 
Tegole e coppi di tipo antico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,56

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,03 2,21

Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato mq 7,36 1,02 7,50

Colmi anticati per tetti alla romana cad 2,37 0,15 0,36

Terminale di colmo in cotto anticato cad 6,73 0,03 0,20

totale materiali 10,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,31

totale attrezzature 4,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,14 6,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,31 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,46 4,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.020.010.c Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione Tegole alla 
marsigliese mq 27,88 40% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari 
di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, 
l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e 
pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle 
converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. 
Tegole alla marsigliese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,28

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Terminale di colmo cad 4,41 0,02 0,09

Aeratore per coppo cad 13,14 0,02 0,26

Tegole Marsiglia mq 5,38 1,01 5,43

Colmi per tegole Marsiglia cad 1,68 0,10 0,17

totale materiali 6,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,66 3,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,68 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,34 2,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.020.010.d Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione Tegole di 
cemento colorato mq 25,43 40% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari 
di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, 
l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e 
pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle 
converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. 
Tegole di cemento colorato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 10,15

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Terminale di colmo cad 4,41 0,02 0,09

Aeratore per coppo cad 13,14 0,02 0,26

Tegole in cemento colorato mq 7,06 1,01 7,13

Colmi in cemento colorato cad 1,58 0,10 0,16

totale materiali 8,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,76 3,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,36 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,12 2,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.020.010.e Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione  Quadrelle di 
ardesia mq 60,88 19% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari 
di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, 
l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e 
pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle 
converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. 
Quadrelle di ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,28

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Quadrelle di ardesia naturale, per copertura di tetti, cornicioni e similari, 
dimensioni 40x40 cm e spessore 10 mm, a doppia graffiatura mq 31,28 1,01 31,60

totale materiali 32,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,31 8,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,04 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,35 5,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030 COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

E.11.030.010 Copertura a tetto con lastre traslucide

E.11.030.010.a Copertura a tetto con lastre traslucide mq 18,96 46% 0,7%

Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere 
rinforzata circa 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su 
struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 8,68

A2 MATERIALI

Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere mq 5,06 1,10 5,56

totale materiali 5,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,49

totale attrezzature 0,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,74 2,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,50 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,24 1,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.020 Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato

E.11.030.020.a Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato Lastre 
piane da 6/10 mm mq 23,23 42% 0,7%

Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera 
su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera 
di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre piane da 6/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera con spessore di 6/10 di mm Kg 1,65 4,71 7,78

totale materiali 7,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,49

totale attrezzature 0,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,05 3,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,07 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,12 2,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.020.b Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato Lastre 
ondulate o grecate minimo 7/10 mm mq 23,24 42% 0,7%

Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera 
su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera 
di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate 
minimo 7/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera con spessore di 7/10 di mm Kg 1,42 5,50 7,79

totale materiali 7,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,49

totale attrezzature 0,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,06 3,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,07 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,13 2,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.030
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato 
a
profilo grecato

E.11.030.030.a

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato 
a
profilo grecato Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino 
a 0,45 mm

mq 38,84 25% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato 
aprofilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato 
(secondoUNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un 
rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello 
spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore 
da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il 
tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di 
trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera di acciaio zincato di spessore fino a 0,45 mm mq 17,99 1,10 19,78

totale materiali 19,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,18 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,31 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.030.b

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato 
a
profilo grecato Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 
0,45 a 0,6 mm

mq 41,19 24% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo 
UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento 
anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 
mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer 
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera 
comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con 
lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,45 mm fino a 0,6 mm mq 19,65 1,10 21,61

totale materiali 21,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,01 5,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,44 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,45 3,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.030.c
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato 
a profilo grecato Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 
0,6 a 0,8 mm

mq 43,24 23% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo 
UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento 
anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 
mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer 
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera 
comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con 
lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,6 mm fino a 0,8 mm mq 21,09 1,10 23,20

totale materiali 23,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,60 5,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,71 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,31 3,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.030.d
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato 
a profilo grecato Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina 
di alluminio preverniciata

mq 6,93 0% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo 
UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento 
anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 
mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer 
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera 
comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto. 
Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio 
preverniciata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di alluminio mq 5,13 1,05 5,39

totale materiali 5,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,39 0,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,92 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,30 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.030.e
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato 
a profilo grecato Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina 
di rame elettrolitico

mq 13,86 0% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo 
UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento 
anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 
mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer 
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera 
comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. 
Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di rame 
elettrolitico mq 10,26 1,05 10,77

totale materiali 10,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,77 1,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,83 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,60 1,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.030.f
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato 
a profilo grecato. Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura 
su misura

% 5,00 0% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo 
UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento 
anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 
mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer 
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera 
comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. 
Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 3,89 3,89

totale materiali 3,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,55 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 5,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.040
Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione 
multistrato
costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato

E.11.030.040.a

Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione 
multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato 
preverniciato
Spessore 30 mm

mq 49,21 20% 0,7%

Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a 
protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio 
zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanic con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e 
superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da 
una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di 
alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di 
completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a 
protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio 
zincato preverniciato
Spessore 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante spessore mm 30 mq 26,51 1,05 27,84

totale materiali 27,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,23 6,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,50 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,73 4,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.040.b

Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione 
multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato 
preverniciato
Spessore 40 mm

mq 56,14 17% 0,7%

Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a 
protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio 
zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica, con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e 
superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da 
una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di 
alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di 
completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a 
protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio 
zincato preverniciato
Spessore 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante spessore mm 40 mq 31,64 1,05 33,22

totale materiali 33,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,62 7,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,42 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,03 5,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.045 Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a 
falda microventilate

E.11.030.045.a Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a 
falda microventilate Spessore 6 cm mq 57,95 29% 0,7%

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-
poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, 
rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella 
superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile 
all’acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno 
OSB3 per il fissaggio dell’orditura del tetto ventilato con conducibilità 
termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza 
a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente 
sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene 
trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in 
acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici 
per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in 
funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di 
coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 6 cm 
con coefficiente di conducibilità 0,028 W/mk

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 6 mq 18,20 1,00 18,20

Banda autoadesiva ml 1,20 1,50 1,80

Profilo omega microforato in acciaio ml 2,80 2,80 7,84

totale materiali 27,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,03 7,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,66 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,68 5,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.045.b Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a 
falda microventilate Spessore 8 cm mq 63,17 26% 0,7%

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-
poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, 
rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella 
superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile 
all’acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno 
OSB3 per il fissaggio dell’orditura del tetto ventilato con conducibilità 
termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza 
a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente 
sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene 
trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in 
acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici 
per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in 
funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di 
coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm 
con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Banda autoadesiva ml 1,20 1,50 1,80

Profilo omega microforato in acciaio ml 2,80 2,80 7,84

Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 8 mq 22,25 1,00 22,25

totale materiali 31,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,08 8,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,34 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,42 5,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.045.c Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a 
falda microventilate Spessore 10 cm mq 67,67 24% 0,7%

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-
poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, 
rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella 
superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile 
all’acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno 
OSB3 per il fissaggio dell’orditura del tetto ventilato con conducibilità 
termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza 
a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente 
sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene 
trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in 
acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici 
per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in 
funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di 
coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm 
con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Banda autoadesiva ml 1,20 1,50 1,80

Profilo omega microforato in acciaio ml 2,80 2,80 7,84

Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 10 mq 25,75 1,00 25,75

totale materiali 35,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,58 8,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,94 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,52 6,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.045.d Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a 
falda microventilate Spessore 12 cm mq 72,37 23% 0,7%

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-
poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, 
rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella 
superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile 
all’acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno 
OSB3 per il fissaggio dell’orditura del tetto ventilato con conducibilità 
termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza 
a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente 
sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene 
trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in 
acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici 
per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in 
funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di 
coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio.Spessore 12 cm 
con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Banda autoadesiva ml 1,20 1,50 1,80

Profilo omega microforato in acciaio ml 2,80 2,80 7,84

Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 12 mq 29,40 1,00 29,40

totale materiali 39,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,23 9,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,56 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,79 6,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.050 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato

E.11.030.050.a
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 40 mm

mq 36,84 26% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 40 mq 17,40 1,05 18,27

totale materiali 18,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,62 4,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,87 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,49 3,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.050.b
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 50 mm

mq 38,48 25% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 50 mq 18,61 1,05 19,54

totale materiali 19,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,90 5,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,08 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,98 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.050.c
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 60 mm

mq 40,37 23% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,18

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 60 mq 20,54 1,05 21,57

totale materiali 21,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,36 5,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,33 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,70 3,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.050.d
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 80 mm

mq 45,68 21% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 80 mq 23,95 1,05 25,14

totale materiali 25,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,50 6,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,03 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,53 4,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.050.e
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 100 mm

mq 50,23 19% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 100 mq 27,31 1,05 28,68

totale materiali 28,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,03 6,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,64 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,67 4,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.055 Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm:

E.11.030.055.a Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 30 mm mq 37,14 26% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 30 mq 17,63 1,05 18,51

totale materiali 18,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,86 4,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,91 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,77 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.055.b Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 40 mm mq 38,86 25% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 40 mq 18,90 1,05 19,84

totale materiali 19,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,20 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,33 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.055.c Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 50 mm mq 41,53 23% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 50 mq 20,87 1,05 21,91

totale materiali 21,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,27 5,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,49 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,75 3,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.055.d Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 60 mm mq 43,12 23% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 60 mq 22,05 1,05 23,15

totale materiali 23,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,50 5,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,70 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,20 3,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.055.e Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 80 mm mq 48,67 20% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 80 mq 26,15 1,05 27,46

totale materiali 27,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,81 6,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,43 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,24 4,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.055.f Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 100 mm mq 52,89 18% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 
100 mq 29,28 1,05 30,75

totale materiali 30,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,10 6,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,99 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,09 4,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.060 Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore 
minimo 0,6 mm

E.11.030.060.a Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm mq 38,86 25% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 30 mq 18,90 1,05 19,84

totale materiali 19,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,20 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,33 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.060.b Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm mq 41,22 24% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 40 mq 20,64 1,05 21,68

totale materiali 21,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,03 5,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,44 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,47 3,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.060.c Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm mq 43,48 22% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 50 mq 22,32 1,05 23,43

totale materiali 23,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,78 5,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,74 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,53 3,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.060.d Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm mq 45,63 21% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 60 mq 23,91 1,05 25,10

totale materiali 25,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,45 6,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,03 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,48 4,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.060.e Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm mq 50,94 19% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 80 mq 27,84 1,05 29,23

totale materiali 29,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,58 6,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,73 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,31 4,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.060.f Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm mq 56,10 17% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 100 mq 31,65 1,05 33,23

totale materiali 33,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,59 7,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,41 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,00 5,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.065 Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto 
interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm

E.11.030.065.a
Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto 
interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 
mm

mq 56,87 17% 0,7%

Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno 
acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 30 mq 32,23 1,05 33,84

totale materiali 33,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,19 7,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,51 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,70 5,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.065.b
Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto 
interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 
mm

mq 59,22 16% 0,7%

Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno 
acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 40 mq 33,96 1,05 35,66

totale materiali 35,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,01 7,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,82 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,83 5,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.030.065.c
Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto 
interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 
mm

mq 62,60 16% 0,7%

Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno 
acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 50 mq 36,46 1,05 38,29

totale materiali 38,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,64 8,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,27 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,91 5,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040 OPERE DA LATTONIERE

E.11.040.010 Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e 
simili

E.11.040.010.a Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe, e 
simili Kg 14,56 38% 0,7%

Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, 
bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, 
sagomatura, taglio, sfrido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 5,57

A2 MATERIALI

Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore Kg 5,75 1,00 5,75

totale materiali 5,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,31 1,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,92 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,24 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/Kg 14,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.015

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e 
cordolo
di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella
parte superiore

E.11.040.015.a Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e 
cordolo di altezza 200 mm. Diametro da 60÷100 mm cad 7,88 35% 0,7%

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di 
altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte 
superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone in gomma diametro da 60÷100 mm cad 3,19 1,00 3,19

totale materiali 3,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,12 1,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,04 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,16 0,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.015.b Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e 
cordolo di altezza 200 mm. Diametro da 120÷150 mm cad 10,72 26% 0,7%

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di 
altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte 
superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 
120÷150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone in gomma diametro da 120÷150 mm cad 5,40 1,00 5,40

totale materiali 5,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,33 1,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,42 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,74 0,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,72



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.015.c Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e 
cordolo di altezza 200 mmo. Diametro 200 mm cad 14,59 19% 0,7%

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di 
altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte 
superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone in gomma diametro 200 mm cad 8,40 1,00 8,40

totale materiali 8,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,33 1,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,93 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,26 1,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.016 Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi

E.11.040.016.a Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm cad 8,53 33% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm cad 3,69 1,00 3,69

totale materiali 3,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,62 1,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,13 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,75 0,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.016.b Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm cad 12,95 21% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm cad 7,13 1,00 7,13

totale materiali 7,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,06 1,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,77 1,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.016.c Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm cad 16,45 17% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm cad 9,85 1,00 9,85

totale materiali 10,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,78 2,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,17 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,95 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.016.d Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm cad 26,74 12% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 3,34

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x2500 mm cad 17,29 1,00 17,29

totale materiali 17,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,78 3,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,53 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,31 2,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 26,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.016.e Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm cad 33,54 10% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 3,34

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm cad 22,57 1,00 22,57

totale materiali 22,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,06 4,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,43 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,49 3,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 33,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro

E.11.040.020.a Pluviali e canne di ventilazione.  In alluminio da 10/10, diametro 80 
mm m 13,69 35% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 80 mm m 5,67 1,02 5,79

totale materiali 5,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,63 1,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,81 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,44 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.b Pluviali e canne di ventilazione.  In alluminio da 10/10, diametro 
100 mm m 14,88 33% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 100 mm m 6,65 1,01 6,71

totale materiali 6,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,56 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,53 1,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.c Pluviali e canne di ventilazione.  In alluminio da 10/10, colore rame 
roof, diametro 80 mm m 19,22 25% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In alluminio da 10/10,  colore rame roof, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e 
accessori fissaggio, diametro 80 mm m 9,98 1,01 10,08

totale materiali 10,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,93 2,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,54 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,47 1,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.d Pluviali e canne di ventilazione.  In alluminio da 10/10, colore rame 
roof, diametro 100 mm m 21,04 23% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In alluminio da 10/10,  colore rame roof, diametro 100 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e 
accessori fissaggio, diametro 100 mm m 11,39 1,01 11,50

totale materiali 11,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,35 2,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,78 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,13 1,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.e Pluviali e canne di ventilazione.  In rame da 8/10, diametro 60 mm m 31,38 15% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 60 mm m 19,34 1,01 19,53

totale materiali 19,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,38 4,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,14 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,53 2,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 31,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.f Pluviali e canne di ventilazione.  In rame da 8/10, diametro 80 mm m 39,05 12% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 80 mm m 25,24 1,01 25,49

totale materiali 25,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,34 5,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,50 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.g Pluviali e canne di ventilazione.  In rame da 10/10, diametro 100 
mm m 46,38 10% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 100 mm m 30,88 1,01 31,19

totale materiali 31,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,04 6,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,13 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,17 4,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.h Pluviali e canne di ventilazione.  In rame da 10/10, diametro 120 
mm m 65,19 7% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 120 mm m 45,35 1,01 45,80

totale materiali 45,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,65 8,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,61 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,26 5,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.i Pluviali e canne di ventilazione.  In acciaio inox da 8/0, AISI 304, 
diametro 80 mm m 17,95 27% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori 
fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10 m 9,01 1,01 9,10

totale materiali 9,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,95 2,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,37 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,32 1,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.j Pluviali e canne di ventilazione.  In acciaio inox da 8/10, AISI 304, 
diametro 100 mm m 20,72 23% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori 
fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/11 m 11,14 1,01 11,25

totale materiali 11,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,10 2,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,74 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,84 1,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,72



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.k Pluviali e canne di ventilazione.  In PVC, diametro esterno 50 mm m 8,58 57% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 50 mm m 1,65 1,10 1,82

totale materiali 1,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,66 1,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,13 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,80 0,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.l Pluviali e canne di ventilazione.  In PVC, diametro esterno 80 mm m 11,42 42% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In PVC, diametro esterno 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 80 mm m 3,66 1,10 4,03

totale materiali 4,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,88 1,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,51 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,39 1,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.m Pluviali e canne di ventilazione.  In PVC, diametro esterno 100 mm m 12,88 38% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 100 mm m 4,69 1,10 5,16

totale materiali 5,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,01 1,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,70 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,71 1,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.n Pluviali e canne di ventilazione. In PVC, diametro esterno 160 mm m 19,40 25% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 160 mm m 9,30 1,10 10,23

totale materiali 10,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,07 2,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,56 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,63 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.o Pluviali e canne di ventilazione. In PVC, diametro esterno 200 mm m 27,21 18% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 200 mm m 14,82 1,10 16,30

totale materiali 16,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,14 3,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,59 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,74 2,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.p Pluviali e canne di ventilazione.  In acciaio zincato da 8/10 - 
diametro da 81 a 100 mm m 11,57 48% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm Kg 2,21 1,58 3,49

totale materiali 3,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,99 1,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,53 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,52 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.q Pluviali e canne di ventilazione.  In acciaio zincato da 8/10 - 
diametro da 81 a 100 mm m 12,29 45% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm Kg 1,92 2,11 4,05

totale materiali 4,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,55 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,18 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.r Pluviali e canne di ventilazione.  In acciaio zincato preverniciato 
da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm m 12,51 44% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm Kg 2,67 1,58 4,21

totale materiali 4,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,72 1,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,65 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,37 1,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.s Pluviali e canne di ventilazione.  In acciaio zincato preverniciato 
da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm m 13,35 41% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm Kg 2,31 2,11 4,87

totale materiali 4,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,37 1,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,76 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,14 1,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.t Pluviali e canne di ventilazione.  In acciaio zincato da 8/10 - 
diametro da 101 a 125 mm m 15,26 43% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm Kg 2,21 2,38 5,25

totale materiali 5,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,85 2,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,87 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.u In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm m 16,33 40% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm Kg 1,92 3,17 6,08

totale materiali 6,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,69 2,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,16 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,84 1,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.v In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 
mm m 16,67 40% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 
125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm Kg 2,67 2,38 6,35

totale materiali 6,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,95 2,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,20 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,15 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.020.w In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 
mm m 17,92 37% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, 
poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, 
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro 
e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle 
lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 
125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm Kg 2,31 3,17 7,32

totale materiali 7,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,92 2,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,37 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,29 1,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.030 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati

E.11.040.030.a
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio zincato da 
6/10+J237:J241

mq 25,81 34% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di 
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse 
non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere 
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm Kg 2,21 5,10 11,25

totale materiali 11,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,05 3,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,41 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,46 2,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.030.b Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio zincato da 8/10 mq 27,75 32% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di 
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse 
non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere 
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm Kg 1,92 6,65 12,76

totale materiali 12,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,56 3,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,67 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,23 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.030.c
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio zincato preverniciato da 
6/10

mq 28,84 31% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di 
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse 
non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere 
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm Kg 2,67 5,10 13,60

totale materiali 13,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,41 3,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,81 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,22 2,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.030.d
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio zincato preverniciato da 
8/10

mq 31,09 28% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di 
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse 
non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere 
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm Kg 2,31 6,65 15,35

totale materiali 15,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,16 4,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,11 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,26 2,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,09



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.030.e Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio inox da 8/10 mq 66,15 17% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di 
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse 
non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere 
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Lamiere laminate in acciaio inox AISI 304 Kg 5,23 7,72 40,40

totale materiali 40,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,40 8,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,74 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,14 6,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.030.f Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In rame da 6/10 mq 50,69 17% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di 
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse 
non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere 
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera in rame 6/10 di mm Kg 5,56 5,50 30,59

totale materiali 30,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,39 6,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,70 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,09 4,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.030.g Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In rame da 8/10 mq 75,53 12% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di 
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse 
non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere 
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera in rame 8/10 di mm Kg 6,74 7,40 49,88

totale materiali 49,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,69 9,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,98 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,66 6,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.030.h Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In rame da 8/10 anticato mq 100,35 9% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di 
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse 
non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere 
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera in rame invecchiato 8/10 di mm Kg 9,35 7,40 69,17

totale materiali 69,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,97 13,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,26 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,23 9,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.030.i
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In alluminio preverniciato, 
spessore 8/10

mq 45,99 19% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di 
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi,  le staffe di ferro poste ad interasse 
non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere 
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di alluminio preverniciato per gronde, canali etc mq 25,65 1,05 26,93

totale materiali 26,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,74 6,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,08 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,81 4,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.035 Canali di gronda in pvc

E.11.040.035.a Canali di gronda in pvc m 17,61 38% 0,7%

Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare 
(sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese 
staffe di sostegno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Canale di gronda in PVC m 6,74 1,05 7,08

totale materiali 7,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,68 2,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,33 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,01 1,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml

E.11.040.040.a Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm cad 71,64 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere 
murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. 
Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm cad 53,92 1,00 53,92

totale materiali 53,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,66 9,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,46 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,13 6,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 71,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.040.b Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm cad 93,23 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere 
murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. 
Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm cad 70,69 1,00 70,69

totale materiali 70,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,44 12,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,31 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,75 8,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 93,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.040.c Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm cad 99,37 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere 
murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. 
Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm cad 75,46 1,00 75,46

totale materiali 75,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,21 13,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,13 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,34 9,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.040.d Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm cad 130,20 1% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere 
murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. 
Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm cad 99,42 1,00 99,42

totale materiali 99,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,17 17,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,20 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,37 11,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 130,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.040.e Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di rame dritti, diametro 80 mm cad 96,27 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere 
murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. 
Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm cad 73,05 1,00 73,05

totale materiali 73,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,80 12,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,72 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,51 8,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 96,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.040.f Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di rame curvi, diametro 80 mm cad 108,61 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere 
murarie,  verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. 
Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm cad 82,64 1,00 82,64

totale materiali 82,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,39 14,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,35 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,74 9,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 108,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.040.g Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml.Terminale di pluviali in 
tubi di rame dritti, diametro 100 mm cad 119,37 1% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere 
murarie, verniciatura con minio di piombo o
antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, 
diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm cad 91,01 1,00 91,01

totale materiali 91,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,75 15,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,77 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,52 10,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 119,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAMCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

E.11.040.040.h Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di rame curvi, diametro 100 mm cad 130,20 1% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere 
murarie, verniciatura con minio di piombo o
antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, 
diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm cad 99,42 1,00 99,42

totale materiali 99,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,17 17,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,20 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,37 11,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 130,20



MO SIC

E OPERE EDILI

E.12 IMPERMEABILIZZAZIONI

E.12.010 MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE

E.12.010.010 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con 
resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo

E.12.010.010.a Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine 
elastomeriche. Spessore 3 mm

mq 15,86 28% 0,7%

 
Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine 
elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone 
con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. 
Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con 
resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 3 

mq 6,89 1,10 7,58

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 7,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,32 2,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,09 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,42 1,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,86

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.010.010.b Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine 
elastomeriche. Spessore 4 mm

mq 17,30 25% 0,7%

Membrana impermeabile  bituminosa  modificata con resine 
elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone 
con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, stesa  su superfici piane, curve e 
inclinate. Spessore  4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con 
resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 4 

mq 7,91 1,10 8,70

totale materiali 9,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,44 2,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,29 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,73 1,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,30



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.010.010.c Membrana impermeabile  bituminosa modificata con resine 
elastomeriche.  Spessore 5 mm

mq 18,69 24% 0,7%

Membrana impermeabile  bituminosa modificato con resine 
elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone 
con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. 
Spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con 
resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 5 
mm

mq 8,89 1,10 9,78

totale materiali 10,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,52 2,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,47 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,99 1,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,69



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.010.010.e Membrana impermeabile bituminosa  modificata con resine 
elastomeriche. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore in 
scaglie di ardesia

mq 19,04 29% 0,7%

Membrana impermeabile  bituminosa  modificata con resine 
elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone 
con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. 
Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di 
ardesia colore grigio naturale 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con 
resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con 

mq 8,14 1,10 8,95

totale materiali 9,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,80 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,31 1,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,04



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.010.010.f Membrana impermeabile  bituminosa modificata con resine 
elastomeriche. Sp. 4,5 mm rivestimento superiore in scaglie di 
ardesia

mq 19,30 29% 0,7%

Membrana impermeabile  bituminosa modificata con resine 
elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone 
con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.  
Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di 
ardesia colore grigio naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con 
resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con 

mq 8,32 1,10 9,15

totale materiali 9,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,00 2,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,55 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,54 1,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,30



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.010.020 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con 
resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato 
con fibra di vetro

E.12.010.020.a Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici 
in resine metalloceniche. Spessore 4 mm

mq 19,09 23% 0,7%

Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in 
resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a 
freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita 
da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, 
applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in 
senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, 
se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana bituminosa con polimeri eterofasici - fless. -30°C mq 9,17 1,10 10,09

totale materiali 10,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,83 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,35 1,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,09



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.010.020.b Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici 
in resine metalloceniche. Con scaglie di  ardesia - Spessore 4 mm

mq 20,49 21% 0,7%

Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in 
resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a 
freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita 
da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, 
applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in 
senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, 
se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di 
ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana bituminosa con polimeri eterofasici ardesiata - fless. -30°C mq 10,16 1,10 11,18

totale materiali 11,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,92 2,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,71 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,62 1,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,49



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015 MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO 
ELASTOPLASTOMERICHE

E.12.015.010 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero elastomerica

E.12.015.010.a Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -
25°C. Armata TNT di poliestere stabilizzato spessore 3 mm

mq 15,84 28% 0,7%

Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma 
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 
15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato 
spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 3 mm mq 6,88 1,10 7,57

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 7,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,31 2,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,09 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,40 1,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,84



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.010.b Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -
25°C. Armata TNT di poliestere stabilizzato spessore 4 mm

mq 17,32 25% 0,7%

Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma 
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 
15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo 
stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 4 mm mq 7,92 1,10 8,71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 9,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,45 2,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,29 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,74 1,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.010.c Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -
25°C. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm

mq 14,85 30% 0,7%

Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma   
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 
15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 3 mm mq 6,18 1,10 6,80

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 7,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,54 1,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,96 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,50 1,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.010.d Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -
25°C. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

mq 16,31 27% 0,7%

Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a 
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 
15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate.  Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 4 mm mq 7,21 1,10 7,93

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 8,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,67 2,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,15 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,83 1,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,31



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.015 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia

E.12.015.015.a Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -25°C 
con rivestimento superiore in ardesia. Armata filo continuo 
elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m

mq 18,72 29% 0,7%

Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a 
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 
15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato 
con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del 
peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq mq 7,91 1,10 8,70

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 9,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,54 2,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,47 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,02 1,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,72



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.015.b Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -25°C 
con rivestimento superiore in ardesia. Armata filo continuo 
elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 mm escluso ardesia

mq 19,04 29% 0,7%

Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a 
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 
15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura 
della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale  spessore 4 mm 
escluso ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/mq mq 8,14 1,10 8,95

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 9,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,80 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,31 1,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,04



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.020 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo

E.12.015.020.a Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo. Spessore 3 mm

mq 15,22 29% 0,7%

Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura  sulla 
faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a 
fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso 
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa 
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a 
parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non 
tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 3 mm -
15°C

mq 6,44 1,10 7,08

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 7,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,83 2,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,01 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,84 1,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.020.b Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo. Spessore 4 mm

mq 16,66 26% 0,7%

Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura  sulla 
faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a 
fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso 
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa 
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a 
parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non 
tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. -  spessore 4 mm - 
15°C

mq 7,46 1,10 8,21

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 8,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,95 2,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,20 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,15 1,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,66



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.025 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche 
armata

E.12.015.025.a Membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine 
metalloceniche -20°C armata con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo. Spessore 4 mm

mq 11,58 38% 0,7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica 
a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, 
flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a 
fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso 
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa 
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a 
parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 20°C mq 3,22 1,10 3,54

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 4,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,00 1,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,53 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,53 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,58



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.025.b Membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine 
metalloceniche -20°C armata con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore 
della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

mq 14,81 37% 0,7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica 
a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, 
flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a 
fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso 
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa 
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a 
parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore 
in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso 
totale 4,8 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 Kg/mq mq 4,50 1,10 4,95

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 6,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,51 1,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,96 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,47 1,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.030 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico
resistenza al fuoco classe 1

E.12.015.030.a Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a 
base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene 
ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco. 
Spessore 4 mm

mq 19,81 22% 0,7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica 
a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene 
ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con 
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita 
dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma 
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 
15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana armata con supporto inorganico classe 1 di spessore 4 mm mq 9,68 1,10 10,65

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 10,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,39 2,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,62 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,01 1,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.030.b Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a 
base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene 
ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco. 
Rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana 
esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

mq 21,59 25% 0,7%

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di 
resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di 
fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non 
tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale 
controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con 
sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 
cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici 
piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, 
spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Membrana classe 1 spessore 4 mm rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq mq 9,94 1,10 10,93

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 11,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,78 2,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,85 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,63 1,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21,59



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.035 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di 
poliestere non tessuto

E.12.015.035.a Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -15°C, armata con 
TNT di poliestere da filo continuo. Spessore 3 mm

mq 13,62 32% 0,7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica 
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità 
a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti 
di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana armata TNT di poliestere di spessore 3 mm - 15° mq 5,31 1,10 5,84

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 6,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,58 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,38 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.035.b Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -15°C, armata con 
TNT di poliestere da filo continuo. Spessore 4 mm

mq 14,43 31% 0,7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica 
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità 
a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti 
di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana armata TNT di poliestere di spessore 4 mm - 15° mq 5,88 1,10 6,47

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 6,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,21 1,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,91 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,12 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,43



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.040 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero elastoplastomerica

E.12.015.040.b Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -10°C. Armata in 
feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

mq 10,52 31% 0,7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica  
flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. 
Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Membrana bituminosa -10°C armato feltro vetro - sp. 4 mm mq 4,12 1,10 4,53

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 4,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,17 1,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,39 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,56 0,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,52



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.040.c Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -10°C. Armata con 
TNT di poliestere da filo continuo  spessore  3 mm

mq 10,83 30% 0,7%

Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 
C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in 
senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di 
posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da 
pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT 
di poliestere da filo continuo spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm mq 4,34 1,10 4,77

totale materiali 5,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,42 1,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,43 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,85 0,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.040.d Membrana bitume-polimero elastoplastomerica -10°C. Armata con 
TNT di poliestere da filo continuo  spessore 4 mm

mq 11,31 29% 0,7%

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica  
flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. 
Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm mq 4,68 1,10 5,15

totale materiali 5,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,79 1,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,49 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,28 1,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,31



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.040.f Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -10°C. Armata in 
feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, 
peso 4,5 kg

mq 12,08 36% 0,7%

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica  
flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. 
Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di 
ardesia, peso 4,5 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana bituminosa -10° C armato feltro vetro ardesiata da 4,5 
kg/mq

mq 4,22 1,10 4,64

totale materiali 4,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,38 1,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,60 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,98 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,08



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.040.g Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -10°C. Armata TNT 
di poliestere  con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, 
peso 4,5 kg

mq 12,83 34% 0,7%

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica  
flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. 
Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in 
scaglie di ardesia, peso 4,5 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Membrana bituminosa -10° C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 
kg/mq

mq 4,75 1,10 5,23

totale materiali 5,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,97 1,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,69 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,66 1,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.045 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero plastomerica

E.12.015.045.a Membrana bitume-polimero plastomerica -5°C. Armata TNT di 
poliestere, spessore 3 mm

mq 10,46 32% 0,7%

Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a 
freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo 
trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, 
su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, 
spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm mq 4,08 1,10 4,49

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 4,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,13 1,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,38 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,51 0,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,46



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.045.b Membrana bitume-polimero plastomerica -5°C. Armata TNT di 
poliestere, spessore 4 mm

mq 10,85 30% 0,7%

Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica  flessibilità a 
freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo 
trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, 
su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, 
spessore  4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm mq 4,35 1,10 4,79

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 5,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,43 1,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,43 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,86 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.050 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia

E.12.015.050.a Membrana bitume-polimero plastomerica -5°C. Armata TNT di 
poliestere con rivestimento ardesia da 4,5 kg/mq 

mq 13,32 33% 0,7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica  
flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a 
parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere 
da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 
kg/mq

mq 4,45 1,10 4,90

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 5,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,35 1,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,76 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,11 1,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.055 Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate 
costituito da membrana bitume-polimero plastomerica

E.12.015.055.a Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate 
costituito da membrana bitume-polimero plastomerica. Superficie 
colore naturale

mq 20,65 40% 0,7%

Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito 
da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C  armata 
con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio 
goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con 
sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm naturale mq 6,77 1,10 7,45

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 7,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,04 2,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,73 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,77 1,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.055.b Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate 
costituito da membrana bitume-polimero plastomerica. Superficie 
verniciata rame, rosso o verde

mq 22,36 37% 0,7%

Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito 
da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata 
con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio 
goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con 
sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, 
rosso o verde

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm verniciata mq 7,98 1,10 8,78

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 9,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,37 2,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,95 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,33 2,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,36



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.060 Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica

E.12.015.060.a Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica. 
Spessore 4 mm

mq 19,43 23% 0,7%

Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a 
freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata 
con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione 
dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei 
teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da 
pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore  4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Guaina armata con tessuto antiradice spessore 4 mm mq 9,41 1,10 10,35

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 10,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,09 2,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,57 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,66 1,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,43



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.065 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e 
fondazioni
costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in 
filo
continuo di poliestere

E.12.015.065.a Manto impermeabile prefabbricato per muri contro terra e 
fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica 
armata TNT di poliestere. Spessore 3 mm

mq 15,39 29% 0,7%

Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni 
costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di 
poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su 
entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate 
preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a 
parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 3 mm mq 6,56 1,10 7,22

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

totale materiali 7,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,96 2,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,03 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,99 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,39



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.065.b Manto impermeabile prefabbricato per muri contro terra e 
fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica 
armata TNT di poliestere. Spessore 4 mm

mq 16,83 26% 0,7%

Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni 
costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di 
poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su 
entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate 
preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a 
parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 4 mm mq 7,58 1,10 8,34

totale materiali 8,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,08 2,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,22 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,30 1,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.015.070 Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati 
(Percentuale del 5,00% )

E.12.015.070.a Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili bituminosi per posa 
su superfici verticali o con inclivazione superiore al 30%

% 5,00 78% 0,7%

Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa 
su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 
30%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 3,885 3,89

totale mano d'opera 3,89

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,55 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 5,00



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.020 MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE 
BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

E.12.020.010 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo

E.12.020.010.a Manto impermeabile prefabbricato doppio strato. Prima membrana 
di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm

mq 22,14 30% 0,7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  armate con tessuto non tessuto 
di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima 
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, 
previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle 
testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana 
spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm - 10 °C mq 4,34 1,10 4,77

Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C mq 4,68 1,10 5,15

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,40 0,68

totale materiali 10,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,21 2,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,92 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,13 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,14



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.020.010.b Manto impermeabile prefabbricato doppio strato. Due membrane 
di spessore 4 mm ciascuna 

mq 22,62 29% 0,7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  armate con tessuto non tessuto 
di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima 
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, 
previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle 
testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di 
spessore 4 mm ciascuna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C mq 4,68 2,20 10,30

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,40 0,68

totale materiali 10,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,58 2,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,99 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,57 2,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.020.010.c Manto impermeabile prefabbricato doppio strato. Due membrane 
di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in 
finitura con scaglie di ardesia 

mq 23,03 29% 0,7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  armate con tessuto non tessuto 
di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima 
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, 
previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle 
testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di 
spessore 4 mm ciascuna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C mq 4,68 1,10 5,15

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,40 0,68

Membrana non tessuto rivestita di scaglie di ardesia peso 4,5 kg/mq mq 4,75 1,15 5,46

totale materiali 11,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,89 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,94 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,03



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.020.020 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo

E.12.020.020.a Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo. Prima membrana di 
spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm

mq 31,47 21% 0,7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  a base di resine metalloceniche 
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità 
a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella 
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto 
all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-
15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima 
membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 
3mm

mq 7,22 1,10 7,94

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 
4mm

mq 7,74 1,10 8,51

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,40 0,68

totale materiali 17,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,45 4,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,16 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,61 2,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,47



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.020.020.b Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo. Due membrane di 
spessore 4 mm

mq 32,20 21% 0,7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  a base di resine metalloceniche 
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità 
a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella 
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto 
all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-
15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due 
membrane di spessore 4 mm ciascuna 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 
4mm

mq 7,74 2,20 17,03

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,40 0,68

totale materiali 18,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,02 4,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,25 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,28 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,20



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.020.020.c Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo. Due membrane di 
spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in 
finitura con scaglie di ardesia 

mq 33,40 20% 0,7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  a base di resine metalloceniche 
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità 
a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella 
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto 
all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-
15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due 
membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con 
rivestimento in finitura con scaglie di ardesia 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 
4mm

mq 7,74 1,10 8,51

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,40 0,68

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche ardesiata - 20° 
C sp. 4mm

mq 8,21 1,15 9,44

totale materiali 19,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,95 4,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,41 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,36 3,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,40



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.020.030 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di 
resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo

E.12.020.030.a Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto 
per sistemi fotovoltaici - (4+4mm)

mq 38,07 17% 0,7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per 
sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da 
membrane bitume polimero elastoplastomeriche  a base di resine 
metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, 
con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto 
di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, 
flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione 
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate 
dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 
4 mm ciascuna  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma - 
sp. 4 mm

mq 9,68 1,10 10,65

Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma  
ardesiata- sp. 4 mm

mq 9,94 1,10 10,93

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,40 0,68

totale materiali 22,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,58 5,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,03 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,60 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,07



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.020.040 Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati 
(Percentualedel 5,00% )

E.12.020.040.a Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili bituminosi a doppio 
strato per posa su superfici verticali o con inclivazione superiore 
al 30%

% 5,00 78% 0,7%

Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio 
strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di 
posa superiore al 30%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 3,885 3,89

totale mano d'opera 3,89

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,55 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 5,00



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030 MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

E.12.030.010 Manto di scorrimento con feltro di poliestere

E.12.030.010.a Manto di scorrimento con feltro di poliestere. Con feltro da 200 
g/mq

mq 3,27 34% 0,7%

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 
cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di 
posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, 
compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq mq 1,20 1,20 1,44

totale materiali 1,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,54 0,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,43 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,97 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,27



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.010.b Manto di scorrimento con feltro di poliestere. Con feltro da 300 
g/mq

mq 4,22 26% 0,7%

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 
cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di 
posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, 
compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq mq 1,82 1,20 2,18

totale materiali 2,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,28 0,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,56 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,84 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.010.c Manto di scorrimento con feltro di poliestere. Con feltro da 500 
g/mq

mq 6,11 18% 0,7%

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 
cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di 
posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, 
compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 500 g/mq mq 3,04 1,20 3,64

totale materiali 3,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,74 0,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,81 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,55 0,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,11



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.020 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura 
di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato

E.12.030.020.a Manto impermeabile sintetico in PVC rinforzato  con armatura di
velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato. Spessore 1,2 mm

mq 16,22 27% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato  con armatura di velo vetro, resistente ai 
raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,2 mm mq 7,81 1,05 8,20

totale materiali 8,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,60 2,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,14 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,74 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.020.b Manto impermeabile in PVC rinforzato  con armatura di velo vetro, 
resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato. Spessore 1,5 mm

mq 17,71 25% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato  con armatura di velo vetro, resistente ai 
raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,5 mm mq 8,92 1,05 9,36

totale materiali 9,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,76 2,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,34 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,10 1,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,71



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.020.c Manto impermeabile in PVC rinforzato con armatura di velo vetro , 
resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato. Spessore 1,8 mm

mq 20,76 21% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato  con armatura di velo vetro, resistente ai 
raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,8 mm mq 11,17 1,05 11,73

totale materiali 11,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,13 2,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,74 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,88 1,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,76



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.020.d Manto impermeabile in PVC rinforzato con armatura di velo vetro , 
resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato. Spessore 2,0 mm

mq 25,22 17% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato  con armatura di velo vetro, resistente ai 
raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm mq 9,54 1,10 10,50

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3,04 1,10 3,34

Tassello ad espansione cad 0,34 4,00 1,35

totale materiali 15,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,60 3,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,33 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,93 2,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.030 Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi 
UV

E.12.030.030.a Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi 
UV. Spessore 1,5 mm

mq 24,66 18% 0,7%

Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o 
zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P 
rinforzato  con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV 
posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato 
meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in 
tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con 
successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con 
pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in 
ghiaia. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 1,5 mm mq 7,28 1,10 8,01

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3,04 1,10 3,34

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,10 2,05

Tassello ad espansione cad 0,34 4,00 1,35

totale materiali 14,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,16 3,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,26 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,42 2,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,66



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.030.b Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi 
UV. Spessore 2,0 mm

mq 27,85 16% 0,7%

Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o 
zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P 
rinforzato  con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV 
posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato 
meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in 
tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con 
successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con 
pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in 
ghiaia. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3,04 1,10 3,34

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,10 2,05

Tassello ad espansione cad 0,34 4,00 1,35

Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm mq 9,54 1,10 10,50

totale materiali 17,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,64 3,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,68 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,32 2,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.040 Impermeabilizzazione con manto a vista
armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture 
piane

E.12.030.040.a Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di 
poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con 
fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm

mq 20,83 21% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato 
a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente  
per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 1,5 mm mq 8,06 1,10 8,87

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1,56 1,00 1,56

Tassello ad espansione cad 0,34 4,00 1,35

totale materiali 11,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,19 2,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,75 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,94 1,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.040.b Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di 
poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con 
fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm

mq 26,12 17% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato 
a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente  
per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1,56 1,00 1,56

Tassello ad espansione cad 0,34 4,00 1,35

Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 2,0 mm mq 11,80 1,10 12,98

totale materiali 15,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,30 3,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,45 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,75 2,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,12



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.050 Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e 
laghetti artificiali con strato di segnalazione

E.12.030.050.a Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e 
laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine 
rivestite in pvc. Spessore 1,5 mm

mq 23,64 16% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente  per bacini, canali e laghetti 
artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, 
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto 
poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,76

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 3,85

A2 MATERIALI

Guaina in polipropilene coestruso da 1.5 mm mq 7,23 1,10 7,96

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3,04 1,20 3,65

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1,56 1,00 1,56

Tassello ad espansione cad 0,34 4,00 1,35

totale materiali 14,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,37 3,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,12 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,49 2,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,64



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.050.b Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e 
laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine 
rivestite in pvc. Spessore 2,0 mm

mq 26,20 15% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente  per bacini, canali e laghetti 
artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, 
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto 
poliestere da fiocco da 500 gr/mq.Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,76

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 3,85

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3,04 1,20 3,65

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1,56 1,00 1,56

Tassello ad espansione cad 0,34 4,00 1,35

Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm mq 9,04 1,10 9,94

totale materiali 16,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,36 3,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,46 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,82 2,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,20



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.060 Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di 
acqua potabile, atossico

E.12.030.060.a Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di 
acqua potabile, atossico. Spessore 1,5 mm

mq 24,86 15% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente  per vasche e serbatoi di 
acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, 
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto 
poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,76

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 3,85

A2 MATERIALI

Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm mq 8,10 1,10 8,90

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3,04 1,20 3,65

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1,56 1,00 1,56

Tassello ad espansione cad 0,34 4,00 1,35

totale materiali 15,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,32 3,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,28 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,60 2,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,86



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.060.b Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di 
acqua potabile, atossico. Spessore 2,0 mm

mq 26,52 15% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente  per vasche e serbatoi di 
acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, 
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto 
poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,76

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 3,85

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3,04 1,10 3,34

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1,56 1,00 1,56

Tassello ad espansione cad 0,34 4,00 1,35

Guaina in polipropilene atossico da 2 mm mq 9,54 1,10 10,50

totale materiali 16,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,61 3,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,50 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,11 2,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,52



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.080 Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con 
trattamento antibatterico

E.12.030.080.a Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con 
trattamento antibatterico. Spessore 1,5 mm

mq 26,36 19% 0,7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato con profili  rivestiti 
per piscine, con trattamento antibatterico,  previa posa a secco di 
strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 
gr/mq. Sessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm mq 10,80 1,10 11,88

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3,04 1,20 3,65

totale materiali 15,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,48 3,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,48 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,96 2,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,36



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.085 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro

E.12.030.085.a CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine (TPO-FPA) 
flessibili non contenenti cloro. spessore 1,5 mm

mq 23,67 21% 0,7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica  (TPO-FPA) non contenenti cloro, 
posato a secco e saldato  ad aria calda, per termofusione sui sormonti, 
fissato meccanicamente,  previa posa a secco di strato di scorrimento 
in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,5 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm mq 10,19 1,10 11,21

totale materiali 13,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,39 3,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,13 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,52 2,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,67



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.085.b CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro. spessore 1,8 mm

mq 26,45 19% 0,7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato 
a secco e saldato  ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato 
meccanicamente,  previa posa a secco di strato di scorrimento in 
tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,8 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,8 mm mq 12,15 1,10 13,37

totale materiali 15,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,55 3,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,49 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,04 2,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.085.c CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro. spessore 2,0 mm

mq 28,29 18% 0,7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato 
a secco e saldato  ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato 
meccanicamente,  previa posa a secco di strato di scorrimento in 
tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm mq 13,45 1,10 14,80

totale materiali 17,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,98 3,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,74 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,72 2,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,29



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.090 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere 

E.12.030.090.a CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con rete di poliestere. 
spessore 1,5 mm

mq 24,85 20% 0,7%

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili  a base 
polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per 
termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a 
secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da 
fiocco da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non 
pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm mq 11,02 1,10 12,12

totale materiali 14,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,31 3,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,28 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,59 2,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.090.b CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con rete di poliestere . 
spessore 1,8 mm

mq 27,34 18% 0,7%

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base 
polipropilenica  (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per 
termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a 
secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da 
fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non 
pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,8 mm mq 12,78 1,10 14,06

totale materiali 16,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,24 3,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,61 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,85 2,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,34



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.090.c CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con rete di poliestere . 
spessore 2 mm

mq 29,14 17% 0,7%

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base 
polipropilenica  (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per 
termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a 
secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da 
fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non 
pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm mq 14,05 1,10 15,46

totale materiali 17,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,64 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,49 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,14



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.095 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro

E.12.030.095.a CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 1,5 
mm

mq 24,28 20% 0,7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi 
ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a 
secco e saldato  ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato 
meccanicamente,  certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 
secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici 
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 
13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,5 mm mq 10,62 1,10 11,68

totale materiali 13,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,87 3,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,21 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,07 2,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,28



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.095.b CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 1,8 
mm

mq 27,24 18% 0,7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi 
ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a 
secco e saldato  ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato 
meccanicamente,  certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 
secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici 
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 
13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,8 mm mq 12,71 1,10 13,98

totale materiali 16,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,17 3,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,60 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,76 2,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,24



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.095.c CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 2 
mm

mq 29,12 17% 0,7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi 
ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a 
secco e saldato  ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato 
meccanicamente,  certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 
secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici 
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 
13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 2 mm mq 14,04 1,10 15,44

totale materiali 17,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,63 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,48 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,12



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.095.d CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 1,5 
mm bianco

mq 24,79 20% 0,7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi 
ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a 
secco e saldato  ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato 
meccanicamente,  certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 
secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici 
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 
13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm 
bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,5 
mm

mq 10,98 1,10 12,08

totale materiali 14,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,26 3,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,27 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,54 2,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,79



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.095.e CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 1,8 
mm bianco

mq 25,73 19% 0,7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi 
ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a 
secco e saldato  ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato 
meccanicamente,  certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 
secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici 
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 
13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm 
bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,8 
mm

mq 11,64 1,10 12,80

totale materiali 15,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,99 3,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,39 2,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,73



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.030.095.f CAM Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili 
(TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 2 
mm bianco

mq 30,10 16% 0,7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi 
ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a 
secco e saldato  ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato 
meccanicamente,  certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 
secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici 
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 
13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm 
bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100% 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1,86 1,20 2,23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 2 mm mq 14,73 1,10 16,20

totale materiali 18,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,39 3,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,98 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,36 2,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,10



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.040 BARRIERE AL VAPORE

E.12.040.010 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica 
dello
spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore 
di
6/100 mm

E.12.040.010.a Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica 
dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello sp. di 
6/100 mm

mq 12,03 21% 0,7%

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello 
spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 
6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto 
di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer 
bituminoso con giunti sovrapposti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,045 1,13

Operaio specializzato h 29,94 0,045 1,35

totale mano d'opera 2,48

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio mq 5,54 1,05 5,82

totale materiali 6,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,34 1,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,59 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,93 1,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,03



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.040.020 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero

E.12.040.020.a Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero. 
Armata con feltro di vetro rinforzato+lamina alluminio 

mq 15,37 21% 0,7%

Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli 
isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta 
densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed 
inferiore con trattamento per consentire sia l’adesione verso il piano di 
posa sia l’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, 
posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con 
fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente 
accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad 
una lamina di alluminio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato 
accoppiato ad una lamina di alluminio 

mq 7,23 1,05 7,59

totale materiali 8,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,94 2,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,03 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,97 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,37



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.040.020.b Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero. 
Armata in feltro di vetro rinforzato

mq 14,76 22% 0,7%

Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli 
isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta 
densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed 
inferiore con trattamento per consentire sia l’adesione verso il piano di 
posa sia l’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, 
posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con 
fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente 
accostati e sigillati.  Armata con tessuto non tessuto di poliestere 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato mq 6,78 1,05 7,12

totale materiali 8,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,47 1,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,95 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,42 1,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,76



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.040.020.c Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero. 
Armata con tessuto non tessuto di poliestere 

mq 16,45 20% 0,7%

Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli 
isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta 
densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed 
inferiore con trattamento per consentire sia l’adesione verso il piano di 
posa sia l’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, 
posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con 
fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente 
accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1,70 0,20 0,34

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

Membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto di 
poliestere 

mq 8,03 1,05 8,43

totale materiali 9,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,78 2,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,17 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,96 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.040.030 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm

E.12.040.030.a Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm. 
Spessore 0,2 mm, colore nero

mq 3,14 28% 0,7%

Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato 
a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non 
inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti 
dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; 
stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su 
superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,016 0,40

Operaio specializzato h 29,94 0,016 0,48

totale mano d'opera 0,88

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo in polietilene mq 0,62 1,00 0,62

Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm mq 0,86 1,10 0,95

totale materiali 1,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,44 0,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,42 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,86 0,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,14



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.040.030.b Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm. 
Spessore 0,3 mm, colore nero

mq 3,48 25% 0,7%

Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato 
a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non 
inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti 
dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; 
stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su 
superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,016 0,40

Operaio specializzato h 29,94 0,016 0,48

totale mano d'opera 0,88

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo in polietilene mq 0,62 1,00 0,62

Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm mq 1,10 1,10 1,21

totale materiali 1,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,70 0,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,16 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.040.030.c Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm. 
Spessore 0,4 mm, colore nero

mq 3,93 21% 0,7%

Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato 
a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non 
inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti 
dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; 
stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su 
superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,015 0,38

Operaio specializzato h 29,94 0,015 0,45

totale mano d'opera 0,83

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo in polietilene mq 0,62 1,00 0,62

Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 mm mq 1,47 1,10 1,61

totale materiali 2,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,05 0,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,52 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,57 0,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,93



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.040.040 Strato di diffusione al vapore

E.12.040.040.a Strato di diffusione al vapore mq 4,28 28% 0,7%

Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata 
armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di 
sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,022 0,55

Operaio specializzato h 29,94 0,022 0,66

totale mano d'opera 1,21

A2 MATERIALI

Membrana forata armata in velo vetro da 1 Kg/mq mq 1,84 1,15 2,11

totale materiali 2,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,32 0,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,56 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,89 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,28



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050 PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

E.12.050.010 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni
termodinamiche 

E.12.050.010.a Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni 
termodinamiche 

mq 13,87 28% 0,7%

Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni 
termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua 
potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio 
elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive 
mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,76

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 3,85

A2 MATERIALI

Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato mq 2,16 3,20 6,93

totale materiali 6,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,78 1,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,83 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,61 1,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,87



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.015 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia

E.12.050.015.a Protezione di muri e facciate esposte a pioggia con resina 
siliconica

mq 8,76 50% 0,7%

Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante 
l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, 
compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di 
antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Idrorepellente a base di resina siliconica in solvente Kg 7,28 0,33 2,40

totale materiali 2,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,81 1,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,16 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,96 0,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,76



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.020 Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati

E.12.050.020.a Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati 
con pannelli bentonite

mq 34,10 15% 0,7%

Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, 
mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e 
cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la 
sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la 
riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le 
sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Bentonite sodica in pannelli l 20,52 1,05 21,55

totale materiali 21,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,50 4,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,50 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,00 3,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,10



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.025 Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di
fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft

E.12.050.025.a Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di 
fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft

mq 37,16 18% 0,7%

Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di 
fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa 
la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di 
uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, 
la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le 
eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rck 5 mc 57,83 0,01 0,72

Bentonite sodica in pannelli l 20,52 1,05 21,55

totale materiali 22,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,87 4,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,91 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,78 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,16



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.030 Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi 
prefabbricati, intonaci di rena e cemento

E.12.050.030.a Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi 
prefabbricati, intonaci di rena e cemento

mq 13,35 49% 0,7%

Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, 
intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, 
mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o 
pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, 
ritenzione del calore ed alta elasticità

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Resina acrilica polivinilica Kg 7,54 0,50 3,77

totale materiali 3,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,37 1,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,76 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,14 1,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.035 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con 
malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, 
fibre
sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa

E.12.050.035.a Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con 
malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, 
fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa. 
Spessore finale pari a 2 mm

mq 17,62 47% 0,7%

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta 
bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre 
sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del 
prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore 
finale pari a 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta bicomponente per rasature su conglomerati Kg 1,70 3,20 5,44

totale materiali 5,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,69 2,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,33 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,02 1,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.035.b Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con 
malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, 
fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa. 
Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro 
resistente agli alcali

mq 30,71 45% 0,7%

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta 
bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre 
sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del 
prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore 
finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli 
alcali

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta bicomponente per rasature su conglomerati Kg 1,70 4,80 8,16

Rete in fibra di vetro mq 1,85 1,05 1,94

totale materiali 10,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,86 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,92 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,71



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.040 Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con 
idrorepellente silossanico

E.12.050.040.a Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con 
idrorepellente silossanico

mq 17,06 48% 0,7%

Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con 
idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, 
traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, 
applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 
0,4 l/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta pronta elastica silossanica Kg 1,25 4,00 5,00

totale materiali 5,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,25 2,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,51 1,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,06



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.045 Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e 
strutture in acciaio

E.12.050.045.a Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e 
strutture in acciaio

mq 19,13 43% 0,7%

Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in 
acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice 
epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi 
industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Vernice protettiva epossicatrame Kg 5,51 1,20 6,61

totale materiali 6,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,87 2,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,53 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,39 1,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,13



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.050 Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in 
calcestruzzo

E.12.050.050.a Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in 
calcestruzzo

mq 12,74 9% 0,7%

Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in 
calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali 
e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di 
polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene m 8,78 1,00 8,78

totale materiali 8,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,90 1,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,68 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,58 1,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,74



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.055 Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare

E.12.050.055.a Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare. 
Dimensioni sezione 25x20 mm

mq 17,97 9% 0,7%

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da 
bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura 
a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e 
rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20 ml 12,29 1,00 12,29

totale materiali 12,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,96 2,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,37 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,34 1,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.055.b Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare. 
Dimensioni sezione 15x18 mm

mq 14,97 11% 0,7%

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da 
bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura 
a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e 
rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18 m 9,96 1,00 9,96

totale materiali 9,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,63 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,61 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.055.c Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare. 
Dimensioni sezione 11x11 mm

mq 11,63 14% 0,7%

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da 
bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura 
a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e 
rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11 m 7,37 1,00 7,37

totale materiali 7,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,04 1,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,54 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,57 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,63



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.060 Giunto bentonitico idroespansivo modellabile

E.12.050.060.a Giunto bentonitico idroespansivo modellabile mq 16,48 10% 0,7%

Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale 
bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento 
esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta 
idraulica dei giunti di ripresa di getto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive m 11,13 1,00 11,13

totale materiali 11,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,80 2,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,18 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,98 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.065 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego 
di cemento speciale a penetrazione osmotica

E.12.050.065.a Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego 
di cemento speciale a penetrazione osmotica. All'interno

mq 25,83 21% 0,7%

Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di 
cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento 
normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e 
concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso; da applicarsi a 
consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o 
spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a 
rifiuto con acqua. All'interno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Malta impermeabilizzante a effetto osmotico Kg 7,28 2,00 14,57

totale materiali 14,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,07 3,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,41 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,48 2,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.050.065.b Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego 
di cemento speciale a penetrazione osmotica. All'esterno

mq 33,33 17% 0,7%

Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di 
cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento 
normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e 
concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso;da applicarsi a 
consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o 
spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a
rifiuto con acqua. All'esterno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Malta impermeabilizzante a effetto osmotico Kg 7,28 2,80 20,40

totale materiali 20,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,90 4,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,40 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,30 3,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,33



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.060 OPERE COMPLEMENTARI

E.12.060.010 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

E.12.060.010.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili mq 1,63 34% 0,7%

Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di 
primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Primer Kg 2,37 0,30 0,71

totale materiali 0,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,27 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,48 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,63



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.060.040 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive

E.12.060.040.a Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, 
bianca o verde

mq 2,65 42% 0,7%

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine 
acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa Kg 3,15 0,30 0,95

totale materiali 0,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,06 0,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,41 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.060.040.b Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, 
rossa o grigia

mq 3,21 35% 0,7%

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine 
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde Kg 3,45 0,40 1,38

totale materiali 1,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,49 0,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,42 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,92 0,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,21



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.060.040.c Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive. Metallizzante in veicolo bituminoso

mq 2,90 38% 0,7%

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in 
veicolo bituminoso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Vernice a base di resine acriliche metallizzate Kg 3,79 0,30 1,14

totale materiali 1,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,25 0,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,38 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,63 0,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,90



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.060.050 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro

E.12.060.050.a Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro mq 23,55 28% 0,7%

Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera 
con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i 
cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,73

Lastre di spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35 m 8,68 1,00 8,68

Cappellotti di ardesia di spessore 5 mm cad 0,91 2,50 2,28

totale materiali 11,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,29 3,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,11 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,40 2,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,55



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.060.060 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro

E.12.060.060.a Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro mq 37,91 29% 0,7%

Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con 
malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i 
cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 1,09

Lastre di spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35 m 8,68 2,00 17,36

totale materiali 18,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,46 5,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,01 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,47 3,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,91



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.060.070 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm

E.12.060.070.a Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm mq 80,08 31% 0,7%

Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 
kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,86

Lastre di spessore cm 0,8 - 1 mq 36,60 1,00 36,60

totale materiali 37,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,23 10,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,58 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,80 7,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80,08



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.060.080 Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume

E.12.060.080.a Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume ben lavata mq 49,42 44% 0,7%

Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di 
fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno 
spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di 
protezione e separazione, la stesura del materile e la regolarizzazione 
degli strati a strati successivi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 21,59

A2 MATERIALI

Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15÷25 mc 14,65 1,00 14,65

Feltro filtrante di protezione e separazione mq 1,03 2,10 2,15

totale materiali 16,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,40 6,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,53 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,93 4,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,42



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

IncidenzeCAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.12.060.090 Protezione di fondazioni e di strutture interrate

E.12.060.090.a Protezione di fondazioni e di strutture interrate in generecon 
membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi 
semisferici da 8 mm

mq 7,14 23% 0,7%

Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante 
applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con 
rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante 
sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dallalto verso il basso 
con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e 
rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo 
nella parte superiore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,65

A2 MATERIALI

Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8 mq 3,71 1,05 3,90

totale materiali 3,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,55 0,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,94 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,49 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,14



MO SIC

E OPERE EDILI

E.13 PAVIMENTI

E.13.000 POSA DI PAVIMENTI

E.13.000.010 Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento

E.13.000.010.a Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento - Di 
pavimenti di argilla di qualsiasi tipo mq 21,82 61% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,04 3,75

totale materiali 3,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,95 2,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,88 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,84 1,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21,82

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.010.b
Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento - Di mattoni 
di cemento unicolori e marmette granigliate mq 24,65 62% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 15,41

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,04 3,75

totale materiali 3,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,16 3,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,26 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,41 2,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.010.c
Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento - Di 
marmettoncini e marmettoni di cemento mq 26,07 63% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di marmettoncini e marmettoni di cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,04 3,75

totale materiali 3,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,26 3,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,44 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,70 2,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,07



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.010.d Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento -  Di 
graniglia e scaglie di marmo alla veneziana mq 100,49 71% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,300 32,62

Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92

totale mano d'opera 71,54

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,04 3,75

Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco mc 139,83 0,02 2,80

totale materiali 6,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,08 13,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,27 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,36 9,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,49



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.010.e Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento - Di lastre 
di marmo mq 40,23 68% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di lastre di marmo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,04 3,75

totale materiali 3,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,26 5,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,31 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,58 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,23



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.020 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti

E.13.000.020.a Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di linoleum, 
gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico mq 12,93 64% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, 
piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del 
piano di posa 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,18 1,80

totale materiali 1,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,05 1,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,76 1,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,93



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.020.b Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di piastrelle di 
gres rosso mq 18,42 54% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Collante poliuretanico per pavimentazioni kg 3,67 1,20 4,41

totale materiali 4,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,31 2,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,75 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,42



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.020.c
Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di parquettes e 
lamparquettes incollato mq 18,66 59% 0,7%

 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e 
lamparquettes incollato 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,35 3,49

totale materiali 3,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,50 2,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,46 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,96 1,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,66



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.020.d Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di parquettes e 
lamparquettes con incastri maschi femmina mq 10,62 78% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e 
lamparquettes con incastri maschi femmina

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,25 1,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,40 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,66 0,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.020.e Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di moquettes mq 12,48 62% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 7,70

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,20 1,99

totale materiali 1,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,70 1,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,65 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,35 1,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.000.020.f Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di ceramica mq 18,42 54% 0,7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Collante poliuretanico per pavimentazioni kg 3,67 1,20 4,41

totale materiali 4,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,31 2,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,75 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,42



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010 PAVIMENTI IN LEGNO

E.13.010.010 Pavimento in listoni di legno

E.13.010.010.a CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Iroko mq 126,01 13% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni in Iroko

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,38

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,22

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,50 0,40

Listoni in iroko, spessore 22 mm mq 65,24 1,05 68,51

totale materiali 74,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,91 16,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,64 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,55 11,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126,01



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.010.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Rovere mq 136,22 12% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti 
. Listoni in Rovere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,19

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,28

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,50 0,40

Listoni in Rovere, spessore 22 mm mq 72,93 1,05 76,57

totale materiali 82,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,85 17,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,99 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,84 12,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 136,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.010.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Teak mq 132,45 13% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti 
. Listoni in Teak

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,19

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,28

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,50 0,40

Listoni in Teak, spessore 22 mm mq 70,14 1,05 73,64

totale materiali 79,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,92 17,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,50 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,41 12,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 132,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.010.d CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Wengè mq 156,11 11% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti 
. Listoni in Wengè

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,19

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,28

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,50 0,40

Listoni in Wengè, spessore 22 mm mq 87,64 1,05 92,02

totale materiali 97,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,29 20,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,62 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,92 14,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 156,11



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.010.e CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Noce Mutenye mq 120,27 14% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti 
. Listoni in Noce Mutenye

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,19

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,28

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,50 0,40

Listoni in Noce Mutenye, spessore 22 mm mq 61,12 1,05 64,17

totale materiali 69,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,45 15,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,89 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,33 10,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,27



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.010.f CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Ipè Lapacho mq 98,11 17% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti 
. Listoni in Ipè Lapacho

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,19

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,28

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,50 0,40

Listoni in Ipe Lapacho, spessore 22 mm mq 44,72 1,05 46,96

totale materiali 52,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,23 12,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,96 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,19 8,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 98,11



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.010.g CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Jatobà mq 107,48 16% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti 
. Listoni in Jatobà

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,19

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,28

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,50 0,40

Listoni in Jatobà, spessore 22 mm mq 51,66 1,05 54,24

totale materiali 59,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,51 14,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,20 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,71 9,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 107,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.010.h CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Ciliegio mq 128,77 13% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti 
. Listoni in Ciliegio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,19

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,28

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,50 0,40

Listoni in Ciliegio, spessore 22 mm mq 67,41 1,05 70,78

totale materiali 76,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,05 17,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,01 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,06 11,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128,77



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.010.i CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Afrormosia mq 131,55 13% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti 
. Listoni in Afrormosia 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,19

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,28

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,50 0,40

Listoni in Afrormosia, spessore 22 mm mq 69,47 1,05 72,94

totale materiali 78,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,22 17,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,38 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,59 11,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 131,55



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.010.j CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Acero mq 123,85 14% 0,7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni in Acero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,19

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 2,28

Collante per legno kg 1,77 0,50 0,89

Chiodi per legno  kg 0,80 0,05 0,04

Listoni in Acero, spessore 22 mm mq 64,11 1,05 67,32

totale materiali 72,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,23 16,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,36 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,59 11,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020 Pavimento in listoncini di legno

E.13.010.020.a CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Iroko mq 85,39 20% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini in iroko, spessore 10-14 mm mq 36,09 1,05 37,90

totale materiali 42,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,35 11,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,28 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,63 7,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85,39



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020.b CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Rovere mq 112,97 15% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Rovere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini  in Rovere, spessore 10-14 mm mq 56,50 1,05 59,33

totale materiali 64,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,78 14,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,92 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,70 10,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 112,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020.c CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Teak mq 108,31 16% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Teak

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini  in Teak, spessore 10-14 mm mq 53,05 1,05 55,71

totale materiali 60,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,16 14,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,31 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,46 9,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108,31



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020.d CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Wengè mq 123,15 14% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini in Wengè,  spessore 10-14 mm mq 64,03 1,05 67,23

totale materiali 72,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,68 16,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,27 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,95 11,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123,15



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020.e CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Noce Mutenye mq 82,81 21% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini  in Noce Mutenye, spessore 10-14 mm mq 34,19 1,05 35,90

totale materiali 40,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,35 10,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,94 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,28 7,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020.f CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Ipè Lapacho mq 71,74 24% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini in Ipe Lapacho, spessore 10-14 mm mq 25,99 1,05 27,29

totale materiali 32,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,74 9,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,48 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,21 6,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,74



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020.g CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Jatobà mq 73,25 23% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini  in Jatobà, spessore 10-14 mm mq 27,11 1,05 28,46

totale materiali 33,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,91 9,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,68 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,59 6,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,25



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020.h CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Ciliegio mq 87,97 19% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini  in Ciliegio, spessore 10-14 mm mq 38,00 1,05 39,90

totale materiali 44,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,35 11,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,62 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,97 8,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020.i CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Afrormosia mq 93,89 18% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia
  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini  in Afrormosia, spessore 10-14 mm mq 42,38 1,05 44,50

totale materiali 49,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,95 12,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,40 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,36 8,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 93,89



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.020.j CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Acero mq 82,94 20% 0,7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello 
spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e 
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con 
soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero
  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoncini  in Acero, spessore 10-14 mm mq 34,28 1,05 35,99

totale materiali 40,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,20 1,71

Macchina combinata da falegname h 24,73 0,20 4,95

totale attrezzature 6,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,44 10,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,96 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,40 7,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,94



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.030 Pavimento in listelli di legno

E.13.010.030.a CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet in Iroko mq 58,84 29% 0,7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Iroko

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet in Iroko mq 21,32 1,05 22,39

totale materiali 27,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,72 7,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,77 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,49 5,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,84

E.13.010.030.b CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Rovere mq 78,81 22% 0,7%



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Rovere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet  in Rovere mq 36,09 1,05 37,90

totale materiali 42,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,23 10,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,41 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,64 7,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.030.c CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Teak mq 91,43 19% 0,7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Teak

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet in Teak mq 45,43 1,05 47,70

totale materiali 52,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,04 12,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,08 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,11 8,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91,43



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.030.d CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Wengè mq 96,32 18% 0,7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Wengè

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet in Wengè mq 49,05 1,05 51,51

totale materiali 56,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,84 12,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,72 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,56 8,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 96,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.030.e CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Noce Mutenye mq 77,35 22% 0,7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Noce Mutenye

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet  in Noce Mutenye mq 35,02 1,05 36,77

totale materiali 41,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,10 10,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,22 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,32 7,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.030.f CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Ipè Lapacho mq 66,84 25% 0,7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Ipè Lapacho

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet in Ipe Lapacho mq 28,04 1,02 28,60

totale materiali 33,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,94 8,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,76 6,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,84



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.030.g CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Jatobà mq 68,58 25% 0,7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Jatobà

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet  in Jatobà mq 28,52 1,05 29,95

totale materiali 34,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,28 9,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,06 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,34 6,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,58



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.030.h CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Ciliegio mq 75,77 22% 0,7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Ciliegio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet  in Ciliegio mq 33,85 1,05 35,54

totale materiali 40,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,87 10,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,01 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,88 6,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,77



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.030.i CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Afrormosia mq 80,97 21% 0,7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Afrormosia
  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet  in Afrormosia mq 37,70 1,05 39,58

totale materiali 44,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,91 10,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,70 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,61 7,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.030.j CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Acero mq 66,26 26% 0,7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Acero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 16,99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,25 1,08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,12 0,79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Lamparquet  in Acero mq 26,81 1,05 28,15

totale materiali 32,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8,53 0,18 1,53

totale attrezzature 1,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,48 8,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,75 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,24 6,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,26



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.050 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm

E.13.010.050.a CAM Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Iroko, 
spessore 10 mm mq 82,11 10% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm mq 47,20 1,05 49,56

totale materiali 55,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,80 10,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,85 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,65 7,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,11



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.050.b CAM Pavimento in listoni di legno prefiniti -Listoni prefiniti in Rovere, 
spessore 10 mm mq 126,48 7% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm mq 80,03 1,05 84,03

totale materiali 89,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 98,28 16,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,71 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,98 11,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.050.c CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Teak, 
spessore 10 mm mq 123,71 7% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm mq 77,98 1,05 81,87

totale materiali 87,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,12 16,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,34 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,46 11,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123,71



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.050.d CAM Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Wengè, 
spessore 10 mm mq 170,85 5% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm mq 112,86 1,05 118,50

totale materiali 124,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,75 22,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,57 1,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,32 15,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 170,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.050.e CAM Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in 
Afrormosia, spessore 10 mm mq 112,62 8% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm mq 69,77 1,05 73,26

totale materiali 79,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,50 14,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,88 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,38 10,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 112,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.060 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm

E.13.010.060.a CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 
mm mq 143,12 6% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm mq 92,34 1,05 96,95

totale materiali 102,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,20 18,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,90 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,11 13,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 143,12



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.060.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 
14 mm mq 162,39 5% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm mq 106,60 1,05 111,93

totale materiali 117,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,18 21,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,45 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,63 14,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 162,39



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.060.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 
14 mm mq 215,65 4% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm mq 146,01 1,05 153,31

totale materiali 159,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,56 28,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,49 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 196,05 19,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 215,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.070 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm

E.13.010.070.a CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko mq 155,60 5% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in iroko, spessore 16 mm mq 101,57 1,05 106,65

totale materiali 112,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,90 20,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,55 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,45 14,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,60



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.070.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere mq 233,24 4% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm mq 159,03 1,05 166,98

totale materiali 172,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 181,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 181,23 30,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,81 1,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 212,04 21,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 233,24



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.070.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Teak mq 173,62 5% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm mq 114,91 1,05 120,66

totale materiali 126,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,90 22,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,93 1,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,84 15,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 173,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.080 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm

E.13.010.080.a CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko mq 199,96 4% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in iroko, spessore 21 mm mq 134,41 1,05 141,13

totale materiali 146,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 155,37 26,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,41 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 181,79 18,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 199,96



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.080.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere mq 285,93 3% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm mq 198,02 1,05 207,92

totale materiali 213,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 222,17 37,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,77 1,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,93 25,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 285,93



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.080.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Teak mq 206,90 4% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm mq 139,54 1,05 146,51

totale materiali 152,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,76 27,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,33 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,09 18,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 206,90



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.080.d CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Wengè mq 315,04 3% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Collante per legno kg 1,77 0,60 1,06

Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm mq 219,56 1,05 230,54

totale materiali 236,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 244,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 244,79 41,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,61 2,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 286,40 28,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 315,04



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.090 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco

E.13.010.090.a CAM Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Iroko, 
spessore 10 mm posati a secco mq 76,89 7% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm mq 47,20 1,05 49,56

totale materiali 54,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,74 10,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,16 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,90 6,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,89



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.090.b CAM Pavimento in listoni di legno prefiniti -Listoni prefiniti in Rovere, 
spessore 10 mm posati a secco mq 121,26 5% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di 
contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed 
eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm mq 80,03 1,05 84,03

totale materiali 88,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,22 16,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,02 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,23 11,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121,26



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.090.c CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Teak, 
spessore 10 mm posati a secco mq 118,48 5% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm mq 77,98 1,05 81,87

totale materiali 86,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,06 15,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,65 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,71 10,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 118,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.090.d CAM Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Wengè, 
spessore 10 mm posati a secco mq 165,62 3% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di 
contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed 
eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm mq 112,86 1,05 118,50

totale materiali 123,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,69 21,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,88 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,57 15,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 165,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.090.e CAM Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in 
Afrormosia, spessore 10 mm posati a secco mq 107,39 5% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm mq 69,77 1,05 73,26

totale materiali 77,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,44 14,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,19 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,63 9,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 107,39



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.100 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco

E.13.010.100.a CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 
mm
posati a secco

mq 137,18 4% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Iroko, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm mq 92,34 1,05 96,95

totale materiali 101,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,59 18,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,12 0,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,71 12,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 137,18



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.100.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 
14 mm posati a secco mq 157,16 4% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione,  lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Rovere, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm mq 106,60 1,05 111,93

totale materiali 116,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,12 20,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,76 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,88 14,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 157,16



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.100.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 
14 mm posati a secco mq 210,43 3% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione,  lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Wengè, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm mq 146,01 1,05 153,31

totale materiali 158,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,50 27,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,80 1,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 191,30 19,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 210,43



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.120 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco

E.13.010.120.a CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko spessore 16 
mm posati a secco mq 148,96 3% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione,  l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in iroko, spessore 16 mm mq 101,57 1,05 106,65

totale materiali 111,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,74 19,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,68 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,41 13,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 148,96



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.120.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere  spessore 
16 mm posati a secco mq 226,60 2% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione,  lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Rovere, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm mq 159,03 1,05 166,98

totale materiali 171,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,07 29,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,93 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,00 20,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 226,60



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.120.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Teak spessore 16 
mm posati a secco mq 166,98 3% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm mq 114,91 1,05 120,66

totale materiali 125,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 129,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 129,74 22,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,06 1,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 151,80 15,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 166,98



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.130 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco

E.13.010.130.a CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko spessore 21 
mm posati a secco mq 193,32 2% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefiniti in 
Iroko, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in iroko, spessore 21 mm mq 134,41 1,05 141,13

totale materiali 145,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,21 25,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,54 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 175,75 17,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 193,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.130.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere spessore 
21 mm posati a secco mq 279,29 2% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm mq 198,02 1,05 207,92

totale materiali 212,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 217,01 36,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,89 1,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 253,90 25,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 279,29



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.130.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Teak spessore 21 
mm posati a secco mq 200,26 2% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm mq 139,54 1,05 146,51

totale materiali 151,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 155,60 26,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,45 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 182,05 18,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 200,26



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.010.130.d CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Wengè spessore 
21 mm posati a secco mq 308,40 1% 0,7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli 
ed elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Wengè, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,05 4,68

Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm mq 219,56 1,05 230,54

totale materiali 235,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 239,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 239,63 40,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,74 2,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 280,37 28,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 308,40



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.015 PAVIMENTI IN LAMINATO

E.13.015.010 Pavimento in laminato

E.13.015.010.a CAM Pavimento in laminato antistatico spessore 11 mm, lunghezza 1.285 
mm e larghezza 190 mm mq 53,86 20% 0,7%

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo 
all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, 
con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con 
superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe 
AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% 
EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con 
materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in 
opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa 
da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e 
larghezza 190 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Doghe in laminato antistatico di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm 
e larghezza 190 mm incluso tappetino mq 28,70 1,05 30,14

Collante per legno kg 1,77 0,40 0,71

totale materiali 30,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,85 7,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,11 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,97 4,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,86



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.015.010.b CAM
Pavimento in laminato antistatico  spessore 8 mm, lunghezza 1.285 
mm e larghezza 140 mm mq 46,29 24% 0,7%

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con 
supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con 
superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe 
AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 
13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con 
materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in 
opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa 
da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e 
larghezza 140 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Doghe in laminato antistatico di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e 
larghezza 140 mm incluso tappetino mq 23,10 1,05 24,26

Collante per legno kg 1,77 0,40 0,71

totale materiali 24,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,97 6,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,12 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,09 4,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,29



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.015.010.c CAM
Pavimento in laminato antistatico  spessore 9 mm, lunghezza 2.052 
mm e larghezza 200 mm mq 51,74 16% 0,7%

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con 
supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con 
superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe 
AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% 
EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con 
materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in 
opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa 
da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e 
larghezza 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e 
larghezza 590 mm incluso tappetino mq 29,75 1,05 31,24

Collante per legno kg 1,77 0,40 0,71

totale materiali 31,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,20 6,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,83 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,04 4,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,74



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.015.010.d CAM
Pavimento in laminato antistatico  spessore 10 mm, lunghezza 590 
mm e larghezza 590 mm mq 58,82 23% 0,7%

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con 
supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con 
superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza 
all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del 
bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto 
in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente 
incorporato,ÿincastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra 
gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 
10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e 
larghezza 590 mm incluso tappetino mq 29,75 1,05 31,24

Collante per legno kg 1,77 0,40 0,71

totale materiali 31,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,70 7,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,77 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,47 5,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,82



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020 PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

E.13.020.010 Pavimento alla veneziana

E.13.020.010.a CAM Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati mq 236,52 47% 0,7%

Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o 
senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello 
spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a 
graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella 
proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di 
pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli 
metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di 
marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la 
suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,46

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,02 0,21

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,70 2,11

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,03 2,81

Granigliato piccolo di marmo kg 1,74 30,00 52,33

Listello metallico inossidabile da cm 50x1, 2x2 m 0,26 8,00 2,05

totale materiali 59,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,50 13,75

totale attrezzature 13,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,78 31,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,24 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 215,02 21,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 236,52



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.020 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo

E.13.020.020.a CAM Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo - 
Dimensioni 30x30 cm mq 61,09 36% 0,7%

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni 
non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un 
letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la 
suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30 mq 14,11 1,05 14,81

totale materiali 17,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,47 8,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,07 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,54 5,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,09



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.020.b CAM Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo - 
Dimensioni 40x40 cm mq 64,03 34% 0,7%

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni 
non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un 
letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la 
suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40 mq 16,28 1,05 17,10

totale materiali 19,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,75 8,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,46 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,21 5,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,03



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.020.c CAM Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) - 
Dimensioni 40x40 cm mq 74,60 30% 0,7%

Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno 
o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo 
spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a 
muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, 
la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40 mq 24,10 1,05 25,31

totale materiali 27,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,96 9,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,85 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,81 6,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,60



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.020.d CAM Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo - 
Dimensioni 30x30 cm posati con colla mq 70,23 39% 0,7%

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni 
non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con 
idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura 
degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i 
tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30 mq 14,11 1,05 14,81

totale materiali 18,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,57 9,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,28 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,85 6,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,23



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.020.e CAM Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo - 
Dimensioni 40x40 cm  posati con colla mq 73,17 38% 0,7%

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni 
non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti,posto in opera con 
idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura 
degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i 
tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40 mq 16,28 1,05 17,10

totale materiali 21,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,86 9,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,67 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,52 6,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,17



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.020.f CAM Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati) - 
Dimensioni 40x40 cm  posati con colla mq 83,74 33% 0,7%

Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno 
o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti 
connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura 
finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40 mq 24,10 1,05 25,31

totale materiali 29,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,06 11,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,06 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,13 7,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 83,74



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm

E.13.020.040.a CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
bianco Carrara mq 131,42 23% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara mq 57,43 1,05 60,30

totale materiali 63,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,12 17,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,36 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,48 11,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 131,42



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.b CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
bardiglio Carrara mq 139,17 22% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio mq 63,16 1,05 66,32

totale materiali 69,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 108,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 108,13 18,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,38 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,52 12,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 139,17



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.c CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
botticino Nuvolato mq 131,19 23% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato mq 57,25 1,05 60,12

totale materiali 63,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,93 17,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,33 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,26 11,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 131,19



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.d CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
perlato Sicilia mq 116,97 26% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia mq 46,73 1,05 49,07

totale materiali 52,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,88 15,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,45 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,33 10,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 116,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.e CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
Trani scuro mq 120,28 25% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro mq 49,18 1,05 51,64

totale materiali 54,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,45 15,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,89 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,34 10,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,28



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.f CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
Trani chiaro mq 123,26 25% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro mq 51,39 1,05 53,96

totale materiali 57,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,77 16,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,28 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,06 11,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123,26



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.g CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
travertino chiaro romano mq 128,19 24% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro 
romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico mq 55,04 1,05 57,79

totale materiali 61,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,60 16,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,93 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,54 11,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128,19



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.h CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
bianco Carrara posato con colla mq 136,35 24% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara mq 57,43 1,05 60,30

totale materiali 64,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,95 18,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,01 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,96 12,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 136,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.i CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
bardiglio Carrara posato con colla mq 144,10 23% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio mq 63,16 1,05 66,32

totale materiali 70,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,96 19,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,03 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,00 13,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 144,10



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.j CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
botticino Nuvolato posato con colla mq 136,12 24% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato mq 57,25 1,05 60,12

totale materiali 64,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,76 17,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,98 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,74 12,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 136,12



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.k CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
perlato Sicilia posato con colla mq 121,90 27% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo perlato Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia mq 46,73 1,05 49,07

totale materiali 53,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,71 16,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,10 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,81 11,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121,90



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.l CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
Trani scuro posato con colla mq 125,21 26% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm,posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro mq 49,18 1,05 51,64

totale materiali 56,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,29 16,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,54 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,82 11,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 125,21



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.m CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
Trani chiaro posato con colla mq 128,19 26% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro mq 51,39 1,05 53,96

totale materiali 58,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,61 16,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,93 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,54 11,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128,19



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.040.n CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
travertino chiaro romano posato con colla mq 133,12 25% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo travertino chiaro romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico mq 55,04 1,05 57,79

totale materiali 62,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 103,44 17,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,58 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 121,02 12,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 133,12



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm

E.13.020.050.a CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
bianco Carrara mq 121,87 25% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara mq 50,36 1,05 52,88

totale materiali 56,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,69 16,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,10 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,79 11,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121,87



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.b CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
bardiglio Carrara mq 123,25 25% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio mq 51,38 1,05 53,95

totale materiali 57,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,77 16,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,28 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,05 11,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123,25



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.c CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
botticino Nuvolato mq 118,71 25% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato mq 48,54 1,05 50,97

totale materiali 54,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,28 7,70

totale attrezzature 7,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,24 15,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,68 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,92 10,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 118,71



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.d CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
perlato Sicilia mq 112,07 27% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia mq 43,11 1,05 45,26

totale materiali 48,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,08 14,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,80 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,88 10,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 112,07



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.e CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
Trani scuro mq 109,20 28% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro mq 40,99 1,05 43,03

totale materiali 46,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,85 14,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,42 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,27 9,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 109,20



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.f CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
Trani chiaro mq 121,26 25% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro mq 49,91 1,05 52,41

totale materiali 55,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,22 16,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,02 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,24 11,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121,26



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.g CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
travertino chiaro romano mq 116,92 26% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro 
romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico mq 46,70 1,05 49,03

totale materiali 52,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,85 15,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,44 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,29 10,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 116,92



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.h CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
bianco Carrara posato con colla mq 126,80 26% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, 
la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara mq 50,36 1,05 52,88

totale materiali 57,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 98,52 16,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,75 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 115,27 11,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126,80



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.i CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
bardiglio Carrara posato con colla mq 128,18 26% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio mq 51,38 1,05 53,95

totale materiali 58,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,60 16,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,93 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,53 11,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128,18



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.l CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
botticino Nuvolato posato con colla mq 124,35 27% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo botticino Nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato mq 48,54 1,05 50,97

totale materiali 55,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,62 16,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,43 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,04 11,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 124,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.m CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
perlato Sicilia posato con colla mq 117,00 28% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo perlato Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia mq 43,11 1,05 45,26

totale materiali 49,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,91 15,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,45 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,36 10,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 117,00



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.n CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
Trani scuro posato con colla mq 114,13 29% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro mq 40,99 1,05 43,03

totale materiali 47,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,68 15,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,08 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,76 10,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 114,13



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.o CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
Trani chiaro posato con colla mq 126,19 26% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro mq 49,91 1,05 52,41

totale materiali 56,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 98,05 16,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,67 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,72 11,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126,19



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.020.050.p CAM Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
travertino chiaro romano posato con colla mq 121,85 27% 0,7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo travertino chiaro romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico mq 46,70 1,05 49,03

totale materiali 53,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,68 16,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,10 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,77 11,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030 PAVIMENTI IN GRES

E.13.030.010 Pavimento di piastrelle litogres 

E.13.030.010.a CAM
Pavimento di piastrelle di litogres - Colore rosso a superficie liscia 
o bugnata, spessore 8÷10 mm mq 36,51 38% 0,7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di 
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, 
compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i 
tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a 
superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10 mq 11,44 1,05 12,01

totale materiali 14,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,37 4,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,82 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,19 3,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,51



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.010.b CAM Pavimento di piastrelle di litogres - Colori chiari o bianco a 
superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm mq 37,83 36% 0,7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di 
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, 
compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i 
tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di 
dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o 
bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10 mq 12,41 1,05 13,04

totale materiali 15,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,39 5,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,39 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.010.c CAM Pavimento di piastrelle di litogres - Colori forti a superficie liscia o 
bugnata, spessore 8÷10 mm mq 38,63 36% 0,7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di 
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, 
compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i 
tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di 
dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a 
superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10 mq 13,01 1,05 13,66

totale materiali 16,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,02 5,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,10 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,12 3,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,63



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.010.d CAM Pavimento di piastrelle di litogres - colore rosso, del tipo carrabile mq 41,65 33% 0,7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di 
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, 
compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i 
tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di 
dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del 
tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello 
spessore pari a 14÷15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a 
superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15 mq 15,25 1,05 16,01

totale materiali 18,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,37 5,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,50 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,87 3,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.010.e CAM
Pavimento di piastrelle di litogres - Colore rosso a superficie liscia 
o bugnata, spessore 8÷10 mm posato con colla mq 41,44 40% 0,7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo 
collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti 
con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la 
pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10 mq 11,44 1,05 12,01

totale materiali 15,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,20 5,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,47 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,67 3,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,44



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.010.f CAM Pavimento di piastrelle di litogres - Colori chiari a superficie liscia 
o bugnata, spessore 8÷10 mm posato con colla mq 42,76 39% 0,7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo 
collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti 
con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la 
pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, 
spessore 8÷10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10 mq 12,41 1,05 13,04

totale materiali 16,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,22 5,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,65 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,87 3,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,76



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.010.g CAM Pavimento di piastrelle di litogres - Colori forti a superficie liscia o 
bugnata, spessore 8÷10 mm posato con colla mq 43,56 38% 0,7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo 
collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti 
con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione,  il lavaggio con acido, 
la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10 mq 13,01 1,05 13,66

totale materiali 17,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,85 5,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,75 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,60 3,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,56



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.010.h CAM Pavimento di piastrelle di litogres - colore rosso, del tipo carrabile 
posato con colla mq 46,58 35% 0,7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo 
collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti 
con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la 
pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, 
bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a 
superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15 mq 15,25 1,05 16,01

totale materiali 19,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,20 6,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,15 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,35 4,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,58



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato

E.13.030.020.a CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 20x20 
cm mq 48,93 39% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20 mq 15,39 1,05 16,16

totale materiali 18,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,02 6,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,46 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,48 4,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,93



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.b CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 20x20 
cm, con superficie antiscivolo mq 49,62 39% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie 
antiscivolo mq 15,90 1,05 16,70

totale materiali 19,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,56 6,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,55 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,11 4,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.c CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 30x30 
cm mq 53,51 36% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 
10 mm mq 18,78 1,05 19,71

totale materiali 22,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,57 7,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,07 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,64 4,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,51



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.d CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 30x30 
cm, con superficie antiscivolo mq 55,31 35% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con 
superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 
10 mm, con superficie antiscivolo mq 20,11 1,05 21,12

totale materiali 23,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,98 7,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,31 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,28 5,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55,31



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.e CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 40x40 
cm mq 65,37 34% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 
10 mm mq 24,93 1,05 26,18

totale materiali 28,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,79 8,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,63 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,42 5,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,37



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.f CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 40x40 
cm, con superficie antiscivolo mq 68,14 32% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con 
superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 
10 mm, con superficie antiscivolo mq 26,98 1,05 28,33

totale materiali 30,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,94 9,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,00 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,95 6,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,14



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.g CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x30 
cm mq 75,63 33% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 
10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore 
non inferiore a 10 mm mq 29,91 1,05 31,40

totale materiali 34,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,77 9,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,99 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,76 6,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,63



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.h CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x30 
cm, con superficie antiscivolo mq 79,79 31% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con 
superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore 
non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo mq 32,99 1,05 34,64

totale materiali 37,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,00 10,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,54 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,54 7,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,79



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.i CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x60 
cm mq 86,20 32% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione,  il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 
10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 
non inferiore a 10 mm mq 35,11 1,05 36,87

totale materiali 39,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,98 11,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,39 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,37 7,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,20



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.l CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x60 
cm, con superficie antiscivolo mq 99,60 36% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 35,77

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 
non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo mq 37,16 1,05 39,02

totale materiali 41,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,39 13,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,16 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,54 9,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 99,60



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.m CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 20x20 
cm posato con collante mq 53,86 41% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20 mq 15,39 1,05 16,16

totale materiali 19,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,85 7,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,11 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,96 4,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,86



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.n CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 20x20 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante mq 54,55 40% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 
cm, con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie 
antiscivolo mq 15,90 1,05 16,70

totale materiali 20,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,39 7,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,21 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,60 4,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,55



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.o CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 30x30 
cm posato con collante mq 58,44 38% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 
cm, spessore 8 - 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 
10 mm mq 18,78 1,05 19,71

totale materiali 23,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,41 7,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,72 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,12 5,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,44



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.p CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 30x30 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante mq 60,24 37% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 
cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 
10 mm, con superficie antiscivolo mq 20,11 1,05 21,12

totale materiali 24,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,81 7,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,96 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,76 5,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,24



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.q CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 40x40 
cm posato con collante mq 70,30 35% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm 
spessore 8 - 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 
10 mm mq 24,93 1,05 26,18

totale materiali 29,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,62 9,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,29 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,91 6,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,30



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.r CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 40x40 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante mq 73,07 34% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con 
superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 
10 mm, con superficie antiscivolo mq 26,98 1,05 28,33

totale materiali 32,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,78 9,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,65 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,43 6,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,07



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.s CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x30 
cm posato con collante mq 80,56 34% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm 
spessore noninferiore a 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore 
non inferiore a 10 mm mq 29,91 1,05 31,40

totale materiali 35,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,60 10,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,64 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,24 7,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80,56



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.t CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x30 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante mq 84,72 32% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 
cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore 
non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo mq 32,99 1,05 34,64

totale materiali 38,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,83 11,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,19 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,02 7,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,72



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.u CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x60 
cm posato con collante mq 94,67 35% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 
10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 
non inferiore a 10 mm mq 35,11 1,05 36,87

totale materiali 40,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,56 12,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,51 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,07 8,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 94,67



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.030.020.v CAM Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x60 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante mq 104,53 37% 0,7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 
cm, con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 38,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 
non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo mq 37,16 1,05 39,02

totale materiali 42,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,22 13,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,81 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,03 9,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 104,53



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040 PAVIMENTI IN CERAMICA

E.13.040.010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata

E.13.040.010.a CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa mq 46,93 41% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di 
dimensioni 20x20 cm mq 13,91 1,05 14,61

totale materiali 17,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,47 6,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,20 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,67 4,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,93



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.b CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 20x20 cm,in pasta bianca mq 48,32 40% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di 
dimensioni 20x20 cm mq 14,94 1,05 15,69

totale materiali 18,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,55 6,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,38 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,93 4,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.c CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa mq 49,19 39% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta rossa mq 15,58 1,05 16,36

totale materiali 18,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,22 6,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,50 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,72 4,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,19



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.d CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca mq 54,50 35% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta bianca mq 19,51 1,05 20,49

totale materiali 23,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,35 7,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,20 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,55 4,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,50



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.e CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa mq 56,65 39% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta rossa mq 18,48 1,05 19,40

totale materiali 22,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,01 7,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,48 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,50 5,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.f CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca mq 59,97 37% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta bianca mq 20,94 1,05 21,99

totale materiali 24,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,60 7,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,92 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,52 5,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.g CAM Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa con collante mq 51,86 42% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di 
dimensioni 20x20 cm mq 13,91 1,05 14,61

totale materiali 18,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,30 6,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,85 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,15 4,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,86



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.h CAM Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 20x20 cm,in pasta bianca con collante mq 53,25 41% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di 
dimensioni 20x20 cm mq 14,94 1,05 15,69

totale materiali 19,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,38 7,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,03 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,41 4,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,25



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.i CAM Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa con collante mq 54,12 41% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta rossa mq 15,58 1,05 16,36

totale materiali 20,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,06 7,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,15 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,20 4,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,12



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.l CAM Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca con collante mq 59,44 37% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta bianca mq 19,51 1,05 20,49

totale materiali 24,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,18 7,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,03 5,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,44



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.m CAM Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa con collante mq 61,58 40% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta rossa mq 18,48 1,05 19,40

totale materiali 23,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,84 8,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,13 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,98 5,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,58



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.010.n CAM Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca con collante mq 64,90 38% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta bianca mq 20,94 1,05 21,99

totale materiali 25,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,43 8,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,57 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,00 5,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,90



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio

E.13.040.030.a CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 10x10 cm mq 46,75 44% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 
325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,375 9,41

Operaio specializzato h 29,94 0,375 11,23

totale mano d'opera 20,64

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
10x10 mq 12,47 1,05 13,09

totale materiali 15,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,33 6,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,18 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,50 4,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,75



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.b CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 15x15 cm mq 46,20 45% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 
325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 15x15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,375 9,41

Operaio specializzato h 29,94 0,375 11,23

totale mano d'opera 20,64

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
15x15 mq 12,06 1,05 12,66

totale materiali 15,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,89 6,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,10 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,00 4,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,20



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.c CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 20x20 cm mq 44,98 43% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 
325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
20x20 mq 12,47 1,05 13,09

totale materiali 15,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,95 5,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,94 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,89 4,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,98



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.d CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 25x25 cm mq 45,46 42% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 
325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 25x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
25x25 mq 12,83 1,05 13,47

totale materiali 16,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,33 6,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,01 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,33 4,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,46



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.e CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 30x30 cm mq 50,17 38% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 
325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
30x30 mq 16,30 1,05 17,12

totale materiali 19,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,98 6,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,63 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,60 4,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,17



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.f CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 40x40 cm mq 57,87 38% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 
325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
40x40 mq 19,38 1,05 20,35

totale materiali 22,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,96 7,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,64 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,61 5,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,87



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.g CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 60x60 cm mq 94,05 38% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 
325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 35,77

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
60x60 mq 33,06 1,05 34,71

totale materiali 37,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,08 12,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,42 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,50 8,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 94,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.h CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 10x10 cm con collante mq 53,45 46% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore 
non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
10x10 mq 12,47 1,05 13,09

totale materiali 16,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,53 7,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,06 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,59 4,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.i CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 15x15 cm con collante mq 52,90 47% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
15x15 mq 12,06 1,05 12,66

totale materiali 16,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,10 6,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,99 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,09 4,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,90



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.l CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 20x20 cm con collante mq 49,91 44% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
20x20 mq 12,47 1,05 13,09

totale materiali 16,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,78 6,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,59 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,37 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,91



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.m CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 25x25 cm con collante mq 50,40 44% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
25x25 mq 12,83 1,05 13,47

totale materiali 17,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,16 6,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,66 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,81 4,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,40



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.n CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 30x30 cm con collante mq 55,10 40% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
30x30 mq 16,30 1,05 17,12

totale materiali 20,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,81 7,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,28 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,09 5,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55,10



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.o CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 40x40 cm con collante mq 66,34 41% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
40x40 mq 19,38 1,05 20,35

totale materiali 24,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,54 8,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,76 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,31 6,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,34



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.040.030.p CAM Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 60x60 cm con collante mq 98,98 39% 0,7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,  posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 38,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,10 0,21

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
60x60 mq 33,06 1,05 34,71

totale materiali 38,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,91 13,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,07 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,99 9,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 98,98



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050 PAVIMENTI IN COTTO

E.13.050.010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale

E.13.050.010.a CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 15x30 cm, in 
cotto grezzo mq 69,03 39% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto 
grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 26,79

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm mq 22,43 1,05 23,55

totale materiali 26,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,64 9,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,12 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,76 6,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,03



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.b CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 15x30 cm, in 
cotto arrotato mq 73,26 37% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto 
arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 26,79

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm mq 25,56 1,05 26,84

totale materiali 30,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,92 9,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,68 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,60 6,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,26



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.c CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 18x36 cm, in 
cotto grezzo mq 64,29 42% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto 
grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 26,79

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm mq 18,92 1,05 19,87

totale materiali 23,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,95 8,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,49 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,44 5,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,29



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.d CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 18x36 cm, in 
cotto arrotato mq 74,92 36% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto 
arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 26,79

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm mq 26,79 1,05 28,13

totale materiali 31,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,22 9,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,90 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,11 6,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,92



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.e CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 30x30 cm, in 
cotto grezzo mq 68,05 43% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto 
grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 29,54

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm mq 19,08 1,05 20,04

totale materiali 23,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,88 8,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,99 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,87 6,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.f CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 30x30 cm, in 
cotto arrotato mq 78,76 38% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto 
arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 29,54

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm mq 27,00 1,05 28,35

totale materiali 31,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,19 10,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,40 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,60 7,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,76



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.g CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 15x30 cm, in 
cotto grezzo posato con colla mq 73,96 40% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante 
su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con 
almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura 
finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 29,54

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm mq 22,43 1,05 23,55

totale materiali 27,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,47 9,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,77 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,24 6,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,96



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.h CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 15x30 cm, in 
cotto arrotato posato con colla mq 78,19 38% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante 
su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con 
almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura 
finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 29,54

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm mq 25,56 1,05 26,84

totale materiali 31,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,75 10,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,33 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,08 7,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,19



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.i CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 18x36 cm, in 
cotto grezzo posato con colla mq 69,22 43% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante 
su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con 
almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura 
finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 29,54

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm mq 18,92 1,05 19,87

totale materiali 24,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,78 9,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,14 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,93 6,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.l CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 18x36 cm, in 
cotto arrotato posato con colla mq 79,85 37% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante 
su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con 
almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura 
finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 29,54

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm mq 26,79 1,05 28,13

totale materiali 32,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,05 10,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,55 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,59 7,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.m CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 30x30 cm, in 
cotto grezzo mq 72,98 44% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante 
su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con 
almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura 
finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,750 18,82

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 32,29

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm mq 19,08 1,05 20,04

totale materiali 24,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,71 9,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,64 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,35 6,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,98



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.050.010.n CAM Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 30x30 cm, in 
cotto arrotato posato con colla mq 83,69 39% 0,7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con 
almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura 
finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,750 18,82

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 32,29

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm mq 27,00 1,05 28,35

totale materiali 32,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,02 11,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,05 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,08 7,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 83,69



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060 PAVIMENTI IN KLINKER

E.13.060.030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo

E.13.060.030.a CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x6 cm mq 50,33 38% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm mq 16,04 1,05 16,84

totale materiali 19,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,11 6,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,65 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,76 4,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,33



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.b CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
12x12 cm mq 54,52 35% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm mq 19,13 1,05 20,09

totale materiali 23,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,36 7,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,20 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,56 4,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,52



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.c CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x12 cm mq 53,37 41% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione,  la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm mq 15,67 1,05 16,45

totale materiali 19,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,47 7,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,05 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,52 4,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,37



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.d CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x24,5 cm mq 58,55 42% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm mq 16,88 1,05 17,72

totale materiali 20,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,50 7,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,73 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,23 5,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,55



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.e CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
32,5x32,5 cm mq 68,87 44% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm mq 19,27 1,05 20,23

totale materiali 23,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,51 9,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,10 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,60 6,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,87



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.f CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x6 cm, antiscivolo mq 54,49 35% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie 
antiscivolo mq 19,11 1,05 20,07

totale materiali 23,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,34 7,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,20 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,54 4,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,49



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.g CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
12x12 cm, antiscivolo mq 58,68 33% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie 
antiscivolo mq 22,21 1,05 23,32

totale materiali 26,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,59 7,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,75 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,35 5,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,68



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.h CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x12 cm, antiscivolo mq 57,53 38% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie 
antiscivolo mq 18,75 1,05 19,68

totale materiali 22,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,70 7,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,60 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,30 5,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,53



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.i CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x24,5 cm, antiscivolo mq 62,71 39% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie 
antiscivolo mq 19,96 1,05 20,95

totale materiali 23,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,73 8,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,28 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,01 5,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,71



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.l CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
32,5x32,5 cm, antiscivolo mq 73,02 41% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie 
antiscivolo mq 22,35 1,05 23,46

totale materiali 26,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,74 9,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,65 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,39 6,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,02



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.m CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x6 cm posato con colla mq 55,26 40% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm mq 16,04 1,05 16,84

totale materiali 20,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,94 7,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,30 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,24 5,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55,26



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.n CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
12x12 cm posato con colla mq 59,45 37% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. 
Dimensioni 12x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm mq 19,13 1,05 20,09

totale materiali 24,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,19 7,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,05 5,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.o CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x12 cm posato con colla mq 58,31 42% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm mq 15,67 1,05 16,45

totale materiali 20,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,30 7,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,70 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,00 5,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,31



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.p CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x24,5 cm posato con colla mq 63,48 43% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x24,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm mq 16,88 1,05 17,72

totale materiali 21,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,33 8,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,39 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,71 5,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,48



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.q CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
32,5x32,5 cm posato con colla mq 73,80 45% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 32,5x32,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm mq 19,27 1,05 20,23

totale materiali 24,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,34 9,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,75 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,09 6,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,80



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.r CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x6 cm, antiscivolo posato con colla mq 59,42 37% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie 
antiscivolo mq 19,11 1,05 20,07

totale materiali 24,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,17 7,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,02 5,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,42



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.s CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
12x12 cm, antiscivolo posato con colla mq 63,61 35% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie 
antiscivolo mq 22,21 1,05 23,32

totale materiali 27,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,42 8,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,40 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,83 5,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,61



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.t CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x12 cm, antiscivolo posato con colla mq 62,46 40% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie 
antiscivolo mq 18,75 1,05 19,68

totale materiali 23,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,54 8,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,25 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,79 5,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,46



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.u CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x24,5 cm, antiscivolo mq 67,64 41% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie 
antiscivolo mq 19,96 1,05 20,95

totale materiali 25,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,56 8,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,93 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,49 6,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,64



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.060.030.v CAM Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
32,5x32,5 cm, antiscivolo posato con colla mq 77,95 42% 0,7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2,05 0,30 0,62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

Collante per pavimenti kg 0,80 2,00 1,60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie 
antiscivolo mq 22,35 1,05 23,46

totale materiali 27,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,57 10,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,30 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,87 7,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,95



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070 PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

E.13.070.010 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato

E.13.070.010.a CAM Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato - Spessore 2,0 mm mq 38,51 21% 0,7%

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato 
direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe 
utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa 
compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un 
cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva 
di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per 
le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, 
sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Teli in linoleum di spessore 2,0 mm mq 18,52 1,05 19,44

totale materiali 21,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,92 5,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,09 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,01 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,51



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.010.b CAM Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato - Spessore 2,5 mm mq 41,97 20% 0,7%

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato 
direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe 
utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa 
compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un 
cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva 
di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per 
le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, 
sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Teli in linoleum di spessore 2,5 mm mq 21,08 1,05 22,13

totale materiali 24,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,61 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,15 3,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,97



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.010.c CAM Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato - Spessore 3,2 mm mq 46,14 18% 0,7%

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato 
direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe 
utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa 
compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un 
cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva 
di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per 
le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, 
sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Teli in linoleum di spessore 3 mm mq 24,16 1,05 25,37

totale materiali 27,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,85 6,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,09 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,95 4,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,14



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.020 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato

E.13.070.020.a CAM Pavimento in PVC a tinta unita o variegato -  Pavimento in PVC 
omogeneo, spessore 2.5 mm mq 34,24 19% 0,7%

Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto 
e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, 
compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC 
coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di 
continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera 
metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, 
la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm mq 16,93 1,05 17,78

totale materiali 20,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,60 4,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,52 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,13 3,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,24



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.020.b CAM Pavimento in PVC a tinta unita o variegato -  Pavimento in PVC 
eterogeneo, spessore 3.0 mm mq 48,22 23% 0,7%

Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto 
e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, 
compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC 
coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di 
continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera 
metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la 
pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm mq 23,09 1,05 24,24

totale materiali 26,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,47 6,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,37 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,84 4,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.030 Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica

E.13.070.030.a CAM Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica -  tipo civile, in 
rotoli, spessore 3 mm mq 43,23 25% 0,7%

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, 
di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo 
civile, in rotoli, spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm mq 19,39 1,05 20,36

totale materiali 22,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,59 5,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,71 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,30 3,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,23



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.030.b CAM Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica -  tipo civile, in 
rotoli, spessore 4 mm mq 49,60 22% 0,7%

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, 
di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo 
civile, in rotoli, spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm mq 24,10 1,05 25,31

totale materiali 27,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,54 6,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,55 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,09 4,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,60



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.030.c CAM Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica -  tipo 
industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm mq 62,36 18% 0,7%

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, 
di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo 
industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 
3 mm mq 33,55 1,05 35,23

totale materiali 37,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,46 8,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,24 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,70 5,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,36



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.030.d CAM Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica -  tipo 
industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm mq 71,10 15% 0,7%

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, 
di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo 
industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 
4 mm mq 40,01 1,05 42,01

totale materiali 44,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,24 9,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,39 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,64 6,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,10



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.050 Gradino in gomma con spigolo vivo

E.13.070.050.a Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm -  Senza alzata mq 39,65 28% 0,7%

Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano 
superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, 
con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il 
lavaggio. Senza alzata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,12 0,52

Gradino in gomma senza alzata mq 18,37 1,05 19,28

totale materiali 19,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,81 5,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,24 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,04 3,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.050.b Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm - Con alzata mq 45,47 24% 0,7%

Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano 
superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, 
con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il 
lavaggio. Con alzata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,12 0,52

Gradino in gomma con alzata mq 22,67 1,05 23,81

totale materiali 24,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,33 6,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,01 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,34 4,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,47



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.060 Pavimento vinilico fonoassorbente

E.13.070.060.a Pavimento vinilico fonoassorbente -  Di spessore mm 2,8 mq 42,28 24% 0,7%

Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico 
intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 
classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico 
spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc 
goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, 
due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e 
doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di 
poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al 
fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi 
disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore 
del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la 
pulitura finale Di spessore mm 2,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,184 4,62

Operaio specializzato h 29,94 0,184 5,51

totale mano d'opera 10,13

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,18 1,80

Teli in pvc sp. mm 2,8 mq 19,94 1,05 20,93

totale materiali 22,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,85 5,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,58 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,44 3,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,28



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.060.b Pavimento vinilico fonoassorbente -  Di spessore 3.6 mm mq 46,20 22% 0,7%

Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico 
intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 
classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico 
spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc 
goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, 
due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e 
doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di 
poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al 
fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi 
disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore 
del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la 
pulitura finale Di spessore 3.6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,184 4,62

Operaio specializzato h 29,94 0,184 5,51

totale mano d'opera 10,13

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,18 1,80

Teli in pvc sp. mm 3,6 mq 22,84 1,05 23,98

totale materiali 25,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,90 6,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,10 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,00 4,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,20



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.070 Sguscia in PVC e linoleum

E.13.070.070.a Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento triangolare 
2,5x2,5  spessore 2,00 mm ml 29,73 8% 0,1%

Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in 
pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo 
spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi 
speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

totale mano d'opera 2,51

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4,36 0,02 0,09

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1,44 1,00 1,44

Teli in linoleum di spessore 2,0 mm mq 18,52 0,02 0,37

totale materiali 1,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,41 0,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,75 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,16 0,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 5,67



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.070.070.b Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento triangolare 
2,5x2,5  spessore 2,00 mm ml 29,14 9% 0,1%

Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da 
profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in 
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, 
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

totale mano d'opera 2,51

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4,36 0,02 0,09

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1,44 1,00 1,44

Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm mq 16,93 0,02 0,34

totale materiali 1,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,37 0,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,74 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,12 0,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 5,63



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.080 PAVIMENTI SPORTIVI

E.13.080.010 Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma

E.13.080.010.a CAM Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale 
e sintetica - Spessore 3,0 mm mq 61,76 16% 0,7%

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e 
sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia 
antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto 
in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa 
appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a 
misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola 
naturale e sintetica, spessore 3 mm mq 34,16 1,05 35,87

totale materiali 38,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,99 8,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,16 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,15 5,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,76



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.080.010.b CAM Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale 
e sintetica - Spessore 4,0 mm mq 65,03 15% 0,7%

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e 
sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia 
antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto 
in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa 
appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a 
misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola 
naturale e sintetica, spessore 4 mm mq 36,58 1,05 38,40

totale materiali 40,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,53 8,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,59 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,12 5,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,03



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.080.010.c CAM Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale 
e sintetica - Spessore 6,0 mm mq 74,86 13% 0,7%

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e 
sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia 
antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto 
in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa 
appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a 
misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola 
naturale e sintetica, spessore 6 mm mq 43,86 1,05 46,05

totale materiali 48,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,17 9,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,89 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,06 6,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,86



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.080.020 Pavimento vinilico

E.13.080.020.a CAM Pavimento vinilico -  Spessore 2,8 mm mq 36,02 27% 0,7%

Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto 
stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,08 0,34

Pavimento vinilico spessore mm 2,8 mq 16,89 1,05 17,74

totale materiali 18,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,99 4,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,76 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,75 3,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,02



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.080.020.b CAM Pavimento vinilico -  Spessore 3,5 mm mq 38,92 25% 0,7%

Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto 
stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,08 0,34

Pavimento vinilico spessore mm 3,5 mq 19,04 1,05 19,99

totale materiali 20,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,24 5,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,14 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,38 3,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,92



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.080.020.c CAM Pavimento vinilico -  Spessore 4,5 mm mq 42,01 24% 0,7%

Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto 
stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,08 0,34

Pavimento vinilico spessore mm 4,5 mq 21,33 1,05 22,39

totale materiali 22,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,65 5,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,55 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,19 3,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,01



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090 PAVIMENTI INDUSTRIALI

E.13.090.010 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale

E.13.090.010.a Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale - 
Spessore 20 cm mq 9,82 22% 0,7%

Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da 
eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i 
primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, 
per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto 
compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al 
raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm mq 16,93 0,18 3,05

Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm mq 18,96 0,02 0,38

totale materiali 3,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 12 a 18 t h 100,13 0,02 2,00

totale attrezzature 2,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,63 1,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,30 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,93 0,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,82



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090.010.b Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale - Per 
ogni cm in più di spessore mq 0,31 16% 0,7%

Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da 
eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i 
primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, 
per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto 
compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al 
raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,002 0,05

totale mano d'opera 0,05

A2 MATERIALI

Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm mq 18,96 0,01 0,19

totale materiali 0,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,24 0,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,04 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,28 0,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,31



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090.020 Foglio di polietilene

E.13.090.020.a Foglio di polietilene mq 1,49 17% 0,7%

Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di 
strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del 
pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 
cm Foglio di polietilene

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm mq 0,86 1,05 0,90

totale materiali 0,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,15 0,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,20 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,35 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,49



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090.030 Pavimento industriale "sistema a spolvero"

E.13.090.030.a Pavimento industriale con "sistema a spolvero" mq 23,77 15% 0,7%

Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con 
miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante 
posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, 
compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a 
pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri 
di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura 
con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il 
calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 3,54

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm mc 71,92 0,15 10,79

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,03 0,31

Sabbia di quarzo per pavimenti industriali mc 0,42 2,00 0,84

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Resina sigillante per pavimenti industriali kg 8,46 0,10 0,85

totale materiali 14,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Taglio conglomerati di pavimenti industriali h 23,91 0,01 0,24

Frattazzatrice meccanica h 25,65 0,01 0,26

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,47 3,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,14 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,61 2,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,77



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090.040 Pavimento industriale con metodo a "Pastina"

E.13.090.040.a CAM Pavimento industriale a "Pastina" mq 29,58 12% 0,7%

Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con 
miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante 
nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il 
sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta 
miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la 
formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea 
fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o 
resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle 
rete ettrosaldata.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 3,54

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm mc 71,92 0,15 10,79

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,06 0,62

Sabbia di quarzo per pavimenti industriali mc 0,42 12,00 5,05

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,22 0,91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,22 0,73

Resina sigillante per pavimenti industriali kg 8,46 0,10 0,85

totale materiali 18,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Taglio conglomerati di pavimenti industriali h 23,91 0,01 0,24

Frattazzatrice meccanica h 25,65 0,01 0,26

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,99 3,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,91 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,90 2,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,58



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090.050 Pavimento ad alta resistenza meccanica

E.13.090.050.a CAM  Pavimento ad alta resistenza meccanica mq 53,35 3% 0,7%

Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione 
pari a 30 N/mm², resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo 
elastico pari a 9.900 N/mm², resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 
1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica 
gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica 
epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore 
minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e 
meccanicamente solido, spianato con frattazzatrice meccanica e 
preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di 
antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli 
olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,036 0,90

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,44

A2 MATERIALI

Malta sintetica a base di epossidico bicomponente kg 2,67 15,00 40,01

totale materiali 40,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,46 7,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,05 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,50 4,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090.060 Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche

E.13.090.060.a CAM Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico -  
Spessore 2 mm mq 35,89 4% 0,7%

Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico 
autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione 
Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 
mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli 
gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente 
solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, 
agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del 
supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,036 0,90

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,44

A2 MATERIALI

Malta sintetica a base di epossidico bicomponente kg 2,67 2,00 5,34

Sabbia o silice micronizzata kg 11,73 1,80 21,11

totale materiali 26,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,89 4,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,74 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,63 3,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,89



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090.060.b CAM Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico -  
Spessore 3 mm mq 52,91 3% 0,7%

Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico 
autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione 
Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 
mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli 
gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente 
solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, 
agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del 
supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,036 0,90

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,44

A2 MATERIALI

Malta sintetica a base di epossidico bicomponente kg 2,67 3,00 8,00

Sabbia o silice micronizzata kg 11,73 2,70 31,66

totale materiali 39,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,11 6,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,99 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,10 4,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,91



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090.070 Pavimento in resine poliuretaniche

E.13.090.070.a CAM Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente-  
Spessore 2 mm mq 43,95 33% 0,7%

Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da 
miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 
1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con 
resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, 
realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto 
monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo 
(pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di 
decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, 
alcali Spessore 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,42

A2 MATERIALI

Sabbia di quarzo per pavimenti industriali mc 0,42 1,50 0,63

Resina poliuretanica kg 9,55 2,00 19,10

totale materiali 19,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,15 5,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,81 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,96 4,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,95



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.090.070.b CAM Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente-  
Spessore 3 mm mq 56,62 25% 0,7%

Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da 
miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 
1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con 
resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, 
realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto 
monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo 
(pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di 
decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, 
alcali. Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,42

A2 MATERIALI

Sabbia di quarzo per pavimenti industriali mc 0,42 2,20 0,93

Resina poliuretanica kg 9,55 3,00 28,65

totale materiali 29,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,00 7,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,48 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,48 5,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095 PAVIMENTI SOPRAELEVATO

E.13.095.010 Pavimento sopraelevato

E.13.095.010.a CAM Pavimento sopraelevato - Pannello autoposante bilaminato di 
soltato di calcio mq 66,88 12% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello autoposante bilaminato mq 30,77 1,00 30,77

totale materiali 43,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,96 8,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,80 6,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,88



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.b CAM Pavimento sopraelevato - Laminato antistatico di soltato di calcio mq 74,52 11% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in laminato antistatico mq 36,71 1,00 36,71

totale materiali 49,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,90 9,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,84 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,75 6,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,52



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.c CAM Pavimento sopraelevato - In PVC antistatico di soltato di calcio mq 79,59 10% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in PVC antistatico mq 40,65 1,00 40,65

totale materiali 53,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,84 10,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,51 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,36 7,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,59



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.d CAM Pavimento sopraelevato - In PVC conduttivo di soltato di calcio mq 70,45 12% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in PVC mq 33,55 1,00 33,55

totale materiali 46,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,74 9,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,31 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,05 6,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.e CAM Pavimento sopraelevato - In linoleoum da 2 mm di soltato di calcio mq 76,32 11% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in linoleum da 2 mm mq 38,11 1,00 38,11

totale materiali 51,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,30 10,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,08 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,38 6,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.f CAM Pavimento sopraelevato - In linoleoum da 2,5 mm di soltato di 
calcio mq 88,58 9% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in linoleum da 2,5 mm mq 47,64 1,00 47,64

totale materiali 60,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,83 11,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,70 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,53 8,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,58



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.g CAM Pavimento sopraelevato - In gomma puntinata di soltato di calcio mq 99,50 8% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in gomma puntinata mq 56,12 1,00 56,12

totale materiali 69,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,31 13,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,14 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,46 9,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 99,50



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.h CAM Pavimento sopraelevato - In gomma antistatica di soltato di calcio mq 111,35 7% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in gomma antistatica mq 65,33 1,00 65,33

totale materiali 78,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,52 14,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,71 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,23 10,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 111,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.i CAM Pavimento sopraelevato - In gres porcellanato da 30 x 30 cm di 
soltato di calcio mq 119,73 5% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm mq 74,59 1,00 74,59

totale materiali 87,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,03 15,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,82 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,85 10,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 119,73



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.j CAM Pavimento sopraelevato - In gres porcellanato da 60 x 60 cm di 
soltato di calcio mq 134,85 6% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm mq 83,59 1,00 83,59

totale materiali 96,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,78 17,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,81 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,59 12,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 134,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.k CAM Pavimento sopraelevato - Pannello autoposante bilaminato in 
conglomerato di legno e resine mq 66,88 12% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e 
resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento 
inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di 
reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura 
composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza 
e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm 
Pannello autoposante bilaminato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello autoposante bilaminato  in conglomerato di legno e resine mq 30,77 1,00 30,77

totale materiali 43,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,96 8,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,80 6,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,88



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.095.010.l CAM Pavimento sopraelevato - Laminato antistatico in conglomerato di 
legno e resine mq 74,52 11% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in laminato antistatico  in conglomerato di legno e resine mq 36,71 1,00 36,71

totale materiali 49,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,90 9,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,84 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,75 6,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,52



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.095.010.m CAM Pavimento sopraelevato - In PVC antistatico in conglomerato di 
legno e resine mq 79,59 10% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in PVC antistatico  in conglomerato di legno e resine mq 40,65 1,00 40,65

totale materiali 53,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,84 10,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,51 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,36 7,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,59



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.095.010.n CAM Pavimento sopraelevato - In PVC conduttivo in conglomerato di 
legno e resine mq 70,45 12% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in PVC  in conglomerato di legno e resine mq 33,55 1,00 33,55

totale materiali 46,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,74 9,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,31 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,05 6,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.o CAM Pavimento sopraelevato - In linoleoum da 2,5 mm in conglomerato 
di legno e resine mq 88,58 9% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in linoleum da 2,5 mm  in conglomerato di legno e resine mq 47,64 1,00 47,64

totale materiali 60,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,83 11,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,70 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,53 8,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,58



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.p CAM Pavimento sopraelevato - In linoleoum da 2 mm in conglomerato di 
legno e resine mq 76,32 11% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in linoleum da 2 mm  in conglomerato di legno e resine mq 38,11 1,00 38,11

totale materiali 51,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,30 10,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,08 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,38 6,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.q CAM Pavimento sopraelevato - In gomma puntinata in conglomerato di 
legno e resine mq 95,96 6% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in gomma puntinata  in conglomerato di legno e resine mq 56,12 1,00 56,12

totale materiali 69,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,56 12,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,68 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,24 8,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 95,96



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.r CAM Pavimento sopraelevato - In gomma antistatica in conglomerato di 
legno e resine mq 111,35 7% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in gomma antistatica  in conglomerato di legno e resine mq 65,33 1,00 65,33

totale materiali 78,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,52 14,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,71 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,23 10,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 111,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.s CAM Pavimento sopraelevato - In gres porcellanato da 30 x 30 cm in 
conglomerato di legno e resine mq 123,27 7% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm  in conglomerato di legno e 
resine mq 74,59 1,00 74,59

totale materiali 87,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,78 16,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,28 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,07 11,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123,27



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.095.010.t CAM Pavimento sopraelevato - In gres porcellanato da 60 x 60 cm in 
conglomerato di legno e resine mq 134,85 6% 0,7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 
34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa 
regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di 
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita 
da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12,94 1,00 12,94

Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm  in conglomerato di legno e 
resine mq 83,59 1,00 83,59

totale materiali 96,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,78 17,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,81 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,59 12,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 134,85



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.100 PAVIMENTI GALLEGGIANTI

E.13.100.010 Pavimenti galleggianti

E.13.100.010.a CAM Pavimento galleggiante in gres porcellanato dimensione 30x30 cm 
poste in opera su supporti equilibratori in pvc. mq 108,44 8% 0,7%

Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in 
opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da 
valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3,00 2,00 6,00

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore  10 
mm in opera su supporti in PVC mq 70,00 1,00 70,00

totale materiali 76,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,25 14,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,32 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,58 9,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108,44



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.100.010.b CAM Pavimento galleggiante in gres porcellanato dimensione 40x40 cm 
poste in opera su supporti equilibratori in pvc. mq 147,05 6% 0,7%

Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in 
opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da 
valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3,00 2,00 6,00

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 10 
mm in opera su supporti in PVC mq 100,00 1,00 100,00

totale materiali 106,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,25 19,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,42 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,68 13,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 147,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.100.010.c CAM Pavimento galleggiante in gres porcellanato dimensione 60x60 cm 
poste in opera su supporti equilibratori in pvc. mq 172,79 5% 0,7%

Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in 
opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da 
valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3,00 2,00 6,00

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore  10 
mm in opera su supporti in PVC mq 120,00 1,00 120,00

totale materiali 126,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,25 22,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,82 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,08 15,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 172,79



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.100.010.d CAM Pavimento galleggiante con listoni di legno spessore 10 mm, poste 
in opera su supporti equilibratori in pvc. mq 108,44 8% 0,7%

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti 
equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, 
spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-
700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3,00 2,00 6,00

Listoni in legno, spessore 10 mm in opera in opera su supporti in PVC mq 70,00 1,00 70,00

totale materiali 76,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,25 14,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,32 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,58 9,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108,44



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.100.010.e CAM Pavimento galleggiante con listoni di legno spessore 14 mm, poste 
in opera su supporti equilibratori in pvc. mq 147,05 6% 0,7%

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti 
equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, 
spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3,00 2,00 6,00

Listoni in legno, spessore 14 mm in opera in opera su supporti in PVC mq 100,00 1,00 100,00

totale materiali 106,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,25 19,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,42 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,68 13,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 147,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.100.010.f CAM Pavimento galleggiante con listoni di legno spessore 16 mm, poste 
in opera su supporti equilibratori in pvc. mq 172,79 5% 0,7%

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti 
equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, 
spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3,00 2,00 6,00

Listoni in legno, spessore 16 mm in opera in opera su supporti in PVC mq 120,00 1,00 120,00

totale materiali 126,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,25 22,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,82 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,08 15,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 172,79



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.100.010.g CAM Pavimento galleggiante con listoni di legno spessore 21 mm, poste 
in opera su supporti equilibratori in pvc. mq 198,53 4% 0,7%

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti 
equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, 
spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3,00 2,00 6,00

Listoni in legno, spessore 21 mm in opera in opera su supporti in PVC mq 140,00 1,00 140,00

totale materiali 146,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,25 26,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,22 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,48 18,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 198,53



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110 PERCORSI LOGES

E.13.110.010 Percorsi loges

E.13.110.010.a Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice DIREZIONE RETTILINEA, posati con biadesivo ml 96,83 7% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con 
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 
15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei 
alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed 
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, 
D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 
spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con 
biadesivo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9,16 3,00 27,48

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE 
RETTILINEA ml 41,40 1,00 41,40

totale materiali 68,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,24 12,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,79 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,03 8,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 96,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.110.010.b Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice ARRESTO/PERICOLO, posati con biadesivo ml 76,75 8% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con 
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 
15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei 
alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed 
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, 
D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice 
ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9,16 3,00 27,48

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 
ARRESTO/PERICOLO  ml 25,80 1,00 25,80

totale materiali 53,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,64 10,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,14 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,77 6,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 76,75



MO SIC
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E.13.110.010.c Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con biadesivo ml 66,47 10% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA 
OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9,16 1,80 16,49

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA 
OBBLIGATA 90° ml 28,80 1,00 28,80

totale materiali 45,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,64 8,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,78 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,42 6,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,47



MO SIC
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E.13.110.010.d Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice INCROCIO A "+" O "T", posati con biadesivo ml 66,47 10% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" 
O "T" , posate con biadesivo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9,16 1,80 16,49

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o 
"T" ml 28,80 1,00 28,80

totale materiali 45,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,64 8,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,78 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,42 6,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,47



MO SIC
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Incidenze
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E.13.110.010.e Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice ATTENZIONE SERVIZIO, posati con biadesivo ml 72,12 9% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE 
SERVIZIO , posate con biadesivo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9,16 3,00 27,48

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 
ATTENZIONE/SERVIZIO ml 22,20 1,00 22,20

totale materiali 49,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,04 9,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,53 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,56 6,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 72,12
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E.13.110.010.f Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice PERICOLO VALICABILE, posati con biadesivo ml 72,12 9% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO 
VALICABILE , posate con biadesivo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9,16 3,00 27,48

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO 
VALICABILE ml 22,20 1,00 22,20

totale materiali 49,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,04 9,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,53 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,56 6,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 72,12
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E.13.110.010.g Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice DIREZIONE RETTILINEA, posati con collante ml 63,77 10% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE 
RETTILINEA, posate con collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,18 1,80

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE 
RETTILINEA ml 41,40 1,00 41,40

totale materiali 43,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,55 8,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,42 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,97 5,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 63,77



MO SIC
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E.13.110.010.h Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice ARRESTO/PERICOLO, posati con collante ml 43,69 15% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice 
ARRESTO/PERICOLO, posate con collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,18 1,80

Percorso tattile  in pv cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO 
PERICOLO ml 25,80 1,00 25,80

totale materiali 27,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,95 5,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,77 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,72 3,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 43,69
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E.13.110.010.i Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con collante ml 47,56 13% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA 
OBBLIGATA a 90° , posate con colante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,18 1,80

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA 
OBBLIGATA 90° ml 28,80 1,00 28,80

totale materiali 30,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,95 6,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,28 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,23 4,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47,56
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E.13.110.010.j Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice INCROCIO A "+" O "T", posati con colante ml 47,56 13% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" 
O "T" , posate con collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,18 1,80

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o 
"T" ml 28,80 1,00 28,80

totale materiali 30,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,95 6,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,28 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,23 4,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47,56
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E.13.110.010.k Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice ATTENZIONE SERVIZIO, posati con collante ml 39,06 16% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE 
SERVIZIO , posate con collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,18 1,80

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 
ATTENZIONE/SERVIZIO ml 22,20 1,00 22,20

totale materiali 24,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,35 5,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,51 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39,06
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E.13.110.010.l Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice PERICOLO VALICABILE, posati con collante ml 39,06 16% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO 
VALICABILE , posate con colante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,110 3,06

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,18 1,80

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO 
VALICABILE ml 22,20 1,00 22,20

totale materiali 24,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,35 5,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,51 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39,06



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.m Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
DIREZIONE RETTILINEA, posati con collante ml 50,13 23% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 DIREZIONE RETTILINEA ml 13,20 2,00 26,40

totale materiali 27,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,95 6,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,62 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,57 4,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 50,13



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.n Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
ARRESTO/PERICOLO, posati con collante ml 38,80 30% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a 
colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 ARRESTO/PERICOLO ml 8,80 2,00 17,60

totale materiali 18,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,15 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,28 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 38,80



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.o Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con collante ml 29,80 39% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° 
posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,85 0,68

Malta per fughe kg 0,74 0,48 0,36

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 SVOLTA OBBLIGATA 90° ml 10,56 1,00 10,56

totale materiali 11,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,15 3,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,94 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,09 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 29,80



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.p Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
INCROCIO A "+" O "T", posati con collante ml 29,80 39% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a 
colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,85 0,68

Malta per fughe kg 0,74 0,48 0,36

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 INCROCIO a "+ "o "T" ml 10,56 1,00 10,56

totale materiali 11,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,15 3,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,94 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,09 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 29,80



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.q Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
ATTENZIONE SERVIZIO, posati con collante ml 38,80 30% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 ATTENZIONE/SERVIZIO ml 8,80 2,00 17,60

totale materiali 18,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,15 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,28 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 38,80



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.r Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
PERICOLO VALICABILE, posati con collante ml 38,80 30% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 PERICOLO VALICABILE ml 8,80 2,00 17,60

totale materiali 18,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,15 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,28 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 38,80



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.s Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 
codice DIREZIONE RETTILINEA, posati con collante ml 51,67 22% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 
5,0 a cm 5,5 DIREZIONE RETTILINEA ml 13,80 2,00 27,60

totale materiali 28,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,15 6,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,83 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,98 4,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 51,67



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.t Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 
codice ARRESTO/PERICOLO, posati con collante ml 39,83 29% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a 
colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 
5,0 a cm 5,5 ARRESTO/PERICOLO ml 9,20 2,00 18,40

totale materiali 19,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,95 5,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,26 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,21 3,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.u Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 
codice SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con collante mq 30,41 38% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° 
posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,85 0,68

Malta per fughe kg 0,74 0,48 0,36

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 
5,0 a cm 5,5 SVOLTA OBBLIGATA 90° ml 11,04 1,00 11,04

totale materiali 12,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,63 4,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,02 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,65 2,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,41



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.v Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 
codice INCROCIO A "+" O "T", posati con collante mq 30,41 38% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a 
colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,85 0,68

Malta per fughe kg 0,74 0,48 0,36

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 
5,0 a cm 5,5  INCROCIO a "+ "o "T" ml 11,04 1,00 11,04

totale materiali 12,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,63 4,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,02 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,65 2,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,41



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.w Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 
codice ATTENZIONE SERVIZIO, posati con collante mq 39,83 29% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 
5,0 a cm 5,5  ATTENZIONE/SERVIZIO ml 9,20 2,00 18,40

totale materiali 19,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,95 5,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,26 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,21 3,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.x Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 
codice PERICOLO VALICABILE, posati con collante mq 39,83 29% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 
5,0 a cm 5,5  PERICOLO VALICABILE ml 9,20 2,00 18,40

totale materiali 19,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,95 5,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,26 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,21 3,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,83



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.y Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
DIREZIONE RETTILINEA, posati con collante mq 102,64 11% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 
1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE 
RETTILINEA posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  DIREZIONE RETTILINEA ml 33,60 2,00 67,20

totale materiali 68,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,75 13,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,56 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,31 9,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 102,64



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.z Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
ARRESTO PERICOLO, posati con collante mq 73,81 16% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 
1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRRESTO 
PERICOLO posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  ARRESTO PERICOLO ml 22,40 2,00 44,80

totale materiali 45,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,35 9,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,75 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,10 6,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.aa Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con collante mq 85,39 14% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 
1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA 
OBBLIGATA 90° posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,85 0,68

Malta per fughe kg 0,74 0,48 0,36

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  SVOLTA OBBLIGATA 90° ml 26,88 2,00 53,76

totale materiali 54,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,35 11,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,28 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,63 7,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85,39



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.110.010.ab Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
INCROCIO A "+" O "T", posati con collante mq 85,39 14% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 
1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A 
"+" O "T" posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,85 0,68

Malta per fughe kg 0,74 0,48 0,36

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  INCROCIO a "+ "o "T" ml 26,88 2,00 53,76

totale materiali 54,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,35 11,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,28 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,63 7,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85,39



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.110.010.ac Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
ATTENZIONE SERVIZIO, posati con collante mq 73,81 16% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 
1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice 
ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  ATTENZIONE/SERVIZIO ml 22,40 2,00 44,80

totale materiali 45,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,35 9,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,75 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,10 6,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo
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Prezzario Regionale
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E.13.110.010.ad Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
PERICOLO VALICABILE, posati con collante mq 73,81 16% 0,7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, 
con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 
1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO 
VALICABILE posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 1,02 0,82

Malta per fughe kg 0,74 0,24 0,18

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2 PERICOLO VALICABILE ml 22,40 2,00 44,80

totale materiali 45,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,35 9,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,75 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,10 6,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,81



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120 STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI

E.13.120.010 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni 
e gradini 

E.13.120.010.a Strisce antiscivolo adesive da mm 19 nere m 2,59 65% 0,7%

Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco 
rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. 
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere m 0,31 1,10 0,34

totale materiali 0,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,01 0,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,34 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,35 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,59



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.120.010.b Strisce antiscivolo adesive da mm 52 nere m 2,88 58% 0,7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e 
gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate 
per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere m 0,51 1,10 0,56

totale materiali 0,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,23 0,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,38 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,61 0,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,88



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.120.010.c Strisce antiscivolo adesive da mm 19 colori diversi m 2,73 61% 0,7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e 
gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate 
per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori 
diversi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi m 0,41 1,10 0,45

totale materiali 0,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,12 0,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,36 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,48 0,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,73



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM
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E.13.120.020 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati 

E.13.120.020.a Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
durezza shore 60/65 m 7,79 16% 0,7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 60/65 m 4,80 1,00 4,80

totale materiali 4,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,05 1,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,03 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,08 0,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,79



MO SIC
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(euro)

Incidenze
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(euro)Codice CAM
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E.13.120.020.b Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
durezza shore 80 m 9,47 13% 0,7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 80 m 6,10 1,00 6,10

totale materiali 6,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,35 1,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,25 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,60 0,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,47



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120.020.c Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
antiolio, nafta e lubrificanti m 8,05 16% 0,7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo per grigliati antiolio m 5,00 1,00 5,00

totale materiali 5,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,25 1,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,06 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,32 0,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120.020.d Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
antistatico m 8,18 15% 0,7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo per grigliati antistatico m 5,10 1,00 5,10

totale materiali 5,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,35 1,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,08 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,43 0,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,18



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120.020.e Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
antincendio classe 1 m 9,59 13% 0,7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo per grigliati antincendio m 6,20 1,00 6,20

totale materiali 6,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,45 1,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,27 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,72 0,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,59



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120.020.f Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
esercizio fino a -35° C m 7,02 18% 0,7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo per grigliati esercizio fino a 35°C m 4,20 1,00 4,20

totale materiali 4,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,45 0,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,93 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,38 0,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,02



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120.030 Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  
armonico 

E.13.120.030.a Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico 
temperato durezza shore 60/65 m 9,47 13% 0,7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato durezza 
shore 60/65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 60/65 m 6,10 1,00 6,10

totale materiali 6,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,35 1,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,25 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,60 0,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,47



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120.030.b Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico 
temperato durezza shore 80 m 11,40 11% 0,7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato durezza 
shore 80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 80 m 7,60 1,00 7,60

totale materiali 7,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,85 1,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,51 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,36 1,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,40



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120.030.c Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo  in acciaio armonico 
temperato antiolio, nafta e lubrificanti m 9,98 13% 0,7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, 
nafta e lubrificanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico antiolio m 6,50 1,00 6,50

totale materiali 6,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,75 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,07 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,98



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120.030.d Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico 
temperato antistatico m 10,24 12% 0,7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico antistatico m 6,70 1,00 6,70

totale materiali 6,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,95 1,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,31 0,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,24



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.120.030.e Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico 
temperato antincendio classe 1 m 11,65 11% 0,7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato antincendio 
classe 1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico antincendio m 7,80 1,00 7,80

totale materiali 7,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,05 1,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,54 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,59 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,65



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.130 PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI

E.13.130.010 Pavimento di mattoni pieni

E.13.130.010.a Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello mq 53,68 43% 0,7%

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di 
cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 
8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria 
anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. 
Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato 
della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i 
tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle 
pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di 
cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la 
formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce 
ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia 
finale con mattoni pieni comuni posti di coltello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,00 0,02

Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 124,83 0,00 0,30

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,60

Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0,28 53,00 14,68

totale materiali 18,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,71 7,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,09 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,80 4,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,68



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.130.010.b Pavimento di mattoni pieni faccia vista  posti in opera di coltello mq 57,38 40% 0,7%

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di 
cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 
8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria 
anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. 
Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato 
della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per 
i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle 
pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di 
cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la 
formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce 
ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia 
finale con mattoni faccia vista posti di coltello.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,00 0,02

Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 124,83 0,00 0,30

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,60

Mattoni pieni  da 5,5x12x28 cm cad 0,30 59,00 17,55

totale materiali 21,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,58 7,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,58 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,16 5,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,38



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.130.010.c Pavimento di mattoni pieni posti di piatto mq 40,32 50% 0,7%

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di 
cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 
8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria 
anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. 
Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato 
della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i 
tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle 
pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di 
cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la 
formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce 
ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia 
finale con mattoni pieni comuni posti di piatto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,370 9,28

Operaio specializzato h 29,94 0,370 11,08

totale mano d'opera 20,36

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,00 0,02

Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 124,83 0,00 0,15

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,60

Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0,28 26,00 7,20

totale materiali 10,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,33 5,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,33 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,66 3,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.130.010.d Pavimento di mattoni pieni faccia vista posti di piatto mq 45,59 45% 0,7%

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di 
cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 
8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria 
anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. 
Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato 
della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per 
i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle 
pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di 
cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la 
formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce 
ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia 
finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,370 9,28

Operaio specializzato h 29,94 0,370 11,08

totale mano d'opera 20,36

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,00 0,02

Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 124,83 0,00 0,15

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,60

Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista cad 0,36 31,00 11,29

totale materiali 15,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,42 6,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,02 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,44 4,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,59



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.140 PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO

E.13.140.010 Pavimentazione con mattoni in cotto

E.13.140.010.a Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi -  Posti di piatto mq 12,68 65% 0,7%

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 
cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm 
opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la 
sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,06 1,54

Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0,28 0,20 0,06

totale materiali 1,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,85 1,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,67 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,52 1,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,68



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.140.010.b Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi -  Posti di coltello mq 19,05 69% 0,7%

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 
cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm 
opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la 
sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,06 1,54

Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0,28 0,20 0,06

totale materiali 1,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,80 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,32 1,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,05



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.140.020 Pavimentazione con listelli in cotto

E.13.140.020.a Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo - Posti di piatto mq 56,60 39% 0,7%

Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, 
spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi 
imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non 
gelivo posti di piatto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,04 3,75

Mattoni pieni  da 3x6x23 cm cad 0,38 48,00 18,22

totale materiali 21,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,98 7,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,48 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,46 5,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,60



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.140.020.b Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo - Posti di coltello mq 84,30 30% 0,7%

Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, 
spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi 
imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non 
gelivo posti di coltello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,460 11,54

Operaio specializzato h 29,94 0,460 13,77

totale mano d'opera 25,31

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,04 3,75

Mattoni pieni  da 3x6x23 cm cad 0,38 96,00 36,44

totale materiali 40,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,50 11,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,14 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,64 7,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,30



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.140.030 Pavimentazione con blocchetti di tufo

E.13.140.030.a Pavimentazione con blocchetti di tufo - Posti di piatto, dimensione 
39x29 cm mq 26,34 42% 0,7%

Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a 
secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente 
compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con 
pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,06 1,54

Pozzolana vagliata mc 22,42 0,01 0,22

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 8,80 4,51

totale materiali 6,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,10 3,18

totale attrezzature 3,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,47 3,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,48 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,95 2,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,34



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

E.13.140.030.b Pavimentazione con blocchetti di tufo - Posti di lato, dimensione 
39x29 cm mq 36,68 33% 0,7%

Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a 
secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente 
compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con 
pozzolana finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,06 1,54

Pozzolana vagliata mc 22,42 0,02 0,34

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0,51 19,00 9,75

totale materiali 11,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,15 4,77

totale attrezzature 4,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,50 4,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,85 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,35 3,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,68



MO SIC

E OPERE EDILI

E.14 MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

E.14.010 MARMI E PIETRE NATURALI

E.14.010.010 Soglie lisce di sp. 2 cm

E.14.010.010.a CAM Soglie lisce Marmo bianco Carrara spessore 2 cm mq 141,03 27% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2 mq 57,86 1,05 60,75

totale materiali 63,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,58 18,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,63 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,21 12,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 141,03

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.b CAM Soglie lisce Marmo verde Guatemala spessore 2 cm mq 164,31 23% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2 mq 75,09 1,05 78,84

totale materiali 81,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,67 21,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,70 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,38 14,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 164,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.c CAM Soglie lisce Marmo botticino classico spessore 2 cm mq 141,96 27% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2 mq 58,54 1,05 61,47

totale materiali 64,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,30 18,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,75 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,05 12,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 141,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.d CAM Soglie lisce Marmo perlato Sicilia spessore 2 cm mq 134,61 28% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 
2 mq 53,11 1,05 55,76

totale materiali 58,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,59 17,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,78 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,37 12,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 134,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.e CAM Soglie lisce Marmo Trani chiaro spessore 2 cm mq 143,80 26% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2 mq 59,91 1,05 62,91

totale materiali 65,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,73 18,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,99 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,73 13,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 143,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.f CAM Soglie lisce Marmo Nero Marquina spessore 2 cm mq 182,41 21% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2 mq 88,48 1,05 92,90

totale materiali 95,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,73 24,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,09 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,83 16,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 182,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.g CAM Soglie lisce Marmo travertino romano classico spessore 2 cm mq 132,70 28% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e 
simili, spess cm 2 mq 51,70 1,05 54,28

totale materiali 57,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 103,11 17,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,53 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,64 12,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 132,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.h CAM Soglie lisce Marmo bianco Carrara in opera con idoneo collante 
spessore  2 cm mq 150,24 31% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,06 0,05

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2 mq 57,86 1,05 60,75

totale materiali 61,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,74 19,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,85 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 136,58 13,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 150,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.i CAM Soglie lisce Marmo verde Guatemala in opera con idoneo collante  
spessore 2 cm mq 173,52 27% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,06 0,05

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2 mq 75,09 1,05 78,84

totale materiali 79,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,83 22,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,92 1,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,75 15,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 173,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.j CAM Soglie lisce Marmo botticino classico in opera con idoneo collante  
spessore 2 cm mq 151,17 31% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,06 0,05

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2 mq 58,54 1,05 61,47

totale materiali 62,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,46 19,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,97 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,42 13,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 151,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.l CAM Soglie lisce Marmo perlato Sicilia in opera con idoneo collante 
spessore 2 cm mq 143,82 33% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,06 0,05

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 
2 mq 53,11 1,05 55,76

totale materiali 56,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,75 19,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,00 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,75 13,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 143,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.o CAM Soglie lisce Marmo Trani chiaro in opera con idoneo collante  
spessore 2 cm mq 153,01 31% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,06 0,05

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2 mq 59,91 1,05 62,91

totale materiali 63,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,89 20,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,21 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,10 13,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 153,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.p CAM Soglie lisce Marmo Nero Marquina in opera con idoneo collante  
spessore 2 cm mq 191,62 24% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,06 0,05

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2 mq 88,48 1,05 92,90

totale materiali 93,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,89 25,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,31 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,20 17,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 191,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.010.q CAM Soglie lisce Marmo travertino romano classico in opera con 
idoneo collante  spessore 2 cm mq 141,91 33% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,06 0,05

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e 
simili, spess cm 2 mq 51,70 1,05 54,28

totale materiali 55,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,27 18,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,75 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,01 12,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 141,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020 Soglie lisce di sp. 3 cm

E.14.010.020.a CAM Soglie lisce Marmo bianco Carrara spessore  3 cm mq 155,17 24% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 67,43 1,05 70,80

totale materiali 74,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,57 20,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,50 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,06 14,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.b CAM Soglie lisce Marmo verde Guatemala spessore 3 cm mq 212,36 18% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 109,75 1,05 115,24

totale materiali 118,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,00 28,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,05 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,05 19,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 212,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.c CAM Soglie lisce Marmo botticino classico spessore 3 cm mq 151,55 25% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 64,75 1,05 67,99

totale materiali 71,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,76 20,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,02 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,78 13,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 151,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.d CAM Soglie lisce Marmo perlato Sicilia spessore 3 cm mq 140,71 27% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3 mq 56,73 1,05 59,57

totale materiali 63,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,33 18,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,59 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 127,92 12,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 140,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.e CAM Soglie lisce Marmo Trani chiaro spessore 3 cm mq 157,14 24% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia 
finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 68,89 1,05 72,33

totale materiali 76,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,10 20,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,76 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,86 14,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 157,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.f CAM Soglie lisce Marmo Nero Marquina spessore 3 cm mq 234,09 16% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 125,83 1,05 132,12

totale materiali 135,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 181,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 181,89 30,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,92 1,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 212,81 21,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 234,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.g CAM Soglie lisce Marmo travertino romano classico spessore 3 cm mq 145,18 26% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. 
Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 37,79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e 
simili, spess cm 3 mq 60,04 1,05 63,04

totale materiali 66,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,81 19,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,18 0,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,98 13,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 145,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.h CAM Soglie lisce Marmo bianco Carrara in opera con idoneo collante  
spessore  3 cm mq 163,21 29% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 67,43 1,05 70,80

totale materiali 71,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,81 21,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,56 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,37 14,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 163,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.i CAM Soglie lisce Marmo verde Guatemala in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm mq 220,40 21% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 109,75 1,05 115,24

totale materiali 116,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,25 29,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,11 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,36 20,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 220,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.j CAM Soglie lisce Marmo botticino classico in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm mq 159,59 29% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 64,75 1,05 67,99

totale materiali 68,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,00 21,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,08 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,08 14,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 159,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.k CAM Soglie lisce Marmo perlato Sicilia in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm mq 148,75 31% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate;  poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3 mq 56,73 1,05 59,57

totale materiali 60,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,58 19,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,65 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,22 13,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 148,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.l CAM Soglie lisce Marmo Trani chiaro in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm mq 165,18 28% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate;  poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia 
finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 68,89 1,05 72,33

totale materiali 73,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,34 21,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,82 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,16 15,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 165,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.o CAM Soglie lisce Marmo Nero Marquina in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm mq 242,13 19% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate;  poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia 
finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 125,83 1,05 132,12

totale materiali 133,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 188,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 188,13 31,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,98 1,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 220,11 22,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 242,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.020.p CAM Soglie lisce Marmo travertino romano classico in opera con 
idoneo collante spessore 3 cm mq 153,22 31% 0,7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili 
in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate;  poste in opera con idoneo collante, compresi gli 
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. 
Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,850 21,33

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 46,78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e 
simili, spess cm 3 mq 60,04 1,05 63,04

totale materiali 64,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,30 8,25

totale attrezzature 8,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,05 20,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,24 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,29 13,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 153,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030 Copertine con gocciolatoio

E.14.010.030.a CAM Copertine con gocciolatoio in bianco Carrara spessore 3 cm mq 127,63 17% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di 
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la 
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello 
spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 67,43 1,05 70,80

totale materiali 73,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,17 16,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,86 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,03 11,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 127,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.b CAM Copertine con gocciolatoio in Verde Guatemala spessore 3 cm mq 184,82 12% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di 
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la 
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala 
dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 109,75 1,05 115,24

totale materiali 118,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,61 24,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,41 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,02 16,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 184,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.c CAM Copertine con gocciolatoio in Botticino nuvolato spessore 3 cm mq 124,02 18% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di 
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la 
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato 
dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 64,75 1,05 67,99

totale materiali 70,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,36 16,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,38 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,74 11,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 124,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.d CAM Copertine con gocciolatoio in Perlato Sicilia spessore 3 cm mq 113,17 19% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di 
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la 
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello 
spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3 mq 56,73 1,05 59,57

totale materiali 62,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,94 14,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,95 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,89 10,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 113,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.e CAM Copertine con gocciolatoio in Trani chiaro spessore 3 cm mq 129,61 17% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi,  con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di 
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la 
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello 
spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 68,89 1,05 72,33

totale materiali 75,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,70 17,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,12 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,82 11,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 129,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.f CAM Copertine con gocciolatoio in Nero Marquina spessore 3 cm mq 206,55 11% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di 
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la 
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello 
spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 125,83 1,05 132,12

totale materiali 134,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,49 27,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,28 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,78 18,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 206,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.g CAM Copertine con gocciolatoio in Travertino romano classico 
spessore 3 cm mq 117,64 19% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di 
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la 
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano 
classico dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,03 2,81

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e 
simili, spess cm 3 mq 60,04 1,05 63,04

totale materiali 65,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,41 15,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,54 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,95 10,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 117,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.h CAM Copertine con gocciolatoio in bianco Carrara in opera con idoneo 
collante spessore 3 cm mq 124,11 18% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 
2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento 
puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 67,43 1,05 70,80

totale materiali 70,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,43 16,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,39 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,83 11,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 124,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.i CAM Copertine con gocciolatoio in Verde Guatemala in opera con 
idoneo collante  spessore 3 cm mq 181,30 12% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 
2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento 
puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 109,75 1,05 115,24

totale materiali 115,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,87 23,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,95 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,82 16,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 181,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.j CAM Copertine con gocciolatoio in Botticino nuvolato in opera con 
idoneo collante  spessore 3 cm mq 120,49 18% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 
2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento 
puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 64,75 1,05 67,99

totale materiali 68,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,62 15,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,92 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,54 10,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.k CAM Copertine con gocciolatoio in Perlato Sicilia in opera con idoneo 
collante  spessore 3 cm mq 109,65 20% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di 
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la 
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello 
spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3 mq 56,73 1,05 59,57

totale materiali 59,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,20 14,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,48 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,68 9,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 109,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.l CAM Copertine con gocciolatoio in Trani chiaro in opera con idoneo 
collante  spessore 3 cm mq 126,08 17% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi,  con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 
2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento 
puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 68,89 1,05 72,33

totale materiali 72,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,97 16,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,65 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,62 11,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.o CAM Copertine con gocciolatoio in Nero Marquina in opera con idoneo 
collante  spessore 3 cm mq 203,03 11% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di 
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la 
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello 
spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3 mq 125,83 1,05 132,12

totale materiali 132,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 157,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 157,75 26,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,82 1,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 184,57 18,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 203,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.010.030.p CAM Copertine con gocciolatoio in Travertino romano classico in opera 
con idoneo collante  spessore 3 cm mq 114,12 19% 0,7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 
2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento 
puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0,80 0,09 0,07

Malta per fughe kg 0,74 0,01 0,01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e 
simili, spess cm 3 mq 60,04 1,05 63,04

totale materiali 63,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3,54 1,00 3,54

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,67 15,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,07 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,74 10,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 114,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.020 PIETRA RICOMPOSTA

E.14.020.010 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano

E.14.020.010.a CAM Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano - Per elementi di 
peso fino a 50 kg dmc 10,10 11% 0,7%

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da 
inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che 
non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla 
macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati 
e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo 
napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a 
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata 
o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento 
di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e 
la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 
50 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,00 0,01

Pietra ricomposta di peso fino a 50 kg dmc 3,46 1,05 3,63

totale materiali 5,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,85 1,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,33 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,18 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm
c 10,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.020.010.b CAM Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano - Per elementi di 
peso da 51 a 100 kg dmc 9,65 11% 0,7%

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da 
inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che 
non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla 
macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati 
e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo 
napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a 
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata 
o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento 
di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e 
la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 
51 a 100 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,00 0,01

Pietra ricomposta di peso da 51 a 100 kg dmc 3,13 1,05 3,29

totale materiali 5,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,50 1,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,28 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,78 0,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm
c 9,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.020.010.c CAM Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano - Per elementi di 
peso da 101 a 200 kg dmc 9,39 12% 0,7%

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da 
inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che 
non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla 
macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati 
e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo 
napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a 
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata 
o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento 
di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e 
la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 
101 a 200 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,00 0,01

Pietra ricomposta di peso da 101 a 200 kg dmc 2,93 1,05 3,08

totale materiali 4,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,30 1,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,24 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,54 0,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm
c 9,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.020.010.d CAM Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano - Per elementi di 
peso superiore a 200 kg dmc 8,96 12% 0,7%

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da 
inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che 
non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla 
macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati 
e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo 
napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a 
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata 
o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento 
di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e 
la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso 
superiore a 200 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,00 0,01

Pietra ricomposta di peso superiore a 200 kg dmc 2,62 1,05 2,75

totale materiali 4,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,96 1,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,18 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,15 0,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm
c 8,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030 ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

E.14.030.010 Arrotatura  levigatura pavimenti

E.14.030.010.a Arrotatura e levigatura di pavimenti  - per pavimenti in pietra mq 9,48 37% 0,7%

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per 
pavimenti in pietra

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

totale mano d'opera 3,51

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,14 3,85

totale attrezzature 3,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,36 1,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,25 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,61 0,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.010.b Arrotatura e levigatura di pavimenti  - per pavimenti in marmo mq 11,17 37% 0,7%

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per 
pavimenti in marmo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,165 4,14

totale mano d'opera 4,14

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,17 4,54

totale attrezzature 4,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,68 1,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,48 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,15 1,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.010.c Arrotatura e levigatura di pavimenti  - per pavimenti in granito mq 13,54 37% 0,7%

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per 
pavimenti in granito

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

totale mano d'opera 5,02

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,20 5,50

totale attrezzature 5,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,52 1,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,79 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,31 1,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.015 Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico

E.14.030.015.a Lucidatura a piombo di pavimenti - per pavimenti in pietra mq 7,44 37% 0,7%

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti 
in pietra

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

totale mano d'opera 2,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,11 3,02

totale attrezzature 3,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,78 0,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,98 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,77 0,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.015.b Lucidatura a piombo di pavimenti - per pavimenti in marmo mq 8,12 37% 0,7%

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti 
in marmo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

totale mano d'opera 3,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,12 3,30

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,31 1,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,07 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,38 0,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.015.c Lucidatura a piombo di pavimenti - per pavimenti in granito mq 10,83 37% 0,7%

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti 
in granito

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,16 4,40

totale attrezzature 4,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,41 1,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,43 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,84 0,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.020 Battuta o listello per separazione i pavimenti 

E.14.030.020.a Battuta o listello per separazione di pavimenti - di ottone da 25x3 
mm m 8,69 16% 0,7%

Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 1,39

A2 MATERIALI

Listello di ottone 25x3mm m 5,11 1,05 5,36

totale materiali 5,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,75 1,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,15 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,90 0,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.020.b Battuta o listello per separazione di pavimenti - di plastica da 25x5 
mm m 2,80 40% 0,7%

Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Listello di plastica 25x5mm m 1,01 1,05 1,06

totale materiali 1,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,18 0,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,37 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,55 0,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.020.c Battuta o listello per separazione di pavimenti - di marmo da 20x10-
15 mm m 6,85 20% 0,7%

Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 1,39

A2 MATERIALI

Listello di marmo 20x10-15 mm m 3,74 1,05 3,93

totale materiali 3,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,32 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,23 0,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.020.d Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - 
di marmo riportati sulle teste m 12,88 11% 0,7%

Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di 
marmo riportati sulle teste

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 1,39

A2 MATERIALI

Listello in pietra per vaschetta dim. 20x20x10 mm m 8,21 1,05 8,62

totale materiali 8,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,01 1,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,70 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,71 1,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.025 Lucidature delle coste a delle lastre di pietra

E.14.030.025.a Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale -  per 
marmi a travertini mq 7,71 78% 0,7%

Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di 
fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 5,99

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,99 1,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,02 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,01 0,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.025.b Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale -  per 
pietre dure mq 9,63 78% 0,7%

Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di 
fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti 
ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 7,49

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,49 1,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,27 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,76 0,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.030 Bocciardatura

E.14.030.030.a Lavorazione con bocciarda meccanica - per marmi e travertini mq 39,97 38% 0,7%

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di 
pietra naturale: per marmi e travertini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

totale mano d'opera 15,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo h 26,68 0,60 16,01

totale attrezzature 16,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,06 5,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,28 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,34 3,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.030.b Lavorazione con bocciarda meccanica - per pietre dure mq 43,97 38% 0,7%

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di 
pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,660 16,56

totale mano d'opera 16,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo h 26,68 0,66 17,61

totale attrezzature 17,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,17 5,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,81 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,97 4,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.040 Bisellatura

E.14.030.040.a Bisellatura delle lastre di pietra naturale - per pietre tenere e 
marmi m 5,78 78% 0,7%

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento 
degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 4,49

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,49 0,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,76 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,25 0,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.040.b Bisellatura delle lastre di pietra naturale - per pietre dure (graniti, 
ecc.) m 7,71 78% 0,7%

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento 
degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 5,99

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,99 1,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,02 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,01 0,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.045 Bisellatura lucidata 

E.14.030.045.a Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidata - per pietre 
tenere e marmi m 7,71 78% 0,7%

"Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento 
degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere 
e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 5,99

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,99 1,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,02 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,01 0,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.045.b Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidata - per pietre dure 
(graniti, ecc.) m 9,25 78% 0,7%

"Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento 
degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure 
(graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 7,19

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,19 1,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,22 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,41 0,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.050 Smusso degli spigoli

E.14.030.050.a Smusso degli spigoli  - per pietre tenere e marmi m 9,25 78% 0,7%

"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm 
fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 7,19

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,19 1,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,22 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,41 0,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.050.b Smusso degli spigoli  - per pietre dure m 10,79 78% 0,7%

"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm 
fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 8,38

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,38 1,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,43 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,81 0,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.055 Smusso degli spigoli con lucidatura

E.14.030.055.a Smusso degli spigoli con lucidatura  - per pietre tenere e marmi m 10,02 78% 0,7%

"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm 
fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 7,78

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,78 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,11 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.055.b Smusso degli spigoli con lucidatura  - per pietre dure m 11,56 78% 0,7%

"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm 
fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 8,98

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,98 1,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,53 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,51 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.060 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1

E.14.030.060.a Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale - per pietre tenere e 
marmi m 7,71 78% 0,7%

"Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato 
di mola" per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 5,99

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,99 1,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,02 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,01 0,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.060.b Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale - per pietre dure 
(graniti, ecc.) m 8,86 78% 0,7%

"Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato 
di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89

totale mano d'opera 6,89

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,89 1,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,17 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,06 0,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.065 Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1

E.14.030.065.a Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 
cm - per pietre tenere e marmi m 9,63 78% 0,7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di 
mola e lucidato per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 7,49

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,49 1,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,27 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,76 0,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.065.b Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale - per pietre 
dure (graniti, ecc.) m 10,40 78% 0,7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di 
mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 8,08

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,08 1,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,37 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,46 0,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.070 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1

E.14.030.070.a
Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm - per 
pietre tenere e marmi m 11,56 78% 0,7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di 
mola per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 8,98

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,98 1,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,53 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,51 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.070.b
Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm - per 
pietre dure (graniti, ecc.) m 12,72 78% 0,7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di 
mola per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 9,88

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,88 1,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,68 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,56 1,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.075 Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1

E.14.030.075.a Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm - per 
pietre tenere e marmi m 13,49 78% 0,7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di 
mola e lucidato per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 10,48

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,48 1,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,78 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,26 1,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.075.b Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm -  per 
pietre dure (graniti, ecc.) m 15,41 78% 0,7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di 
mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 11,98

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,98 2,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,04 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,01 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.080 Lavorazione a mezzo toro

E.14.030.080.a Lavorazione a mezzo toro - per pietre tenere e marmi m 23,12 78% 0,7%

Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di 
mola e lucidato per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 17,96

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,96 3,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,05 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,02 2,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.080.b Lavorazione a mezzo toro - per pietre dure m 34,68 78% 0,7%

Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di 
mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 26,95

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,95 4,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,58 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,53 3,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.085 Lavorazione a  toro

E.14.030.085.a Lavorazione a  toro - per pietre tenere e marmi m 28,90 78% 0,7%

Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e 
lucidato per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,750 22,46

totale mano d'opera 22,46

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,46 3,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,82 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,27 2,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.085.b Lavorazione a  toro - per pietre dure m 42,39 78% 0,7%

Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e 
lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 32,93

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,93 5,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,60 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,53 3,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.095 Tacche, intagli e fori per zanche

E.14.030.095.a Tacche e intagli normali cad 3,56 39% 0,7%

Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, 
zoccolini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 1,39

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,05 1,37

totale attrezzature 1,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,77 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,24 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.095.b Tacche e intagli speciali o inclinati cad 5,70 39% 0,7%

Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, 
davanzali, zoccolini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 2,23

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,08 2,20

totale attrezzature 2,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,43 0,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,75 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,18 0,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.095.c Tagli retti, curvi o speciali cad 7,12 39% 0,7%

Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, 
zoccolini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,10 2,75

totale attrezzature 2,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,53 0,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,94 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,47 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.095.d Fori per zanche normali cad 2,14 39% 0,7%

Fori per zanche normali

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,030 0,84

totale mano d'opera 0,84

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,03 0,82

totale attrezzature 0,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,66 0,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,28 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,94 0,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.095.e Fori per zanche con tacca cad 3,56 39% 0,7%

Fori per zanche con tacca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 1,39

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27,50 0,05 1,37

totale attrezzature 1,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,77 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,24 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.100 Opere di protezione

E.14.030.100.a Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche 
su marmi, calcari duri, brecce mq 15,77 8% 0,7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche 
applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Protezione con resine acriliche su marmi, calcari duri, brecce mq 11,00 1,00 11,00

totale materiali 11,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,25 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,34 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.100.b Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche 
su calcari teneri, arenarie e tufo mq 17,06 7% 0,7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche 
applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Protezione con resine acriliche su calcari teneri, arenarie e tufo mq 12,00 1,00 12,00

totale materiali 12,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,25 2,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,51 1,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.100.c Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche 
su travertino mq 14,48 9% 0,7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche 
applicata ad una mano su travertino

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Protezione con resine acriliche su travertini mq 10,00 1,00 10,00

totale materiali 10,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,25 1,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,91 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,17 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.100.d Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce 
con cera cristallina mq 32,19 8% 0,7%

Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con 
cera cristallina applicata ad una mano 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

totale mano d'opera 2,51

A2 MATERIALI

Cera protettiva per marmi mq 22,50 1,00 22,50

totale materiali 22,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,01 4,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,25 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,26 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.100.e Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani su 
marmi, calcari duri, brecce mq 24,14 5% 0,7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata 
a due mani su marmi, calcari duri, brecce

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Protezione con polisilossani su marmi, calcari duri, brecce mq 17,50 1,00 17,50

totale materiali 17,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,75 3,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,19 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,94 2,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.100.f Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani su 
calcari teneri, arenarie e tufo mq 27,35 5% 0,7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata 
a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Protezione con polisilossani su calcari teneri, arenarie e tufo mq 20,00 1,00 20,00

totale materiali 20,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,25 3,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,61 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,87 2,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)Codice Quantità

E.14.030.100.g Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani su 
travertino mq 23,49 5% 0,7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata 
a due mani su travertino

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Protezione con polisilossani su travertini mq 17,00 1,00 17,00

totale materiali 17,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,25 3,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,10 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,36 2,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,49



MO SIC

E OPERE EDILI

E.15 RIVESTIMENTI

E.15.010 POSA DI RIVESTIMENTI

E.15.010.010 Posa in opera

E.15.010.010.a Posa in opera di rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e 
klinker forniti dall'Amministrazione mq 24,54 74% 0,7%

Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti 
dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la 
suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

totale materiali 0,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,07 3,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,24 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,31 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,54

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020 RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, 
KLINKER

E.15.020.010 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa

E.15.020.010.a CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
rossa - 20x20 cm, a tinta unita mq 39,93 45% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, 
monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o 
bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta 
unita, 20x20 cm mq 11,39 1,05 11,96

totale materiali 12,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,03 5,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,27 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,30 3,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,93



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.010.b CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
rossa - 20x20 cm, marmorizzate mq 39,03 47% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, 
monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o 
bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, 
marmorizzata, 20x20 cm mq 10,72 1,05 11,26

totale materiali 12,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,33 5,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,48 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,03



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.010.c CAM
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
rossa - 20x20 cm, vetrificate a colori chiari mq 41,76 43% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, 
monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o 
bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa,  vetrificate 
a colori chiari, 20x20 cm mq 12,74 1,05 13,38

totale materiali 14,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,45 5,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,52 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,97 3,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,76



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.010.d CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
rossa -20x20 cm, vetrificate a colori brillanti mq 43,51 42% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, 
monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o 
bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa,  vetrificate 
a colori brillanti, 20x20 cm mq 14,04 1,05 14,74

totale materiali 15,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,81 5,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,75 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,55 3,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,51



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.010.e CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
rossa - 20x20 cm, bianche mq 38,81 47% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, 
monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o 
bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 
20x20 cm mq 10,56 1,05 11,09

totale materiali 11,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,15 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,28 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,81



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.020 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca

E.15.020.020.a CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca - 20x20 cm, lucide mq 41,76 43% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida 
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 
vetrificate a colori chiari 20x20 cm mq 12,74 1,05 13,38

totale materiali 14,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,45 5,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,52 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,97 3,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,76



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.020.b CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca - 15x15 cm, in tinta unita mq 41,28 44% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida 
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta 
unita, 15x15 cm mq 12,38 1,05 13,00

totale materiali 13,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,07 5,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,45 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,52 3,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,28



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.020.c CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca - 15x15 cm, bianche mq 38,81 47% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida 
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 
20x20 cm mq 10,56 1,05 11,09

totale materiali 11,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,15 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,28 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,81



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.020.d CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca - 10x10 cm, in tinta mq 45,10 40% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida 
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, a tinta 
unita 10x10 cm mq 15,22 1,05 15,98

totale materiali 16,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,05 5,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,96 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,00 4,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,10



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.020.e CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca - 10x10 cm, bianche mq 40,17 45% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta 
bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida 
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali 
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura 
finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, bianche 
10x10 cm mq 11,56 1,05 12,14

totale materiali 13,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,21 5,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,31 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,52 3,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,17



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.030 Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 
cm

E.15.020.030.a CAM Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica - Bianco lucido mq 45,56 40% 0,7%

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 
2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in 
plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o 
colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, 
bianco lucido mq 15,55 1,05 16,33

totale materiali 17,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,40 6,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,02 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,42 4,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,56



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.030.b CAM Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica - Tinta unita mq 47,75 38% 0,7%

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 
2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in 
plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o 
colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, a 
tinta unita mq 17,18 1,05 18,03

totale materiali 18,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,10 6,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,31 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,41 4,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,75



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.030.c CAM Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica - Colori brillanti mq 50,90 36% 0,7%

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 
2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in 
plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o 
colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, 
colori brillant mq 19,50 1,05 20,48

totale materiali 21,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,55 6,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,72 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,27 4,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,90



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.040 Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato

E.15.020.040.a CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso  - Dimensioni 
7,5x15 cm mq 35,16 47% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di 
prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante 
su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, 
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i 
pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli 
sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle litogres da cm 7,5x15 cm mq 9,43 1,05 9,90

totale materiali 10,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,32 4,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,64 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,96 3,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,16



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.045 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato

E.15.020.045.a CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato  - 
Dimensioni 10x10 cm mq 36,03 50% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie 
liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo 
collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione 
geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o 
colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x10 mq 8,50 1,05 8,93

totale materiali 9,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,99 4,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,76 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,75 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,03



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.045.b CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato  - 
Dimensioni 10x20 cm mq 40,76 45% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie 
liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo 
collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione 
geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o 
colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x20 mq 12,00 1,05 12,60

totale materiali 13,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,67 5,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,38 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,05 3,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,76



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.045.c CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato  - 
Dimensioni 20x20 cm mq 45,34 40% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie 
liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo 
collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione 
geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o 
colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20 mq 15,39 1,05 16,16

totale materiali 17,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,23 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,22 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,34



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.045.d CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato  - 
Dimensioni 30x30 cm mq 51,57 35% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie 
liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo 
collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione 
geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o 
colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 30x30 mq 20,00 1,05 21,00

totale materiali 21,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,07 6,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,81 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,88 4,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,57



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.050 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie 
grezza

E.15.020.050.a CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico  con 
superficie grezza - Dimensioni 12x12 cm mq 47,95 38% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta 
resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 
1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, 
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura 
dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, 
spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. 
Dimensioni 12x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 12x12 cm, sp. 1-1,4 cm, 
superficie grezza, colori vari mq 17,32 1,05 18,18

totale materiali 19,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,25 6,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,33 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,59 4,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,95



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.050.b CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico  con 
superficie grezza - Dimensioni 12x24,5 cm mq 43,20 42% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta 
resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 
1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, 
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura 
dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, 
spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. 
Dimensioni 12x24,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x12 cm, sp. 1-1,4 cm, 
superficie grezza, colori vari mq 13,81 1,05 14,50

totale materiali 15,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,57 5,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,71 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,28 3,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,20



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.050.c CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico  con 
superficie grezza - Dimensioni 24,5x24,5 cm mq 44,90 40% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta 
resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 
1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, 
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura 
dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, 
spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x24,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, 
superficie grezza, colori vari mq 15,06 1,05 15,81

totale materiali 16,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,88 5,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,93 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,81 4,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,90



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.050.d CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico  con 
superficie grezza - Dimensioni 24,5x6 cm mq 43,50 42% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta 
resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 
1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, 
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura 
dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, 
spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x6 cm, sp. 1-1,4 cm, 
superficie grezza, colori vari mq 14,03 1,05 14,73

totale materiali 15,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,80 5,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,75 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,54 3,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,50



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.060 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie 
smaltata

E.15.020.060.a CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico  con 
superficie smaltata  - Dimensioni 12x12 cm mq 50,40 36% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta 
resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori 
vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su 
sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, 
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i 
pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli 
sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm mq 19,13 1,05 20,09

totale materiali 21,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,16 6,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,66 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,82 4,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,40



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.060.b CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico  con 
superficie smaltata  - Dimensioni 12x24,5 cm mq 45,71 40% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta 
resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori 
vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su 
sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, 
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i 
pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli 
sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm mq 15,67 1,05 16,45

totale materiali 17,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,52 6,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,04 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,56 4,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,71



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.060.c CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico  con 
superficie smaltata  - Dimensioni 24,5x24,5 cm mq 44,90 40% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta 
resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori 
vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su 
sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, 
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i 
pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli 
sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, 
superficie grezza, colori vari mq 15,06 1,05 15,81

totale materiali 16,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,88 5,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,93 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,81 4,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,90



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.020.060.d CAM Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico  con 
superficie smaltata  - Dimensioni 24,5x6 cm mq 46,21 39% 0,7%

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta 
resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori 
vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su 
sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, 
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i 
pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli 
sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Collante per piastrelle kg 0,33 2,50 0,82

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm mq 16,04 1,05 16,84

totale materiali 17,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,91 6,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,10 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,01 4,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,21



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.030 RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E 
FONOASSORBENTI

E.15.030.010 Rivestimento di pareti in linoleum

E.15.030.010.a CAM Rivestimento di pareti in linoleum -  Spessore 2,0 mm mq 34,25 16% 0,7%

Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi 
colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, 
posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione 
acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di 
un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie 
priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per 
linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli 
sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Teli in linoleum di spessore 2,0 mm mq 18,52 1,02 18,89

totale materiali 21,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,62 4,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,52 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,14 3,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,25



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.030.010.b CAM Rivestimento di pareti in linoleum -  Spessore 2,5 mm mq 37,61 15% 0,7%

Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi 
colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, 
posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione 
acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di 
un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie 
priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per 
linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli 
sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Teli in linoleum di spessore 2,5 mm mq 21,08 1,02 21,50

totale materiali 23,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,22 4,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,97 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,19 3,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,61



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.030.010.c CAM Rivestimento di pareti in linoleum -  Spessore 3,2 mm mq 41,67 13% 0,7%

Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi 
colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, 
posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione 
acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di 
un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie 
priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per 
linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli 
sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Teli in linoleum di spessore 3,2 mm mq 24,16 1,02 24,65

totale materiali 26,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,38 5,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,50 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,88 3,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,67



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.030.020 Rivestimento di pareti in PVC 

E.15.030.020.a CAM Rivestimento di pareti in PVC - Spessore 2,5 mm mq 37,08 22% 0,7%

Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi 
colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in 
dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione 
di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie 
senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in 
opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, 
la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Rotolo in PVC di spessore 2,5 mm mq 17,46 1,05 18,34

totale materiali 20,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,81 4,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,90 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,71 3,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,08



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.030.020.b CAM Rivestimento di pareti in PVC - Spessore 3,0 mm mq 42,72 19% 0,7%

Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi 
colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in 
dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione 
di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie 
senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in 
opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, 
la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Rotolo in PVC di spessore 3,0 mm mq 21,63 1,05 22,71

totale materiali 24,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,19 5,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,64 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,83 3,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,72



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.030.030 Rivestimento di pareti in gomma

E.15.030.030.a CAM Rivestimento di pareti in gomma - Spessore 3 mm mq 44,52 15% 0,7%

Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, 
autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta 
unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, 
compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Rotolo in gomma di spessore 3,0 mm mq 24,54 1,05 25,77

totale materiali 27,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,60 5,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,88 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,48 4,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,52



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.030.030.b CAM Rivestimento di pareti in gomma - Spessore 4 mm mq 43,40 15% 0,7%

Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, 
autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta 
unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, 
compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,15 0,65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma l 10,47 0,15 1,57

Rotolo in gomma di spessore 4,0 mm mq 23,71 1,05 24,90

totale materiali 27,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,72 5,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,73 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,46 3,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,40



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.030.035 Rivestimento fonoassorbente

E.15.030.035.a CAM Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti 
in sughero biondo naturale supercompresso 0 42,32 39% 0,7%

Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in 
sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. 
Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e 
termoisolanti,
anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente 
puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, 
spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Collante per legno kg 1,77 0,35 0,62

Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale 
supercompresso mq 15,00 1,05 15,75

totale materiali 16,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,88 5,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,59 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,47 3,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/0 42,32



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.030.035.b CAM Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in 
schiuma poliuretanica flessibile a base poliestere 0 21,68 24% 0,7%

Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma 
poliuretanica flessibile a base poliestere, a cellule aperte per 
assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato 
mediante idonei sistemi di ancoraggio al paramento murario, compreso 
di tagli, sfridi e le sagomature.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI
Pannello in schiuma poliuretanica flessibile a base di poliestere, a 
cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista 
bugnata

mq 11,00 1,05 11,55

totale materiali 11,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,84 2,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,86 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,71 1,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/0 21,68



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040 RIVESTIMENTI IN MARMO

E.15.040.010 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 
cm

E.15.040.010.a CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 2 
cm  - Marmo bianco Carrara mq 117,78 23% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bianco Carrara mq 57,86 1,05 60,75

totale materiali 64,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,51 15,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,56 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,07 10,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 117,78



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.010.b CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm - Marmo bardiglio Carrara mq 119,16 23% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bardiglio mq 58,88 1,05 61,83

totale materiali 65,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,59 15,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,74 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,33 10,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 119,16



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.010.c CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo botticino nuvolato mq 118,70 23% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: botticino nuvolato mq 58,54 1,05 61,47

totale materiali 64,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,23 15,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,68 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,91 10,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 118,70



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.010.d CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo perlato di Sicilia mq 111,36 25% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: perlato Sicilia mq 53,11 1,05 55,76

totale materiali 59,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,53 14,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,71 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,24 10,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 111,36



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.010.e CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo Trani scuro mq 105,11 26% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani scuro mq 48,49 1,05 50,91

totale materiali 54,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,67 13,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,88 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,56 9,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 105,11



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.010.f CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo Trani chiaro mq 120,55 23% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani chiaro mq 59,91 1,05 62,91

totale materiali 66,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,67 15,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,92 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,59 10,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,55



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.010.g CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo travertino chiaro romano mq 109,45 25% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: travertino romano classico mq 51,70 1,05 54,28

totale materiali 57,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,04 14,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,46 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,50 9,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 109,45



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.020 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 
cm

E.15.040.020.a CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo bianco Carrara mq 130,71 21% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara mq 67,43 1,05 70,80

totale materiali 74,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,56 17,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,27 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,83 11,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 130,71



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.020.b CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo bardiglio Carrara mq 135,08 20% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio mq 70,66 1,05 74,19

totale materiali 77,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,95 17,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,84 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,80 12,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 135,08



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.020.c CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo botticino nuvolato mq 127,10 22% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato mq 64,75 1,05 67,99

totale materiali 71,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 98,75 16,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,79 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 115,54 11,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 127,10



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.020.d CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo perlato di Sicilia mq 114,19 24% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia mq 56,73 1,03 58,43

totale materiali 61,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,73 15,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,08 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,81 10,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 114,19



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.020.e CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo Trani scuro mq 116,19 24% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro mq 56,68 1,05 59,52

totale materiali 62,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,28 15,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,35 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,62 10,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 116,19



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.020.f CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo Trani chiaro mq 132,69 21% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani chiaro mq 68,89 1,05 72,33

totale materiali 75,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 103,10 17,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,53 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,62 12,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 132,69



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.040.020.g CAM Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino sp. 3 
cm  - Marmo travertino chiaro romano mq 120,72 23% 0,7%

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima 
scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste 
rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste 
in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei 
giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei 
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: travertino romano classico mq 60,04 1,05 63,04

totale materiali 66,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,80 15,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,95 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,75 10,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,72



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050 RIVESTIMENTI IN PIETRA

E.15.050.010 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra  -giunti 
fugati e listellati 

E.15.050.010.a CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra  - Lastre di 
porfido mq 50,10 44% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una 
larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i 
tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Porfido (Frammenti) mq 17,70 0,85 15,04

totale materiali 16,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,93 6,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,62 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,55 4,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,10



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.010.b CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
fugati e listellati - Lastre di Trani mq 39,93 55% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una 
larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la 
pulitura finale. Lastre di Trani

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Trani(Frammenti) 100 
kg 12,98 0,55 7,14

totale materiali 9,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,02 5,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,27 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,30 3,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,93



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.010.c CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
fugati e listellati - Lastre di Luserma mq 53,28 41% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una 
larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la 
pulitura finale. Lastre di Luserma

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Luserna (Frammenti) mq 15,92 1,10 17,52

totale materiali 19,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,40 7,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,04 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,44 4,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,28



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.010.d CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
fugati e listellati - Lastre di Quarzite gialla mq 60,78 36% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una 
larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la 
pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Quarzite gialla (Frammenti) mq 21,22 1,10 23,34

totale materiali 25,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,23 8,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,03 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,25 5,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,78



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.010.e CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra  con giunti 
fugati e listellati - Lastre di Quarzite rosa mq 60,78 36% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una 
larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la 
pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Quarzite rosa (Frammenti) mq 21,22 1,10 23,34

totale materiali 25,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,23 8,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,03 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,25 5,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,78



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.010.f CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
fugati e listellati  - Lastre di Quarzite mista mq 57,45 38% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una 
larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la 
pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Quarzite mista (Frammenti) mq 18,87 1,10 20,75

totale materiali 22,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,64 7,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,59 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,23 5,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,45



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.010.g CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
fugati e listellati  - Lastre di Quarzite Rio Giallo mq 54,61 40% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una 
larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la 
pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti) mq 16,86 1,10 18,54

totale materiali 20,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,43 7,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,21 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,64 4,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,61



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.020 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra  -giunti 
stilati

E.15.050.020.a CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
stilati - Lastre di porfido mq 33,60 27% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del 
materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,167 4,19

Operaio specializzato h 29,94 0,167 5,00

totale mano d'opera 9,19

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Porfido (Frammenti) mq 17,70 0,85 15,04

totale materiali 16,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,11 4,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,44 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,55 3,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,60



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.020.b CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietracon giunti 
stilati   - Lastre di Trani mq 23,43 39% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del 
materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,167 4,19

Operaio specializzato h 29,94 0,167 5,00

totale mano d'opera 9,19

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Trani(Frammenti) 100 
kg 12,98 0,55 7,14

totale materiali 9,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,20 3,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,09 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,30 2,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,43



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.020.c CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
stilati  - Lastre di Luserma mq 36,78 25% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del 
materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,167 4,19

Operaio specializzato h 29,94 0,167 5,00

totale mano d'opera 9,19

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Luserna (Frammenti) mq 15,92 1,10 17,52

totale materiali 19,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,58 4,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,86 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,44 3,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,78



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.020.d CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
stilati  - Lastre di Quarzite gialla mq 44,28 21% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del 
materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,167 4,19

Operaio specializzato h 29,94 0,167 5,00

totale mano d'opera 9,19

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Quarzite gialla (Frammenti) mq 21,22 1,10 23,34

totale materiali 25,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,40 5,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,85 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,25 4,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,28



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.020.e CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
stilati   - Lastre di Quarzite rosa mq 44,28 21% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del 
materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,167 4,19

Operaio specializzato h 29,94 0,167 5,00

totale mano d'opera 9,19

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Quarzite rosa (Frammenti) mq 21,22 1,10 23,34

totale materiali 25,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,40 5,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,85 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,25 4,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,28



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.020.f CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
stilati  - Lastre di Quarzite mista mq 40,95 22% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del 
materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,167 4,19

Operaio specializzato h 29,94 0,167 5,00

totale mano d'opera 9,19

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Quarzite mista (Frammenti) mq 18,87 1,10 20,75

totale materiali 22,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,82 5,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,41 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,23 3,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,95



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.050.020.g CAM Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra con giunti 
stilati   - Lastre di Quarzite Rio Giallo mq 38,10 24% 0,7%

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera 
con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di 
sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del 
materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,167 4,19

Operaio specializzato h 29,94 0,167 5,00

totale mano d'opera 9,19

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti) mq 16,86 1,10 18,54

totale materiali 20,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,61 5,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,03 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,64 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,10



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.060 RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

E.15.060.010 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio

E.15.060.010.a CAM Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio - Listello di 
laterizio liscio mq 47,27 47% 0,7%

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 
2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a 
rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita 
dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei 
giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e 
acido diluito. Listello di laterizio liscio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Tasselli per fughe mm 6 cad 0,02 18,00 0,37

Listello di laterizio liscio, 2,5x2,5x2,5 cm cad 0,19 64,00 12,48

totale materiali 14,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,73 6,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,24 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,98 4,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,27



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.060.010.b CAM Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio - Listello di 
laterizio puntinato mq 48,96 45% 0,7%

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 
2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a 
rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita 
dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei 
giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e 
acido diluito. Listello di laterizio puntinato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Tasselli per fughe mm 6 cad 0,02 18,00 0,37

Listello di laterizio puntinato, 2,5x2,5x2,5 cm cad 0,22 64,00 13,79

totale materiali 16,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,04 6,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,47 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,51 4,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,96



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.060.010.c CAM Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio - Listello di 
laterizio calibrato mq 49,81 44% 0,7%

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 
2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a 
rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita 
dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei 
giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e 
acido diluito. Listello di laterizio calibrato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Tasselli per fughe mm 6 cad 0,02 18,00 0,37

Listello di laterizio calibrato, 2,5x2,5x2,5 cm cad 0,23 64,00 14,45

totale materiali 16,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,70 6,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,58 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,28 4,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,81



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.060.010.d CAM Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio - Listello di 
laterizio cotto grezzo mq 41,20 53% 0,7%

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 
2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a 
rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita 
dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei 
giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e 
acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Tasselli per fughe mm 6 cad 0,02 18,00 0,37

Listello di laterizio cotto grezzo, 2,5x2,5x2,5 cm cad 0,18 42,00 7,76

totale materiali 10,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,01 5,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,44 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,45 3,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,20



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.070 RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO

E.15.070.010 Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 
x2,0

E.15.070.010.a CAM Rivestimento di pareti con tesserine di vetro - A tinta unita mq 57,07 29% 0,7%

"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 
spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, 
posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei 
giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata kg 0,27 1,40 0,37

Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta unita mq 24,88 1,10 27,37

totale materiali 27,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,34 7,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,54 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,88 5,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,07



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.070.010.b CAM Rivestimento di pareti con tesserine di vetro - In tinta a colori 
tenui mq 60,19 27% 0,7%

"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 
spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, 
posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei 
giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata kg 0,27 1,40 0,37

Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori tenui mq 27,09 1,10 29,80

totale materiali 30,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,77 7,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,95 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,72 5,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,19



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.070.010.c CAM Rivestimento di pareti con tesserine di vetro - In tinta a colori 
brillanti mq 64,15 26% 0,7%

"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 
spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, 
posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei 
giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Cemento bianco tipo 325 100 
kg 22,16 0,00 0,09

Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata kg 0,27 1,40 0,37

Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori brillanti mq 29,89 1,10 32,88

totale materiali 33,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,85 8,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,47 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,32 5,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,15



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.075 RIVESTIMENTI METALLICI

E.15.075.010 Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox

E.15.075.010.a Rivestimento di pareti interne con pannelli di lamiera di acciaio 
inox satinato antivandalo mq 174,99 20% 0,7%

Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato 
antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti 
richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di 
qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di 
irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto 
murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e 
molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al 
fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato.
Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. 
Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, 
calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi 
accessorio di fìssaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 35,77

A2 MATERIALI

Lamiera in acciaio inox kg 4,33 18,00 77,93

Profilato semplice in acciaio inox kg 2,23 10,00 22,26

totale materiali 100,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 135,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 135,97 23,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,11 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,08 15,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 174,99



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080 ZOCCOLINI E SGUSCE

E.15.080.010 Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra 
naturale o marmo

E.15.080.010.a CAM Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale - Bianco Carrara mq 123,12 18% 0,7%

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o 
marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le 
coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei 
gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulitura finale. Bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara mq 67,43 1,05 70,80

totale materiali 73,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,67 16,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,26 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,93 11,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123,12



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.010.b CAM Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale - Botticino mq 119,51 18% 0,7%

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o 
marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le 
coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei 
gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulitura finale. Botticino

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato mq 64,75 1,05 67,99

totale materiali 70,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,86 15,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,79 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,64 10,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 119,51



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.010.c CAM Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale -  Trani scuro mq 108,60 20% 0,7%

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o 
marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le 
coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei 
gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulitura finale. Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro mq 56,68 1,05 59,52

totale materiali 62,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,38 14,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,34 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,72 9,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108,60



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.010.d CAM Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale - Perlato di Sicilia mq 108,66 20% 0,7%

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o 
marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le 
coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei 
gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulitura finale. Perlato di Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia mq 56,73 1,05 59,57

totale materiali 62,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,43 14,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,35 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,79 9,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108,66



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.010.e CAM Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale - Bardiglio mq 127,49 17% 0,7%

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o 
marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le 
coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei 
gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulitura finale. Bardiglio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio mq 70,66 1,05 74,19

totale materiali 77,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,06 16,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,84 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 115,90 11,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 127,49



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.010.f CAM Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale - Trani chiaro mq 123,40 18% 0,7%

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o 
marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le 
coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei 
gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulitura finale. Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo Trani chiaro, sp. 3 cm mq 67,63 1,05 71,02

totale materiali 73,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,88 16,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,30 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,18 11,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123,40



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.010.g CAM Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale - Travertino chiaro 
romano mq 108,95 20% 0,7%

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o 
marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le 
coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei 
gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per 
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 
la pulitura finale. Travertino chiaro romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,30 0,90

Zanche di ferro zincato kg 1,17 0,40 0,47

Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo travertino chiaro romano, 
sp. 3 cm mq 56,94 1,05 59,79

totale materiali 62,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,65 14,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,39 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,04 9,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108,95



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.020 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo

E.15.080.020.a CAM Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo - Trani chiaro, 
altezza 8 cm m 14,96 18% 0,7%

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 
mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in 
opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc 
di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,10 0,30

Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 8 cm m 6,38 1,05 6,70

totale materiali 8,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,63 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,60 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,96



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.020.b CAM Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo - Trani chiaro, 
altezza 10 cm m 16,38 17% 0,7%

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 
mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in 
opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc 
di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,10 0,30

Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 10 cm m 7,80 1,00 7,80

totale materiali 9,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,72 2,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,16 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,89 1,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,38



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.030 Zoccolino battiscopa in legno 

E.15.080.030.a CAM Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 
75 cm - Afrormosia, faggio, rovere m 13,01 21% 0,7%

Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 
cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli 
sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,02 0,13

Collante per legno kg 1,77 0,03 0,05

Zoccolino in Afrormosia, faggio o rovere di sp. 10 mm e lunghezza 57 
cm m 7,03 1,02 7,17

totale materiali 7,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,11 1,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,72 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,82 1,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,01



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.030.b CAM Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 
75 cm - Ciliegio m 13,69 20% 0,7%

Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 
cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli 
sfridi, la pulitura finale. Ciliegio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,02 0,13

Collante per legno kg 1,77 0,03 0,05

Zoccolino in ciliegio di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm m 7,55 1,02 7,70

totale materiali 7,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,64 1,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,81 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,45 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,69



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.030.c CAM Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 
75 cm - Teak m 19,77 14% 0,7%

Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 
cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli 
sfridi, la pulitura finale. Teak

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,02 0,13

Collante per legno kg 1,77 0,03 0,05

Zoccolino in teak di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm m 12,18 1,02 12,42

totale materiali 12,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,36 2,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,61 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,97 1,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,77



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.030.d CAM Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 
75 cm - Noce m 12,41 22% 0,7%

Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 
cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli 
sfridi, la pulitura finale. Noce

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6,58 0,02 0,13

Collante per legno kg 1,77 0,03 0,05

Zoccolino in noce di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm m 6,58 1,02 6,71

totale materiali 6,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,64 1,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,64 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,28 1,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,41



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.040 Zoccolino battiscopa in gres ceramico

E.15.080.040.a CAM Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso mq 9,79 28% 0,7%

Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto 
in opera con idoneo collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata kg 0,27 0,40 0,11

Battiscopa da 7,5 cm m 4,52 1,05 4,75

totale materiali 4,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,61 1,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,29 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,90 0,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,79



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.050 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato

E.15.080.050.a CAM Zoccolino battiscopa in gres porcellanato - Tinta unita m 12,56 22% 0,7%

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di 
prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, 
gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Collante per piastrelle kg 0,33 0,40 0,13

Zoccolino in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15cm m 6,87 1,00 6,87

totale materiali 7,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,76 1,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,66 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,42 1,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,56



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.060 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza

E.15.080.060.a CAM Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a sup. grezza  - 
Dimensioni 24,5x12x3,5 cm m 12,58 22% 0,7%

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima 
scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, 
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i 
tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Collante per piastrelle kg 0,33 0,40 0,13

Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm cad 1,72 4,00 6,89

totale materiali 7,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,78 1,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,66 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,44 1,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,58



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.060.b CAM Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a sup. grezza  - 
Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm m 12,29 22% 0,7%

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima 
scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, 
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i 
tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Collante per piastrelle kg 0,33 0,40 0,13

Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm m 6,67 1,00 6,67

totale materiali 6,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,55 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,18 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,29



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.070 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata

E.15.080.070.a CAM Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a sup. smaltata  - 
Dimensioni 24,5x12x3,5 cm m 12,58 22% 0,7%

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima 
scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, 
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i 
tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Collante per piastrelle kg 0,33 0,40 0,13

Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm cad 1,72 4,00 6,89

totale materiali 7,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,78 1,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,66 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,44 1,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,58



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.070.b CAM Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a sup. smaltata - 
Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm m 12,29 22% 0,7%

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima 
scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, 
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i 
tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Collante per piastrelle kg 0,33 0,40 0,13

Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm m 6,67 1,00 6,67

totale materiali 6,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,55 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,18 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,29



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.080 Zoccolino battiscopa in gomma

E.15.080.080.a CAM Zoccolino battiscopa in gomma - Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm m 8,97 25% 0,7%

Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, 
autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta 
unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, 
compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,03 0,12

Zoccolino in gomma, altezza 6 cm, sp. 2,8 mm m 4,56 1,02 4,65

totale materiali 4,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,97 1,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,18 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,15 0,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,97



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.080.b CAM Zoccolino battiscopa in gomma - Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm m 10,98 20% 0,7%

Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, 
autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta 
unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, 
compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4,31 0,03 0,12

Zoccolino in gomma, altezza 10 cm, sp. 2,8 mm m 6,08 1,02 6,21

totale materiali 6,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,53 1,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,45 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,98 1,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,98



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.090 Sguscia per raccordi pavimentazioni

E.15.080.090.a Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento. Spessore 2,5 
mm m 16,43 40% 0,7%

Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la 
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in 
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, 
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. 
Spessore 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,30 1,31

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1,44 1,02 1,47

Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm mq 16,93 0,20 3,39

totale materiali 6,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,77 2,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,17 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,94 1,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,43



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.090.b Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento. Spessore 3,0 
mm m 18,01 37% 0,7%

Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la 
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in 
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, 
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. 
Spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,30 1,31

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1,44 1,02 1,47

Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm mq 23,09 0,20 4,62

totale materiali 7,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,00 2,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,38 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,38 1,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,01



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.090.c Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento. Spessore 
2,0 mm m 16,84 39% 0,7%

Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la 
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in 
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, 
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. 
Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,30 1,31

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1,44 1,02 1,47

Teli in linoleum di spessore 2,0 mm mq 18,52 0,20 3,70

totale materiali 6,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,08 2,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,22 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,31 1,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,84



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.090.d Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento. Spessore 
2,5 mm m 17,50 38% 0,7%

Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la 
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in 
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, 
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. 
Spessore 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,30 1,31

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1,44 1,02 1,47

Teli in linoleum di spessore 2,5 mm mq 21,08 0,20 4,22

totale materiali 6,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,60 2,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,31 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,91 1,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,50



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.090.e Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento. Spessore 
3,0 mm m 18,29 36% 0,7%

Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la 
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in 
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, 
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. 
Spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,30 1,31

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1,44 1,02 1,47

Teli in linoleum di spessore 3 mm mq 24,16 0,20 4,83

totale materiali 7,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,21 2,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,42 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,63 1,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,29



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.090.f Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento. Spessore 
3,0 mm m 17,06 39% 0,7%

Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la 
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in 
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, 
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. 
Spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,30 1,31

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1,44 1,02 1,47

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm mq 19,39 0,20 3,88

totale materiali 6,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,26 2,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,51 1,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,06



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.080.090.g Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento. Spessore 
4,0 mm m 18,28 36% 0,7%

Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la 
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in 
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, 
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. 
Spessore 4,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4,36 0,30 1,31

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1,44 1,02 1,47

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm mq 24,10 0,20 4,82

totale materiali 7,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,20 2,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,41 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,61 1,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,28



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090 PROFILI ANGOLARI

E.15.090.010 Profilato angolare in alluminio anodizzato

E.15.090.010.a Profilato angolare in alluminio anodizzato - Da 30 mm m 7,58 44% 0,7%

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato 
alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la 
pulizia finale. Da 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,05 0,50

Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 30 mm m 2,05 1,02 2,09

totale materiali 2,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,89 1,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,00 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,90 0,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,58



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090.010.b Profilato angolare in alluminio anodizzato - Da 40 mm m 8,95 37% 0,7%

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato 
alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la 
pulizia finale. Da 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,06 0,60

Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 40 mm m 3,00 1,02 3,06

totale materiali 3,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,96 1,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,18 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,14 0,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,95



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090.010.c Profilato angolare in alluminio anodizzato - Da 50 mm m 9,59 34% 0,7%

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato 
alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la 
pulizia finale. Da 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,07 0,70

Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 50 mm m 3,39 1,02 3,45

totale materiali 4,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,45 1,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,27 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,72 0,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,59



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090.010.d Profilato angolare in alluminio anodizzato - Da 60 mm m 11,80 28% 0,7%

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato 
alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la 
pulizia finale. Da 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,08 0,80

Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 60 mm m 4,97 1,02 5,07

totale materiali 5,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,16 1,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,56 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,72 1,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,80



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090.020 Profilato angolare in resina

E.15.090.020.a Profilato angolare in resina - Da 25 mm m 4,07 27% 0,7%

Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla 
parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la 
pulizia finale. Da 25 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,05 0,50

Guardaspigolo in resina da 25 mm m 1,56 1,00 1,56

totale materiali 2,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,16 0,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,54 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,70 0,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,07



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090.030 Profilato angolare in gomma

E.15.090.030.a
Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica - Da 
45 mm grigio o nero m 6,99 16% 0,7%

Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, 
autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con 
idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. 
Da 45 mm grigio o nero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,05 0,50

Guardaspigolo in gomma da 45 mm, grigio o nero m 3,76 1,02 3,83

totale materiali 4,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,43 0,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,92 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,35 0,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,99



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090.030.b
Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica - Da 
45 mm a colori m 7,31 15% 0,7%

Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, 
autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con 
idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. 
Da 45 mm a colori

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,05 0,50

Guardaspigolo in gomma da 45 mm, a colori m 4,00 1,02 4,08

totale materiali 4,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,68 0,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,97 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,65 0,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,31



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090.030.c
Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica - Da 
45 mm bianco m 7,23 15% 0,7%

Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, 
autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con 
idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. 
Da 45 mm bianco

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,05 0,50

Guardaspigolo in gomma da 45 mm, bianco m 3,94 1,02 4,02

totale materiali 4,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,62 0,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,96 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,57 0,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,23



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090.040 Profilato angolare in legno

E.15.090.040.a Profilato angolare in legno a superficie liscia - Di lato 2-4 cm m 6,66 17% 0,7%

Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con 
idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di 
lato 2-4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,05 0,50

Guardaspigolo in legno da 2 a 4 cm m 3,51 1,02 3,58

totale materiali 4,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,18 0,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,88 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,06 0,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,66



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.15.090.040.b Profilato angolare in legno a superficie liscia -  Di lato 6-8 cm m 8,51 13% 0,7%

Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con 
idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di 
lato 6-8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9,97 0,05 0,50

Guardaspigolo in legno da 6 a 8 cm m 4,91 1,02 5,01

totale materiali 5,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,61 1,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,12 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,74 0,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,51



MO SIC

E OPERE EDILI

E.16 INTONACI

E.16.010 OPERE COMPLEMENTARI

E.16.010.010 Paraspigoli in lamiera zincata

E.16.010.010.a Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m mq 4,82 44% 0,7%

Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto 
intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 2,10

A2 MATERIALI

Lamiera zincata 8-10/10 kg 1,64 1,00 1,64

totale materiali 1,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,75 0,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,38 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,82

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.010.020 Rete zincata

E.16.010.020.a  Rete stampata da lamierino zincato mq 3,57 46% 0,7%

Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, 
compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,65

A2 MATERIALI

Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mc mq 1,07 1,05 1,12

totale materiali 1,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,77 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,24 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,57



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.010.020.b Rete in acciao zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2 mq 5,11 32% 0,7%

Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, 
compresi tagli e rifiniture. Rete in acciao zincato a maglia rettangolare 
diametro 1,8-2,2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,65

A2 MATERIALI

Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2 kg 2,28 1,02 2,32

totale materiali 2,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,97 0,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,68 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,65 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,11



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.010.030 Rete stampata

E.16.010.030.a Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci mq 3,84 29% 0,7%

Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e 
posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario 
sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Rete in fibra sintetica da 250 g/mq mq 1,80 1,05 1,89

totale materiali 1,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,99 0,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,49 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,84



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020 INTONACI RUSTICI E CIVILI

E.16.020.003 Arricciatura

E.16.020.003.a CAM Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e 
pozzolana mq 4,56 60% 0,7%

Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e 
pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana mc 79,42 0,01 0,79

totale materiali 0,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,55 0,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,60 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,15 0,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,56



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.005 Sbruffatura

E.16.020.005.a CAM Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia mq 5,00 55% 0,7%

Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata 
con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e 
rafforzamento delle murature.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Antiritiro kg 1,08 0,18 0,19

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 0,94

totale materiali 1,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,88 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,54 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,00



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.010 Intonaco grezzo

E.16.020.010.a CAM Intonaco grezzo o rustico su pareti interne con malta comune di 
calce e sabbia mq 16,90 49% 0,7%

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed 
esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte 
guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima 
malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, 
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne 
con malta comune di calce e sabbia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,01 0,37

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 0,05 0,31

totale materiali 0,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,13 2,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,23 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,37 1,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,90



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.010.b CAM
Intonaco grezzo o rustico su pareti interne con malta bastarda di 
calce, sabbia e cemento mq 16,99 49% 0,7%

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed 
esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte 
guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima 
malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, 
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne 
con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,01 0,35

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 0,02 0,16

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,02 0,24

totale materiali 0,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,20 2,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,24 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,45 1,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,99



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.010.c CAM Intonaco grezzo o rustico su pareti interne con malta di cemento mq 17,33 48% 0,7%

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed 
esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte 
guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima 
malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, 
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne 
con malta di cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,01 0,37

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,06 0,65

totale materiali 1,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,47 2,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,29 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,76 1,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,33



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.010.d CAM
Intonaco grezzo o rustico su pareti interne con malta di calce e 
pozzolana mq 16,79 49% 0,7%

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed 
esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte 
guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima 
malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, 
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne 
con malta di calce e pozzolana

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 0,04 0,25

Pozzolana vagliata mc 22,42 0,02 0,34

totale materiali 0,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,04 2,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,22 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,26 1,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,79



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.010.e
Compenso all'intonaco grezzo o rustico per esecuzione su soffitti 
e volte mq 0,71 78% 0,7%

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed 
esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte 
guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima 
malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, 
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso 
aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,55 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,64 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,71



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.010.f
Compenso all'intonaco grezzo o rustico per esecuzione su pareti 
esterne mq 1,42 78% 0,7%

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed 
esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte 
guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima 
malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, 
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso 
aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,10 0,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,19 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,29 0,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,42



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.030 Intonaco civile

E.16.020.030.a CAM Intonaco civile liscio a tre strati su pareti interne con malta 
comune di calce e sabbia mq 24,91 55% 0,7%

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo 
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta 
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore 
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide 
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o 
esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,01 0,37

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 0,15 1,03

totale materiali 1,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,36 3,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,29 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,65 2,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,91



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.030.b CAM
Intonaco civile liscio a tre strati  su pareti interne con malta 
bastarda di calce, sabbia e cemento mq 24,17 57% 0,7%

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo 
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta 
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore 
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide 
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o 
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e 
cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,01 0,35

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 0,02 0,16

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,03 0,31

totale materiali 0,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,78 3,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,19 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,97 2,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,17



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.030.c CAM
Intonaco civile liscio a tre strati  su pareti interne con malta di 
cemento mq 24,50 56% 0,7%

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo 
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta 
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore 
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide 
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o 
esterno. Su pareti interne con malta di cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,01 0,37

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,07 0,71

totale materiali 1,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,03 3,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,24 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,27 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,50



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.030.d CAM
Intonaco civile liscio a tre strati  su pareti interne con malta di 
calce e pozzolana mq 23,98 57% 0,7%

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo 
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta 
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore 
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide 
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o 
esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,01 0,37

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 0,04 0,30

totale materiali 0,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,63 3,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,17 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,80 2,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,98



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.030.e
Compenso all'intonaco civile liscio a tre strati  aggiuntivo per 
esecuzione su soffitti e volte mq 4,25 78% 0,7%

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo 
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta 
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore 
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide 
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o 
esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,30 0,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,56 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,86 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,25



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.030.f
Compenso all'intonaco civile liscio a tre strati  aggiuntivo per 
esecuzione su pareti esterne mq 2,83 78% 0,7%

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo 
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta 
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore 
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide 
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o 
esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,20 0,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,37 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,58 0,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,83



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.030.g
Compenso all'intonaco civile liscio a tre strati  aggiuntivo per 
impiego di polvere di marmo mq 2,05 0% 0,7%

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo 
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta 
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore 
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide 
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o 
esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con 
impiego di polvere di marmo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Rasato fine al marmo kg 1,59 1,00 1,59

totale materiali 1,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,59 0,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,27 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,86 0,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,05



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.040 Intonaco a mezzo stucco

E.16.020.040.a CAM Intonaco a mezzo stucco mq 31,38 61% 0,7%

Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di 
calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte 
guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 
mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 
mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato 
con frattazzo metallico o alla pezza.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Pozzolana vagliata mc 22,42 0,02 0,34

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 0,04 0,25

Malta per stucchi mc 112,03 0,00 0,34

totale materiali 0,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,38 4,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,15 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,53 2,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,38



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.050 Intonaco a stucco

E.16.020.050.a CAM Intonaco a stucco mq 35,36 62% 0,7%

Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce 
spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide 
(comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di 
malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di 
polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con 
frattazzo metallico o alla pezza.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Pozzolana vagliata mc 22,42 0,02 0,34

Calce idrata in sacchi 100kg 6,88 0,04 0,25

Malta per stucchi mc 112,03 0,01 0,67

totale materiali 1,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,08 4,20

totale attrezzature 4,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,47 4,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,67 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,14 3,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,36



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.060 Strato finale di intonaco

E.16.020.060.a CAM Strato finale di intonaco con colla di malta pozzolanica, lisciata 
con fratazzo metallico mq 12,21 68% 0,7%

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di 
malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di 
circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo 
metallico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Strato di intonaco con colla di malta pozzolanica mq 1,23 1,00 1,23

totale materiali 1,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,49 1,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,61 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,10 1,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,21



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.060.b CAM
Strato finale di intonaco con colla di malta di calce e sabbia, 
rifinita alla spugna mq 10,04 69% 0,7%

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di 
malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di 
circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,125 3,14

Operaio specializzato h 29,94 0,125 3,74

totale mano d'opera 6,88

A2 MATERIALI

Strato di intonaco con colla di malta di calce e sabbia mq 0,92 1,00 0,92

totale materiali 0,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,80 1,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,33 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,13 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,04



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.060.c CAM Strato finale di intonaco a stucco romano mq 13,26 62% 0,7%

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di 
malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di 
circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), 
rifinito alla lama o alla spugna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Strato di intonaco con colla di malta di calce e polvere di marmo mq 2,05 1,00 2,05

totale materiali 2,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,31 1,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,75 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,06 1,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,26



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.070 Rasatura e stuccatura - leganti idaulici

E.16.020.070.a CAM  Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati mq 10,04 69% 0,7%

"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a 
base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei 
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti 
verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici 
normalizzati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,125 3,14

Operaio specializzato h 29,94 0,125 3,74

totale mano d'opera 6,88

A2 MATERIALI

Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati kg 0,21 4,50 0,92

totale materiali 0,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,80 1,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,33 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,13 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,04



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.020.080 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi

E.16.020.080.a CAM Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi mq 9,92 69% 0,7%

Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a 
base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello 
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,125 3,14

Operaio specializzato h 29,94 0,125 3,74

totale mano d'opera 6,88

A2 MATERIALI

Rasante per intonaco a base di leganti cementizi kg 0,18 4,50 0,83

totale materiali 0,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,71 1,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,31 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,02 0,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,92



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.030 INTONACI PREMISCELATI

E.16.030.010 Intonaco per interni

E.16.030.010.a CAM Intonaco pronto premiscelato mq 18,64 74% 0,7%

Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle 
proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, 
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per 
rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto 
premiscelato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Premiscelato per intonaco pronto fine kg 0,19 3,00 0,56

totale materiali 0,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,00 0,17

totale attrezzature 0,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,49 2,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,46 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,95 1,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,64



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040 INTONACI SPECIALI

E.16.040.010 Intonaco Pietrificante

E.16.040.010.a CAM Intonaco pietrificante - Tipo lamato mq 25,66 64% 0,7%

Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali 
di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto 
sottofondo preesistente. Tipo lamato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,47

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,06 0,62

Coloranti minerali kg 1,55 0,02 0,03

Granigliato piccolo di marmo kg 1,74 1,00 1,74

totale materiali 2,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,56

totale attrezzature 0,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,94 3,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,39 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,33 2,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,66



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.010.b CAM Intonaco pietrificante - Tipo spruzzato mq 22,12 62% 0,7%

Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali 
di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto 
sottofondo preesistente. Tipo spruzzato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,47

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,06 0,62

Coloranti minerali kg 1,55 0,02 0,03

Granigliato piccolo di marmo kg 1,74 1,00 1,74

totale materiali 2,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,56

totale attrezzature 0,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,19 2,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,92 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,11 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,12



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.020 Intonaco fonoaasrobente

E.16.040.020.a CAM Intonaco fonoassorbente - Spessore 6 mm mq 24,54 67% 0,7%

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo 
di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè 
cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua 
e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati 
alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione 
richiesti. Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Malta fonoisolante per intonaco kg 0,76 3,00 2,28

totale materiali 2,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,28

totale attrezzature 0,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,07 3,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,24 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,31 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,54



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.020.b CAM Intonaco fonoassorbente - Spessore 7 - 10 mm mq 29,40 64% 0,7%

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo 
di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè 
cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua 
e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati 
alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione 
richiesti. Spessore 7 - 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,340 8,53

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 18,71

A2 MATERIALI

Malta fonoisolante per intonaco kg 0,76 5,00 3,80

totale materiali 3,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,34

totale attrezzature 0,34

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,84 3,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,88 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,73 2,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,40



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.020.c CAM Intonaco fonoassorbente - Spessore 11 - 15 mm mq 35,46 61% 0,7%

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo 
di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè 
cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua 
e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati 
alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione 
richiesti. Spessore 11 - 15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,390 9,79

Operaio specializzato h 29,94 0,390 11,68

totale mano d'opera 21,46

A2 MATERIALI

Malta fonoisolante per intonaco kg 0,76 7,50 5,70

totale materiali 5,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,39

totale attrezzature 0,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,55 4,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,68 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,24 3,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,46



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.020.d CAM Compenso all'intonaco fonoassorbente per ogni cm di maggiore 
spessore oltre 15 mm mq 1,96 56% 0,7%

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo 
di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè 
cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua 
e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati 
alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione 
richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 
15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Malta fonoisolante per intonaco kg 0,76 0,50 0,38

totale materiali 0,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,00 0,04

totale attrezzature 0,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,53 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,78 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,96



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.030 Intonaco resistente al fuoco

E.16.040.030.a CAM Intonaco resistente al fuoco - Su struttura in ferro, REI 120 mq 23,22 36% 0,7%

Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, 
premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici 
con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad 
ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su 
struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta ignifuga kg 1,73 5,00 8,64

totale materiali 8,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,39

Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche h 3,04 0,25 0,76

totale attrezzature 1,15

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,04 3,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,07 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,11 2,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,22



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.030.b CAM Intonaco resistente al fuoco - Su solaio, REI 120 mq 20,81 53% 0,7%

Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, 
premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici 
con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad 
ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio 
in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta ignifuga kg 1,73 2,50 4,32

totale materiali 4,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,39

Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche h 3,04 0,15 0,46

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,17 2,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,75 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,92 1,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,81



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.040 Intonaco plastico 

E.16.040.040.a CAM Intonaco plastico con granulato di quarzo applicato a spruzzo mq 19,76 63% 0,7%

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, 
costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto 
sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di 
quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,225 5,65

Operaio specializzato h 29,94 0,225 6,74

totale mano d'opera 12,38

A2 MATERIALI

Graffiato fine al quarzo kg 1,42 2,10 2,97

totale materiali 2,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,36 2,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,61 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,97 1,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,76



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.040.b CAM Intonaco plastico con polvere di quarzo a superficie striata mq 15,31 63% 0,7%

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, 
costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto 
sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di 
quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,175 4,39

Operaio specializzato h 29,94 0,175 5,24

totale mano d'opera 9,63

A2 MATERIALI

Graffiato fine al quarzo kg 1,42 1,60 2,27

totale materiali 2,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,90 2,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,92 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,31



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.040.c CAM Intonaco plastico con granulato di quarzo a suoperficie graffiata mq 15,44 53% 0,7%

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, 
costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto 
sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di 
quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Graffiato normale al quarzo rigato kg 1,47 2,55 3,74

totale materiali 3,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,00 2,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,04 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,04 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,44



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.040.d CAM Intonaco plastico con granulato di quarzo applicato a spruzzo mq 19,10 50% 0,7%

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, 
costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto 
sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di 
quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,175 4,39

Operaio specializzato h 29,94 0,175 5,24

totale mano d'opera 9,63

A2 MATERIALI

Graffiato normale al quarzo rigato kg 1,47 3,55 5,21

totale materiali 5,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,84 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,36 1,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,10



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.040.e CAM Intonaco plastico con graniglia di marmo a granulometria fine mq 19,93 55% 0,7%

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, 
costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto 
sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di 
marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 
2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Granigliato piccolo di marmo kg 1,74 1,50 2,62

Cemento plastico kg 1,86 1,00 1,86

totale materiali 4,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,48 2,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,63 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,11 1,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,93



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.040.f CAM Intonaco plastico con graniglia di marmo a granulometria media mq 21,53 51% 0,7%

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, 
costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto 
sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di 
marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco 
circa 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Cemento plastico kg 1,86 1,20 2,23

Granigliato medio di marmo kg 1,94 1,80 3,49

totale materiali 5,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,73 2,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,84 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,57 1,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21,53



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.040.g Compenso all'intonaco plastico per superfici esterne mq 3,54 78% 0,7%

Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, 
costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto 
sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Compenso 
aggiuntivo per superfici esterne

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,75 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,22 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,54



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.050 Intonaco decorativo

E.16.040.050.a CAM Intonaco decorativo - Tipo lamato mq 31,91 65% 0,7%

Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta 
di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti 
e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi 
su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, 
lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,375 9,41

Operaio specializzato h 29,94 0,375 11,23

totale mano d'opera 20,64

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,47

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,06 0,74

Granigliato piccolo di marmo kg 1,74 1,00 1,74

Coloranti minerali kg 1,55 0,02 0,03

totale materiali 2,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,56

Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche h 3,04 0,20 0,61

totale attrezzature 1,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,79 4,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,21 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,01 2,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,91



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.050.b CAM Intonaco decorativo - Tipo spruzzato mq 25,61 59% 0,7%

Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta 
di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti 
e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi 
su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, 
lesene e semplici parti decorative. Tipo spruzzato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,275 6,90

Operaio specializzato h 29,94 0,275 8,23

totale mano d'opera 15,13

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,47

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,06 0,74

Granigliato piccolo di marmo kg 1,74 1,00 1,74

Coloranti minerali kg 1,55 0,02 0,03

totale materiali 2,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,56

Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche h 3,04 0,40 1,22

totale attrezzature 1,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,90 3,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,38 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,28 2,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,61



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.060 Intonaco deumidificante

E.16.040.060.a CAM Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci 
deumidificanti macroporosi - sp. 5 mm mq 24,26 34% 0,7%

Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti 
macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a 
base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, 
additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

malta premiscelata per trattamento intonaci premiscelati kg 1,00 5,00 5,00

totale materiali 5,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,10 5,60

totale attrezzature 5,60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,85 3,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,20 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,05 2,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,26



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.060.b CAM Intonaco deumidificante macroporoso per interno o esterno 
applicato a mano mq 59,93 18% 0,7%

Realizzazione di intonaco deumidificante, all’interno e/o all’esterno, su 
murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla 
presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, 
mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per 
intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da 
leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e 
speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco 
avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente 
della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza 
di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato 
fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 
2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di 
rottura (FP) = B, assorbimento d’acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, 
coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (µ) - ≤ 10, conducibilità 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Intonaco deumidificante kg 1,75 20,00 35,00

totale materiali 35,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,56

totale attrezzature 0,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,57 7,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,92 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,48 5,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,93



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.060.c CAM Intonaco deumidificante macroporoso per interno o esterno 
applicato a a macchina mq 60,71 18% 0,7%

Realizzazione di intonaco deumidificante, all’interno e/o all’esterno, su 
murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla 
presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, 
mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per 
intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da 
leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e 
speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco 
avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente 
della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza 
di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato 
fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 
2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di 
rottura (FP) = B, assorbimento d’acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, 
coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (µ) - ≤ 10, conducibilità 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Intonaco deumidificante kg 1,75 20,00 35,00

totale materiali 35,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,56

Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche h 3,04 0,20 0,61

totale attrezzature 1,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,17 8,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,02 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,19 5,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,71



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.060.d CAM Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente con 
premiscelato di sughero, argilla e legante idraulico - sp. 3÷4 cm mq 64,04 17% 0,7%

Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, 
composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, 
polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla 
compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in 
due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con 
esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - 
spessore 3 ÷ 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante 
idraulico kg 2,33 14,00 32,55

totale materiali 32,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,10 5,60

Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche h 3,04 0,20 0,61

totale attrezzature 6,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,76 8,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,46 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,22 5,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,04



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.060.e CAM Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente con 
premiscelato di sughero, argilla e legante idraulico - sp. 5÷6 cm mq 91,72 15% 0,7%

Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, 
composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, 
polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla 
compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in 
due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con 
esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - 
spessore 5 ÷ 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante 
idraulico kg 2,33 22,00 51,15

totale materiali 51,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,10 5,60

Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche h 3,04 0,25 0,76

totale attrezzature 6,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,26 12,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,11 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,38 8,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91,72



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.060.f CAM Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente per isolamenti 
a cappotto  - sp. 3÷4 cm mq 71,12 23% 0,7%

Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e 
fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero 
(granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, 
applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del 
supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante 
idraulico kg 2,33 14,00 32,55

totale materiali 32,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,10 5,60

Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche h 3,04 0,20 0,61

totale attrezzature 6,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,26 9,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,39 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,66 6,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,12



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.060.g CAM Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente per isolamenti 
a cappotto  - sp. 5÷6 cm mq 100,57 21% 0,7%

Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e 
fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero 
(granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, 
applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del 
supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,375 9,41

Operaio specializzato h 29,94 0,375 11,23

totale mano d'opera 20,64

A2 MATERIALI

Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante 
idraulico kg 2,33 22,00 51,15

totale materiali 51,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,10 5,60

Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche h 3,04 0,25 0,76

totale attrezzature 6,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,14 13,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,28 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,43 9,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,57



MO SIC

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

QuantitàCodice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

E.16.040.070 Biointonaco

E.16.040.070.a CAM Intonaco naturale, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, 
polvere di marmo, sabbie silicee. mq 41,50 33% 0,7%

Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica 
Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, 
rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di 
rifacimento nelle murature nei centri storici e l’utilizzo nella bioedilizia, 
in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su 
murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Biointonaco kg 0,90 5,00 4,50

totale materiali 4,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,25 13,99

totale attrezzature 13,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,25 5,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,48 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,73 3,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,50



MO SIC

E OPERE EDILI

E.17 CONTROSOFFITTI

E.17.010 CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

E.17.010.010 Controsoffitto piano in rete metallica

E.17.010.010.a CAM Controsoffitto piano in rete metallica zincata di peso fino a 0,85 
kg/mq mq 37,59 59% 0,7%

Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, 
grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in 
legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse 
massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per 
garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco 
civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete 
metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,41

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,02 4,54

Chiodi per legno  kg 0,80 0,20 0,16

Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mc mq 1,07 1,02 1,09

totale materiali 7,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,21 4,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,96 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,17 3,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,59

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.010.b CAM Controsoffitto piano in rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 
kg/mq mq 38,94 57% 0,7%

Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, 
grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in 
legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse 
massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per 
garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco 
civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete 
metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,41

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,02 4,54

Chiodi per legno  kg 0,80 0,20 0,16

Rete metallica zincata di peso fino a 0,86 a 1,10 kg/mc mq 2,10 1,02 2,14

totale materiali 8,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,26 5,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,14 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,40 3,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.010.c CAM Controsoffitto piano in rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 
kg/mq mq 39,93 55% 0,7%

Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, 
grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in 
legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse 
massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per 
garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco 
civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete 
metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,41

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,02 4,54

Chiodi per legno  kg 0,80 0,20 0,16

Rete metallica zincata di peso fino a 1,2 a 1,9 kg/mc mq 2,85 1,02 2,91

totale materiali 9,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,03 5,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,27 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,30 3,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020 Controsoffitto in lastre prefabbricate

E.17.010.020.a CAM Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso dello 
spessore 12 mm mq 32,74 35% 0,7%

Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate 
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in 
acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la 
finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. 
Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,210 5,27

Operaio specializzato h 29,94 0,210 6,29

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 1,05 2,74

totale materiali 13,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,44 4,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,32 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,76 2,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.b CAM Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso dello 
spessore 15 mm mq 36,29 38% 0,7%

Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate 
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in 
acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la 
finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. 
Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm mq 3,14 1,05 3,30

totale materiali 14,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,20 4,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,79 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,99 3,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.c CAM Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso 
dello spessore 12 mm mq 39,09 35% 0,7%

Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata 
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in 
acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la 
finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. 
Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 2,10 5,47

totale materiali 16,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,38 5,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,54 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.d CAM Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso 
dello spessore 15 mm mq 44,08 37% 0,7%

Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissate 
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in 
acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la 
finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. 
Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm mq 3,14 2,10 6,59

totale materiali 17,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,25 5,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,82 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,07 4,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.e CAM Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con 
caratteristiche di idrorepellenza dello spessore 12 mm mq 34,09 32% 0,7%

Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con 
caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento 
d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante 
costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 
cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di 
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm mq 4,13 1,05 4,34

totale materiali 15,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,49 4,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,50 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,99 3,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.f CAM Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con 
caratteristiche di idrorepellenza dello spessore 15 mm mq 38,10 35% 0,7%

Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con 
caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento 
d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante 
costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 
cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di 
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm mq 5,00 1,05 5,25

totale materiali 16,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,60 5,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,03 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,63 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.g CAM Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con 
caratteristiche di idrorepellenza dello spessore 12 mm mq 43,21 32% 0,7%

Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con 
caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento 
d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante 
costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 
cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di 
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm mq 4,13 2,10 8,67

totale materiali 19,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,58 5,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,71 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,28 3,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.h CAM Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con 
caratteristiche di idrorepellenza dello spessore 15 mm mq 39,73 42% 0,7%

Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con 
caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento 
d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante 
costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 
cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di 
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 0,80 1,82

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm mq 5,00 2,10 10,50

totale materiali 14,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,87 5,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,25 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,12 3,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.i CAM Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h. 10-20 cm m 36,33 76% 0,7%

Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali  h.10-20 cm, 
compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di 
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 
12,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 5,00 0,05

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,20 0,13

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,14 0,02

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 0,20 0,52

totale materiali 0,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,23 4,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,80 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,03 3,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 36,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.j CAM Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato 
di lastre in cartongesso da 12,5 mm. cad 53,65 31% 0,7%

Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di 
lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 3,00 0,03

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,20 0,13

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,14 0,02

Botola in cartongesso dim. 40x40 cm cad 25,00 1,00 25,00

totale materiali 25,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,68 7,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,09 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,77 4,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 53,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.k CAM Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato 
di lastre in cartongesso da 12,5 mm. cad 66,54 25% 0,7%

Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di 
lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 5,00 0,05

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,20 0,13

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,14 0,02

Botola in cartongesso dim. 60x60 cm cad 35,00 1,00 35,00

totale materiali 35,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,70 8,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,79 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,49 6,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 66,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.l CAM Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra dello spessore 12,5 
mm mq 40,66 27% 0,7%

Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti 
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio 
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei 
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra 
di gesso fibra dello spessore 12,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm mq 8,00 1,05 8,40

Viti speciali per gesso fibra 30 mm cad 0,02 15,00 0,23

Collante poliuretanico per gesso fibra kg 8,25 0,03 0,25

Stucco-rasante per gesso fibra kg 1,45 0,73 1,06

totale materiali 20,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,59 5,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,37 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,96 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.m CAM Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra dello spessore 12,5 
mm mq 54,51 24% 0,7%

Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra, fissate mediante viti 
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio 
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei 
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello 
in lastre di gesso fibra dello spessore 12,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm mq 8,00 2,10 16,80

Viti speciali per gesso fibra 45 mm cad 0,02 14,00 0,28

Viti speciali per gesso fibra 30 mm cad 0,02 7,00 0,11

Collante poliuretanico per gesso fibra kg 8,25 0,03 0,25

Stucco-rasante per gesso fibra kg 1,45 0,73 1,06

totale materiali 29,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,35 7,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,20 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,55 4,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.n CAM Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato dello 
spessore 12,5 mm mq 51,17 22% 0,7%

Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante 
viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio 
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei 
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra 
di gesso fibra dello spessore 12,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm mq 15,00 1,05 15,75

Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato cad 0,10 15,00 1,50

Nastro vinilico moadesivo acustico m 0,20 0,75 0,15

Collante poliuretanico per cemento rinforzato kg 2,00 0,35 0,70

totale materiali 28,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,76 6,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,76 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,52 4,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.010.020.p CAM Controsoffitto in lastra doppia di di cemento rinforzato dello 
spessore 12,5 mm mq 74,92 18% 0,7%

Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante 
viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio 
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei 
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello 
in  lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm m 1,55 1,00 1,55

Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm mq 15,00 2,10 31,50

Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato cad 0,10 20,00 2,00

Nastro vinilico moadesivo acustico m 0,20 0,75 0,15

Collante poliuretanico per cemento rinforzato kg 2,00 0,35 0,70

totale materiali 45,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,21 9,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,90 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,11 6,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020 CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE

E.17.020.010 Controsoffitto autoportante

E.17.020.010.a CAM Controsoffitto autoportante in doghe modulari acciaio zincato, 
superficie liscia,  larghezza di 10 cm mq 47,37 18% 0,7%

Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato 
a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di 
lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di 
sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie 
liscia della larghezza di 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,155 3,89

Operaio specializzato h 29,94 0,155 4,64

totale mano d'opera 8,53

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Controsoffitto autoportante in doghe di 10 cm mq 17,29 1,10 19,02

totale materiali 28,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,80 6,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,26 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,06 4,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.010.b CAM Controsoffitto autoportante in doghe modulari acciaio zincato, 
superficie liscia,  larghezza di 15 cm mq 45,71 19% 0,7%

Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato 
a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di 
lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di 
sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie 
liscia della larghezza di 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,154 3,86

Operaio specializzato h 29,94 0,154 4,61

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Controsoffitto autoportante in doghe di 15 cm mq 16,17 1,10 17,79

totale materiali 27,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,52 6,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,04 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,56 4,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.010.c CAM Controsoffitto autoportante in doghe modulari acciaio zincato, 
superficie liscia,  larghezza di 20 cm mq 42,90 19% 0,7%

Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato 
a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di 
lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di 
sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie 
liscia della larghezza di 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,151 3,79

Operaio specializzato h 29,94 0,151 4,52

totale mano d'opera 8,31

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Controsoffitto autoportante in doghe di 20 cm mq 14,33 1,10 15,77

totale materiali 25,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,33 5,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,67 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,00 3,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.020 Controsoffitto in pannelli grigliati

E.17.020.020.a CAM Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio - 10x10 
cm mq 64,12 9% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, 
di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura 
portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi 
gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 10x10 cm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Molla di chiusura in acciaio cad 0,32 3,00 0,95

Pannello grigliato in alluminio preverniciato 10x10 cm mq 31,01 1,10 34,11

totale materiali 44,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,82 8,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,47 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,29 5,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.020.b CAM Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio - 12x12 
cm mq 59,09 9% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, 
di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura 
portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi 
gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 12x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Molla di chiusura in acciaio cad 0,32 3,00 0,95

Pannello grigliato in alluminio preverniciato 12x12 cm mq 27,46 1,10 30,20

totale materiali 40,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,92 7,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,81 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,72 5,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.020.c CAM Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio - 15x15 
cm mq 49,27 10% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, 
di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura 
portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi 
gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Molla di chiusura in acciaio cad 0,32 3,00 0,95

Pannello grigliato in alluminio preverniciato 15x15 cm mq 21,01 1,10 23,12

totale materiali 33,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,28 6,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,51 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,79 4,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.020.d CAM Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio - 20x20 
cm mq 43,16 11% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, 
di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura 
portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi 
gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Molla di chiusura in acciaio cad 0,32 3,00 0,95

Pannello grigliato in alluminio preverniciato 20x20 cm mq 16,70 1,10 18,37

totale materiali 28,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,54 5,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,70 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,24 3,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.020.e CAM Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio - 30x30 
cm mq 34,00 15% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, 
di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura 
portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi 
gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Molla di chiusura in acciaio cad 0,32 3,00 0,95

Pannello grigliato in alluminio preverniciato 30x30 cm mq 10,23 1,10 11,25

totale materiali 21,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,42 4,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,49 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,91 3,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.030 Controsoffitto con listelli di alluminio

E.17.020.030.a CAM Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato 
bianchi mq 53,00 16% 0,7%

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a 
U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm 
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio 
preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate 
alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da 
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e 
bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore 
in lana di vetro Con listelli bianchi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti mq 27,83 1,10 30,62

totale materiali 32,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,18 7,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,00 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,18 4,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.030.b CAM Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato 
satinati mq 58,08 14% 0,7%

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a 
U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm 
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio 
preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate 
alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da 
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e 
bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore 
in lana di vetro Con listelli satinati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti mq 31,42 1,10 34,57

totale materiali 36,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,13 7,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,67 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,80 5,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.030.c CAM Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato 
metalizzati mq 46,78 18% 0,7%

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a 
U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm 
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio 
preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate 
alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da 
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e 
bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore 
in lana di vetro Con listelli metallizzati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Listelli di alluminio preverniciati metallizati per controsoffitti mq 23,44 1,10 25,79

totale materiali 28,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,35 6,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,18 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,53 4,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.040 Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante

E.17.020.040.a CAM Controsoffitto con strato isolante con listelli di alluminio 
preverniciati bianchi mq 61,68 16% 0,7%

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a 
U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm 
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio 
preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate 
alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da 
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e 
bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in 
lana di vetro Con listelli bianchi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 9,65

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Pannello di lana di vetro sp. 4 cm mq 5,10 1,05 5,35

Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti mq 27,83 1,10 30,62

totale materiali 38,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,92 8,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,15 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,07 5,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.040.b CAM Controsoffitto con strato isolante con listelli di alluminio 
preverniciati satinati mq 66,76 14% 0,7%

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a 
U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm 
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio 
preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate 
alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da 
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e 
bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in 
lana di vetro Con listelli satinati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 9,65

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Pannello di lana di vetro sp. 4 cm mq 5,10 1,05 5,35

Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti mq 31,42 1,10 34,57

totale materiali 42,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,87 8,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,82 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,69 6,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.040.c CAM Controsoffitto con strato isolante con listelli di alluminio 
preverniciati metalizzati mq 55,46 17% 0,7%

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a 
U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm 
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio 
preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate 
alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da 
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e 
bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in 
lana di vetro Con listelli metallizzati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 9,65

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Pannello di lana di vetro sp. 4 cm mq 5,10 1,05 5,35

Listelli di alluminio preverniciati metallizati per controsoffitti mq 23,44 1,10 25,79

totale materiali 33,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,09 7,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,33 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,42 5,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.050 Controsoffitto in doghe di alluminio

E.17.020.050.a CAM Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato - 
Finitura bianca mq 37,36 24% 0,7%

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 
100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla 
struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi 
e perimetrali. Finitura bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Doga di alluminio 80x15 mm bianca mq 16,29 1,10 17,91

totale materiali 20,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,03 4,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,93 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,96 3,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.050.b CAM Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato - 
Finitura satinata mq 46,59 19% 0,7%

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 
100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla 
struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi 
e perimetrali. Finitura satinata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Doga di alluminio 80x15 mm satinati mq 22,81 1,10 25,09

totale materiali 27,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,20 6,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,15 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,35 4,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.020.050.c CAM Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato - 
Finitura metallizzata mq 37,12 24% 0,7%

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 
100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla 
struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi 
e perimetrali. Finitura metallizzata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Doga di alluminio 80x15 mm metallizzata mq 16,12 1,10 17,73

totale materiali 20,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,84 4,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,90 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,75 3,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.030 CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC

E.17.030.000 Controsoffitto in doghe di PVC

E.17.030.000.a CAM
Controsoffitto in doghe di PVC colorate, lisce o
microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale mq 28,30 29% 0,7%

Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate 
con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno 
costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso 
assistenze murarie e la pulizia finale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,05 1,62

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Doghe in PVC passo 100 e isolante mq 10,81 1,05 11,35

totale materiali 13,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,99 3,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,74 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,73 2,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.030.000.b CAM Controsoffitto in doghe di PVC colorate, lisce o
microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti mq 35,33 23% 0,7%

Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o 
microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con 
cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici 
con adeguata pendinatura. Compreso  assistenze murarie e la pulizia 
finale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,05 1,62

Squadretta molla pendino mq 0,77 1,00 0,77

Doghe in PVC passo 100 e strisce fonoassorbenti mq 16,01 1,05 16,81

totale materiali 19,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,45 4,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,67 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,12 3,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040 CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE 
MINERALI

E.17.040.000 Controsoffitto in pannelli di alluminio

E.17.040.000.a CAM Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio - Con finitura 
smaltata mq 36,97 33% 0,7%

"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati 
esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, 
applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con 
profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e 
perimetrali:" Con finitura smaltata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Struttura modulare per pannelli mq 1,86 1,05 1,95

Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura smaltata mq 13,97 1,05 14,67

totale materiali 16,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,72 4,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,88 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,60 3,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.000.b CAM Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio - Con finitura 
lucida mq 36,67 33% 0,7%

"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati 
esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, 
applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con 
profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e 
perimetrali:" Con finitura lucida

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Struttura modulare per pannelli mq 1,86 1,05 1,95

Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura lucida mq 13,75 1,05 14,44

totale materiali 16,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,49 4,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,84 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,34 3,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.000.c CAM Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio - Con finitura 
decorata mq 45,41 27% 0,7%

"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati 
esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, 
applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con 
profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e 
perimetrali:" Con finitura decorata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Struttura modulare per pannelli mq 1,86 1,05 1,95

Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura decorata mq 20,22 1,05 21,23

totale materiali 23,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,28 6,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,00 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,28 4,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.010 Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio

E.17.040.010.a CAM Controsoffitto in pannelli modulari smontabili in lamierino di 
acciaio - 60x60 cm mq 34,51 26% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di 
acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico 
polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli 
ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie 
liscia, dimensioni 60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Pannelli modulari in lamierino di accaio zincato a caldo e verniciato, 
superficie liscia, 60x60 cm mq 7,96 1,10 8,76

totale materiali 18,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,82 4,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,56 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,38 3,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.010.b CAM Controsoffitto in pannelli modulari smontabili  in lamierino di 
acciaio con materassino di lana di vetro- 60x60 cm mq 36,87 24% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di 
acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico 
polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli 
ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli del tipo 
fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante 
materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine 
termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10
Pannelli modulari in lamierino di accaio zincato a caldo e verniciato, 
superficie liscia, fonoassorbente completo di materassino di lana, sp. 
25 mm 60x60 cm

mq 9,62 1,10 10,59

totale materiali 19,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,65 4,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,87 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,52 3,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.020 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI

E.17.040.020.a CAM
Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali dimensioni 
600x600 mm REI 120 mq 30,76 29% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili 
biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, 
spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura 
antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato 
preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati 
alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili 
intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, 
dimensioni 600x600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

pannelli in fibre minerali REI 120, 600X600 mm mq 11,41 1,10 12,55

totale materiali 15,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,90 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,96 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.020.c CAM Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali dimensioni 
600x1200 mm REI 120 mq 28,54 39% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili 
biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, 
spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura 
antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato 
preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati 
alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili 
intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, 
dimensioni 600x1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X1200 mm mq 7,84 1,10 8,62

totale materiali 11,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,17 3,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,77 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,94 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.030 Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti

E.17.040.030.a CAM Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco, fonoisolante, 
60x60 cm mq 44,30 20% 0,7%

Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli 
di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, 
ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di colore 
bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in 
acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio 
anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al 
soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 
600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Pannelli in fibra naturale sp. 15 mm 60x60 cm, trattato con pittura mq 14,87 1,10 16,36

totale materiali 25,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,42 5,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,85 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,28 4,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.040 Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno

E.17.040.040.a CAM Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno, 60x60 cm mq 39,04 31% 0,7%

Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a 
caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, 
REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in 
opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento 
con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a 
vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 
60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm m 2,28 4,00 9,10

Pannelli in fibra naturale sp. 30 mm 60x60 cm, rivestito con lamina di 
alluminio anodizzato a preverniciato mq 8,16 1,10 8,97

totale materiali 18,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,34 5,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,49 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.050 Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm

E.17.040.050.a CAM Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie non 
forata - sp. 9,5 mm mq 36,97 33% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato 
posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 
1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a 
vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante 
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 
9,5 mm Pannelli a superficie non forata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione cad 0,34 2,00 0,68

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Portante 15x38 m 0,88 0,90 0,79

Perimetrale a L 19x24 m 0,65 0,70 0,45

Profilo intermedio 15x38 mm m 0,80 2,05 1,64

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,50 0,83

Pannello gesso a superficie non forata sp. 9,5 mm mq 11,32 1,05 11,89

totale materiali 16,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,72 4,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,88 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,61 3,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.050.b CAM Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata - 
sp. 9,5 mm mq 38,28 32% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato 
posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 
1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a 
vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante 
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 
9,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione cad 0,34 2,00 0,68

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Portante 15x38 m 0,88 0,90 0,79

Perimetrale a L 19x24 m 0,65 0,70 0,45

Profilo intermedio 15x38 mm m 0,80 2,05 1,64

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,50 0,83

Pannello a superficie forata sp. 9,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm) mq 12,29 1,05 12,90

totale materiali 17,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,74 5,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,06 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,80 3,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.060 Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm

E.17.040.060.a CAM Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie non 
forata - sp. 12,5 mm mq 40,63 30% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato 
posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 
1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a 
vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante 
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 
12,5 mm Pannelli a superficie non forata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione cad 0,34 2,00 0,68

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Portante 15x38 m 0,88 0,90 0,79

Perimetrale a L 19x24 m 0,65 0,70 0,45

Profilo intermedio 15x38 mm m 0,80 2,05 1,64

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,50 0,83

Pannello gesso a superficie non forata sp. 12,5 mm mq 14,03 1,05 14,73

totale materiali 19,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,57 5,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,37 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,94 3,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.040.060.b CAM Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata - 
sp. 12,5 mm mq 40,62 30% 0,7%

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato 
posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 
1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a 
vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante 
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 
12,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 
mm)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione cad 0,34 2,00 0,68

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Portante 15x38 m 0,88 0,90 0,79

Perimetrale a L 19x24 m 0,65 0,70 0,45

Profilo intermedio 15x38 mm m 0,80 2,05 1,64

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,50 0,83

Pannello a superficie forata sp. 12,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm) mq 14,02 1,05 14,72

totale materiali 19,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,56 5,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,36 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,92 3,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050 CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO

E.17.050.010 Controsoffitti per isolamento acustico

E.17.050.010.a CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica 
dimensione 600 x 600 mm spessore 22 mm, bianco mq 38,77 28% 0,7%

Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica,
ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule 
scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente 
umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di 
sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi 
in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, 
assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a 
REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli 
dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da 
velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro 
naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, assorbimento 
acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; 
orditura a vista.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, bianco mq 13,32 1,05 13,99

totale materiali 19,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,12 5,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,12 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,24 3,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.b CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica 
dimensione 600 x 600 mm spessore 22 mm, colorato mq 44,39 25% 0,7%

Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica,
ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule 
scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente 
umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di 
sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi 
in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, 
assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a 
REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli 
dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da 
velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro 
naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, 
Assorbimento acustico aw= 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 
0,71 m² K/W;orditura a vista.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, colorato mq 17,48 1,05 18,35

totale materiali 23,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,49 5,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,86 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,35 4,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.c CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica 
dimensione 600 x 600 mm spessore 40 mm, bianco mq 44,39 25% 0,7%

Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica,
ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule 
scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente 
umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di 
sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi 
in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di 
finitura.Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a 
vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto 
rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco 
Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, 
Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, bianco mq 17,48 1,05 18,35

totale materiali 23,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,49 5,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,86 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,35 4,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.d CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica 
dimensione 600 x 600 mm spessore 40 mm, colorato mq 51,48 21% 0,7%

Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica,
ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule 
scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente 
umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di 
sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi 
in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di 
finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a 
vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto 
rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco 
Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, 
Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, colorato mq 22,73 1,05 23,87

totale materiali 29,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,00 6,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,80 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,80 4,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.e CAM Controsoffitto acustico con pannelli di sughero dimensione 600 x 
600 mm spessore 30 mm mq 104,04 11% 0,7%

Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in
sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco
Classe I, immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, 
biologicamente puri e non tossici.
Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili
portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. Pannelli 
dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm,
densità 200 ÷ 220 kg/m².

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello sughero spessore 30 mm mq 61,62 1,05 64,70

totale materiali 69,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,84 13,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,74 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,58 9,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 104,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.f CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica 
dimensione 600 x 1200 mm spessore 40 mm mq 59,50 17% 0,7%

Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica,
finitura, lato a vistarivestito da velo vetro minerale armato con rete in 
fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo 
vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0
(bianco) e A1 (colorato), orditura a vista.Pannello ad elevate
caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico
aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al
100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W.
L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili
portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la 
cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensioni 600 x 1200 mm - 
spessore 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm mq 29,71 1,05 31,20

totale materiali 36,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,23 7,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,86 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,09 5,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.g CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica 
dimensione 600 x 600 mm spessore 40 mm, anabbagliante mq 63,88 17% 0,7%

Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di
roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco 
completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi 
laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale 
di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il 
pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di 
assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente 
umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 
88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili 
portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli  600 x 
600 mm spessore 40 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, anabbagliante mq 31,90 1,05 33,50

totale materiali 38,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,63 8,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,44 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,07 5,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.h CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica 
dimensione 600 x 1200 mm spessore 40 mm, anabbagliante mq 62,46 16% 0,7%

Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di
roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco 
completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi 
laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale 
di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il 
pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di 
assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente 
umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 
88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili 
portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli  600 x 
1200 mm spessore 40 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm, anabbagliante mq 31,90 1,05 33,50

totale materiali 38,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,53 8,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,25 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,78 5,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.i CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di vetro dimensione 
600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm mq 48,74 23% 0,7%

Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità  ed elevato assorbimento 
acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica 
microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente 
umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi 
del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità 
relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare 
abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al 
fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante 
pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, 
costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti 
perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli 
dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 15 mm mq 20,70 1,05 21,74

totale materiali 26,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,87 6,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,44 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,31 4,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.j CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di vetro dimensione 
1200 x 1200 mm spessore 15 mm mq 51,69 19% 0,7%

Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità  ed elevato assorbimento 
acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica 
microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente 
umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi 
del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità 
relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare 
abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al 
fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante 
pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, 
costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti 
perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli 
dimensione 1200 x 1200 mm spessore 15 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana vetro 1200 x 1200 mm spess. 15 mm mq 23,93 1,05 25,13

totale materiali 30,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,16 6,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,83 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,99 4,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.050.010.k CAM Controsoffitto acustico con pannelli di lana di vetro dimensione 
600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 20 mm mq 65,23 17% 0,7%

Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento 
acustico (αw 0.90/0.95) idoneo per ambienti a rischio di urti meccanici 
di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in 
tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. 
Bordi verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a 
griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 
13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. 
Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 
95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o 
elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. dimensione 600 
x 600 1200 x 1200 mm spessore 20 mm, montati su struttura di 
sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile 
con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La
struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 15,00 0,15

Profilo portante preverniciato m 1,54 1,00 1,54

Tassello ad espansione cad 0,34 1,00 0,34

Sospensione (pendino+gancio) cad 0,55 1,00 0,55

Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 20 mm mq 32,90 1,05 34,55

totale materiali 39,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,68 8,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,62 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,30 5,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060 CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI 
ANTINCENDIO

E.17.060.010 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²

E.17.060.010.a CAM Controsoffitto antincendio in calcio silicato  600x600 mm spess 6 
mm  -  REI 120 e lana mineralizzata mq 56,20 22% 0,7%

Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da 
lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi 
inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in 
classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi 
diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato 
preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 
da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Pannello lana mineralizzata 600X600 mm, sp. 25 mm mq 11,31 1,10 12,44

Maggior onere per pannello bianco mq 2,83 1,10 3,11

Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 6 mm, REI 120 mq 12,24 1,10 13,46

totale materiali 31,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,67 7,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,42 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,09 5,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.010.b CAM Controsoffitto antincendio in calcio silicato  600x600 mm spess 86 
mm -  REI 180 e lana roccia mq 54,06 22% 0,7%

Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da 
lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi 
inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in 
classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi 
diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato 
preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 
mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Maggior onere per pannello bianco mq 2,83 1,10 3,11

Pannello di lana di vetro sp. 5 cm mq 6,23 1,10 6,85

Lastre calcio silicato  600x600 mm, sp. 8 mm, REI 180 mq 15,81 1,10 17,39

totale materiali 29,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,01 7,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,14 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,15 4,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.010.c CAM Controsoffitto antincendio in calcio silicato  600x1200 mm spess 8 
mm  -  REI 180 e lana roccia mq 55,56 22% 0,7%

Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da 
lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi 
inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in 
classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi 
diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato 
preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm 
da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Maggior onere per pannello bianco mq 2,83 1,10 3,11

Pannello di lana di vetro sp. 5 cm mq 6,23 1,10 6,85

Lastre calcio silicato  600x1200 mm, sp. 8 mm, REI 180 mq 16,87 1,10 18,55

totale materiali 31,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,17 7,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,34 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,51 5,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.020 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120

E.17.060.020.a CAM Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 mc 64,08 19% 0,7%

Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto 
da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed 
additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, 
omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad 
orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con 
sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore 
a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e 
rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato 
rinforzato con fibre di cellulosa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Struttura retrostrutturata con profili omega mq 2,54 1,00 2,54

Maggior onere per pannello bianco mq 2,83 1,00 2,83

Pannello di lana di vetro sp. 5 cm mq 6,23 1,10 6,85

Lastra in calcio silicato sp. 12 peso 11,7 mq mq 22,67 1,10 24,94

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Idropittura a tempera bianca kg 1,19 0,22 0,26

totale materiali 37,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,79 8,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,46 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,25 5,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 64,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.030 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60

E.17.060.030.a CAM Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 mq 66,03 18% 0,7%

Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 
termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato 
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da 
amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a 
vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con 
magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a 
norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a 
vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 
600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura 
seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto 
sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di 
profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Maggior onere per pannello bianco mq 2,83 1,10 3,11

Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi ribassati mq 30,02 1,10 33,02

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Idropittura a tempera bianca kg 1,19 0,22 0,26

totale materiali 39,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,31 8,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,72 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,03 6,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.040 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120

E.17.060.040.a CAM Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 mq 68,00 16% 0,7%

Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 
termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato 
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da 
amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a 
vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con 
magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a 
norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a 
vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con 
bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato 
preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio 
diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad ""L"" in acciaio 
zincato preverniciato" 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio zincato per pannelli mq 2,54 1,00 2,54

Maggior onere per pannello bianco mq 2,83 1,10 3,11

Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi dritti mq 32,88 1,10 36,17

totale materiali 41,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,84 8,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,98 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,82 6,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.050 Protezione antincendio di solai latero cemento intonacato

E.17.060.050.a CAM Protezione antincendio di solai in latero cemento con lastre calcio 
silicato mq 33,02 34% 0,7%

Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata 
con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, 
con densità non inferiore a 875 kg/m² e bordi dritti, applicate in 
aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato 
di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio 
meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, 
compresa stuccatura dei giunti 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 11,18

A2 MATERIALI

Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120 mq 10,28 1,10 11,31

Tassello ad espansione in acciaio cad 1,46 2,00 2,91

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

totale materiali 14,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,65 4,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,36 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,01 3,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.060 Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato

E.17.060.060.a CAM
Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato - 
Lastre e striscie sp. 8 mm, REI 120 mq 38,06 29% 0,7%

Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato 
realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in 
classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, 
applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, 
all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa 
stuccatura dei giunti 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 11,18

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione in acciaio cad 1,46 2,00 2,91

Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120 mq 13,84 1,10 15,22

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

totale materiali 18,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,57 5,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,03 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,60 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.060.b CAM
Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato - 
Lastre e striscie sp. 12 mm, REI 180 mq 41,37 27% 0,7%

Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato 
realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in 
classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, 
applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, 
all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa 
stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza 
al fuoco REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 11,18

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione in acciaio cad 1,46 2,00 2,91

Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180 mq 16,18 1,10 17,80

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

totale materiali 20,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,14 5,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,46 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,61 3,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.070 Protezione antincendio di solai in legno - sp. 10mm 

E.17.060.070.a CAM Protezione antincendio di solai in legno - 10 mm REI 120 mq 35,25 37% 0,7%

Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in 
calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 
ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate 
direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico 
compresa stuccatura dei giunti 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 12,91

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione in acciaio cad 1,46 2,00 2,91

Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120 mq 10,28 1,10 11,31

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

totale materiali 14,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,39 4,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,66 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,04 3,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.080 Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm 

E.17.060.080.a CAM Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm REI 120 mq 49,34 24% 0,7%

Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio 
silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore 
a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie 
distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del 
solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana 
di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa 
stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,085 2,54

totale mano d'opera 12,07

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione in acciaio cad 1,46 2,00 2,91

Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm mq 7,39 1,10 8,13

Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120 mq 13,84 1,10 15,22

totale materiali 26,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,34 6,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,52 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,86 4,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.080.b CAM Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12 mm REI 180 mq 74,19 18% 0,7%

Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio 
silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore 
a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie 
distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del 
solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana 
di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa 
stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti 
ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 13,58

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione in acciaio cad 1,46 2,00 2,91

Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm mq 7,39 1,10 8,13

Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120 mq 13,84 1,10 15,22

Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180 mq 16,18 1,10 17,80

totale materiali 44,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,65 9,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,80 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,45 6,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.090 Protezione antincendio di pareti divisorie

E.17.060.090.a CAM Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura - sp.8 mm 
con bordi dritti, REI 120 mq 28,57 38% 0,7%

Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con 
lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti 
da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate 
alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la 
stuccatura dei giunti Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con 
lastra di densità 875 kg/ mþ, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 
120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 10,86

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione in acciaio cad 1,46 2,00 2,91

Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm mq 7,65 1,10 8,42

totale materiali 11,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,20 3,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,77 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,97 2,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

E.17.060.090.b CAM Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura - sp.20 mm 
con bordi dritti, REI 180 mq 50,82 21% 0,7%

Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con 
lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti 
da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate 
alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la 
stuccatura dei giunti Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra 
densit 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 10,86

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione in acciaio cad 1,46 2,00 2,91

Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 20 mm mq 23,37 1,10 25,71

totale materiali 28,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,49 6,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,71 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,20 4,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,82



MO SIC

E OPERE EDILI

E.18 PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

E.18.010 PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA 
FALEGNAMERIA

E.18.010.010 Portone esterno di ingresso in legno

E.18.010.010.a Portone esterno di ingresso in legno di castagno mq 471,47 7% 0,7%

Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi 
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla 
muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) 
e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle 
due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali 
riquadri bugnati;  mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone 
pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, 
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, 
comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In 
legno di castagno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 34,48

A2 MATERIALI

Portone esterno in legno castagno mq 330,95 1,00 330,95

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

totale materiali 331,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 366,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 366,33 62,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 62,28 3,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 428,61 42,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 471,47

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.010.b Portone esterno di ingresso in legno di pino russo mq 327,01 11% 0,7%

Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi 
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla 
muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) 
e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle 
due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali 
riquadri bugnati;  mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone 
pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, 
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, 
comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In 
legno di pino russo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 34,48

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Portone esterno in legno pino russo mq 218,70 1,00 218,70

totale materiali 219,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 254,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 254,09 43,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,19 2,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 297,28 29,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 327,01



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.010.c Portone esterno di ingresso in legno di pich-pine mq 345,72 10% 0,7%

Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi 
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla 
muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) 
e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle 
due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali 
riquadri bugnati;  mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone 
pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, 
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, 
comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In 
legno di  pich - pine

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 34,48

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Portone esterno in legno pich-pine mq 233,24 1,00 233,24

totale materiali 234,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 268,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 268,63 45,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,67 2,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 314,29 31,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 345,72



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.010.d Portone esterno di ingresso in legno di douglas - mogano - noce mq 373,95 9% 0,7%

Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi 
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla 
muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) 
e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle 
due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali 
riquadri bugnati;  mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone 
pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, 
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, 
comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In 
legno di douglas - mogano - noce

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 34,48

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Portone esterno in legno douglas - mogano - noce mq 255,18 1,00 255,18

totale materiali 256,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 290,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 290,56 49,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,40 2,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 339,96 34,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 373,95



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.010.e Portone esterno di ingresso in legno di rovere mq 411,45 8% 0,7%

Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi 
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla 
muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) 
e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle 
due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali 
riquadri bugnati;  mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone 
pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, 
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, 
comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In 
legno di rovere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 34,48

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Portone esterno in legno rovere mq 284,31 1,00 284,31

totale materiali 285,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 319,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 319,70 54,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,35 2,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 374,05 37,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 411,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.020 Portoncino blindato in acciaio

E.18.010.020.a Portoncino blindato in acciaio. Ad un’anta, con classe 3 
antieffrazione mq 728,40 6% 0,7%

Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente  tamburato, 
scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione 
interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino 
impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, 
larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese 
zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza 
meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie 
interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e 
assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,500 13,92

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 41,44

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Portoncino blindato in acciaio. Ad un’anta, con classe 3 antieffrazione mq 522,39 1,00 522,39

totale materiali 523,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 565,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 565,96 96,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 96,21 4,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 662,18 66,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 728,40



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.020.b Portoncino blindato in acciaio. Ad un’anta, con classe 4 
antieffrazione mq 750,95 6% 0,7%

Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente  tamburato, 
scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione 
interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino 
impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, 
larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese 
zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza 
meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie 
interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e 
assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,500 13,92

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 41,44

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Portoncino blindato in acciaio. Ad un’anta, con classe 4 antieffrazione mq 539,91 1,00 539,91

totale materiali 540,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 583,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 583,49 99,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 99,19 4,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 682,68 68,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 750,95



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.020.c Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 
antieffrazione,con resistenza la fuoco EI 30-60 mq 1.002,00 4% 0,7%

Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente  tamburato, 
scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione 
interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino 
impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, 
larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese 
zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza 
meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie 
interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e 
assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con 
resistenza al fuoco EI 30-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,500 13,92

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 41,44

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 
antieffrazione,con resistenza la fuoco EI 30-60 mq 734,98 1,00 734,98

totale materiali 735,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 778,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 778,55 132,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 132,35 6,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 910,91 91,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.002,00



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.030 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm 
bugnati e con cornice ricacciata

E.18.010.030.a Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno 
di castagno mq 399,25 7% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro 
sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, 
rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di castagno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Porta di caposcala in legno di castagno mq 280,50 1,00 280,50

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

totale materiali 281,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 310,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 310,22 52,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,74 2,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 362,96 36,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 399,25



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.030.b Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno 
di pino russo mq 276,53 10% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro 
sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, 
rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala in legno di pino russo mq 185,14 1,00 185,14

totale materiali 186,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 214,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 214,86 36,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,53 1,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 251,39 25,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 276,53



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.030.c Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno 
di douglas mq 315,51 9% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro 
sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, 
rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala in legno douglas mq 215,43 1,00 215,43

totale materiali 216,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 245,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 245,15 41,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,68 2,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 286,83 28,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 315,51



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.030.d Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno 
di  pioppo mq 188,45 15% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro 
sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, 
rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala in compensato di pioppo mq 116,71 1,00 116,71

totale materiali 117,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,43 24,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,89 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,32 17,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 188,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.030.e Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno 
di mogano mq 271,79 10% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro 
sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, 
rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala in legno di mogano mq 181,46 1,00 181,46

totale materiali 182,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 211,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 211,18 35,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,90 1,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 247,08 24,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 271,79



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.040 Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con 
cornice ricacciata

E.18.010.040.a Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice 
ricacciata. In compensato di pioppo mq 188,45 15% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio 
maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati 
sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Porta di caposcala in compensato di pioppo mq 116,71 1,00 116,71

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

totale materiali 117,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,43 24,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,89 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,32 17,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 188,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.040.b Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice 
ricacciata. In legno di mogano mq 271,79 10% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio 
maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati 
sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala in legno di mogano mq 181,46 1,00 181,46

totale materiali 182,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 211,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 211,18 35,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,90 1,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 247,08 24,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 271,79



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.040.c Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice 
ricacciata In legno di abete mq 225,64 12% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio 
maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati 
sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala in legno di abete mq 145,60 1,00 145,60

totale materiali 146,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,32 29,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,80 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 205,13 20,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 225,64



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.040.d Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice 
ricacciata In legno di castagno mq 399,25 7% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio 
maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati 
sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala in legno di castagno mq 280,50 1,00 280,50

totale materiali 281,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 310,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 310,22 52,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,74 2,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 362,96 36,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 399,25



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.040.e Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice 
ricacciata In legno di pino russo mq 276,53 10% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio 
maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati 
sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala in legno di pino russo mq 185,14 1,00 185,14

totale materiali 186,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 214,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 214,86 36,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,53 1,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 251,39 25,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 276,53



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.040.f Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice 
ricacciata In legno di pino russo mq 315,51 9% 0,7%

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio 
maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm 
scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati 
sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, 
fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala in legno douglas mq 215,43 1,00 215,43

totale materiali 216,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 245,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 245,15 41,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,68 2,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 286,83 28,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 315,51



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.050 Porta di caposcala in legno tamburato

E.18.010.050.a Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente 
rivestita in compensato di pioppo mq 192,61 14% 0,7%

Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: 
telaio maestro (minimo 9 x 5 cm);  parte mobile intelaiata (minimo 8 x 
4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due 
facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi 
mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore 
a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, 
catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì 
le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente 
rivestita in compensato di pioppo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in compensato di 
pioppo mq 119,94 1,00 119,94

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

totale materiali 120,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,66 25,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,44 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 175,10 17,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 192,61



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.050.b Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente 
rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio) mq 208,33 13% 0,7%

Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: 
telaio maestro (minimo 9 x 5 cm);  parte mobile intelaiata (minimo 8 x 
4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due 
facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi 
mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore 
a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, 
catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì 
le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente 
rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in legno pregiato 
lucidato mq 132,15 1,00 132,15

totale materiali 133,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,87 27,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,52 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,39 18,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 208,33



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.050.c Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente 
rivestita in medium density, laccato mq 223,39 12% 0,7%

Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: 
telaio maestro (minimo 9 x 5 cm);  parte mobile intelaiata (minimo 8 x 
4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due 
facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi 
mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore 
a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, 
catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì 
le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta 
caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in 
medium density, laccato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita 
in medium density, laccato mq 143,85 1,00 143,85

totale materiali 144,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,57 29,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,51 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 203,08 20,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 223,39



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.060 Porta interna in legno di abete

E.18.010.060.a Porta interna in legno di abete a uno o due battenti mq 220,61 6% 0,7%

Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza 
sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro 
(circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) 
ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 
m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con 
fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o 
compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone 
anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a 
scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e 
bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e 
compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno 
di abete a uno o due battenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Porta interna in legno di abete a uno o due battenti mq 155,48 1,00 155,48

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

totale materiali 156,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,41 29,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,14 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,55 20,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 220,61



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.060.c Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per 
parte vetrata mq 230,61 6% 0,7%

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza 
sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o 
con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di 
sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due 
riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di 
altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, 
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e 
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di 
abete con specchiatura predisposta per parte vetrata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte 
vetrata mq 163,25 1,00 163,25

totale materiali 164,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 179,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 179,19 30,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,46 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 209,65 20,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 230,61



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.060.d Porta interna in legno di abete con apertura a libro mq 265,03 5% 0,7%

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza 
sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o 
con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di 
sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due 
riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di 
altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, 
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e 
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di 
abete con apertura a libro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta interna in legno di abete con apertura a libro mq 190,00 1,00 190,00

totale materiali 190,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 205,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 205,93 35,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,01 1,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 240,94 24,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 265,03



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.060.e Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore 
laccato bianco mq 20,01 0% #####

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza 
sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o 
con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di 
sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due 
riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di 
altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, 
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e 
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta 
interna in legno di abete per colore laccato bianco

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0..01 #VALORE!

Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato 
bianco mq 15,55 1,00 15,55

totale materiali #VALORE!

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) #VALORE!

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 #VALORE! #VALORE!

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 ######## ########

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 #VALORE! #VALORE!

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq ########



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.060.f Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in 
altri colori RAL a scelta mq 31,19 0% 0,7%

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza 
sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o 
con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di 
sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due 
riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di 
altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, 
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e 
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta 
interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri 
colori RAL a scelta mq 23,32 1,00 23,32

totale materiali 24,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,23 4,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,12 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,35 2,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,19



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.070 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con 
riquadri per i vetri

E.18.010.070.a Porta interna di legno di abete tamburata con riquadri vetri. 
Rivestimento in compensato in legno di pioppo mq 177,70 8% 0,7%

Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, 
con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio 
maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 
2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee 
grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate 
(minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate 
nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi 
mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche 
scorniciati per il fissaggio del vetro, quest’ultimo da pagarsi a parte, 
zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, 
serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per 
vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e 
la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno 
di pioppo mq 122,15 1,00 122,15

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

totale materiali 123,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 138,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 138,08 23,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,47 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,55 16,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 177,70



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.070.b Porta interna di legno di abete tamburata con riquadri vetri. 
Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato mq 188,14 7% 0,7%

Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, 
con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio 
maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 
2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee 
grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate 
(minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate 
nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi 
mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche 
scorniciati per il fissaggio del vetro, quest’ultimo da pagarsi a parte, 
zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, 
serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per 
vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e 
la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano 
lucidato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno 
di mogano lucidato mq 130,25 1,00 130,25

totale materiali 131,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,18 24,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,85 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,03 17,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 188,14



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.080 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare

E.18.010.080.a Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare. 
Rivestimento in compensato in legno di pioppo mq 183,91 7% 0,7%

Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso 
o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) 
fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, 
ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 
m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con 
fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o 
compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, 
cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore 
a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e 
relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra 
con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. 
Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la 
verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Porta interna di legno abete tamburata con rivestimento in compensato 
in legno di pioppo mq 126,97 1,00 126,97

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

totale materiali 127,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 142,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 142,90 24,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,29 1,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,19 16,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 183,91



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.080.b Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare. 
Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato mq 205,06 7% 0,7%

Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso 
o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) 
fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, 
ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 
m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con 
fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o 
compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, 
cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore 
a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e 
relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra 
con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. 
Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la 
verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta interna di legno di abete tamburata con rivestimento in 
compensato in legno di mogano lucidato mq 143,40 1,00 143,40

totale materiali 144,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,34 27,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,09 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,42 18,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 205,06



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.090 Porta vetrata ad uno o più battenti

E.18.010.090.a Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso. In 
legno di pino russo mq 152,83 9% 0,7%

Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, 
costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di 
coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a 
telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di 
altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, 
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e 
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Porta vetrata in legno di pino russo mq 102,82 1,00 102,82

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

totale materiali 103,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,75 20,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,19 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,93 13,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 152,83



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.090.b Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso. In 
legno di abete mq 162,31 8% 0,7%

Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, 
costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di 
coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a 
telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di 
altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, 
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e 
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta vetrata in legno di abete mq 110,18 1,00 110,18

totale materiali 111,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,11 21,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,44 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,55 14,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 162,31



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.090.c Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso. In 
legno di pich-pine o douglas mq 172,07 8% 0,7%

Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, 
costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di 
coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a 
telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di 
altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, 
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e 
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o 
douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta vetrata in legno pich-pine o douglas mq 117,76 1,00 117,76

totale materiali 118,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,70 22,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,73 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 156,42 15,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 172,07



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.095 Scuretto di legno

E.18.010.095.a Scuretto di legno con intelaiatura di listoni. In legno di abete mq 135,16 5% 0,7%

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 
3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 
cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante 
fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di 
abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Scuretto in legno di abete mq 97,51 1,00 97,51

totale materiali 97,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,02 17,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,85 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,88 12,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 135,16



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.095.b Scuretto di legno con intelaiatura di listoni. In legno di douglas mq 141,30 5% 0,7%

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 
3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 
cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante 
fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di 
douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Scuretto in legno douglas mq 102,28 1,00 102,28

totale materiali 102,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,79 18,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,66 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,46 12,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 141,30



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.095.c Scuretto di legno con intelaiatura di listoni. Sovrapprezzo  per  
legno rovere o  laccatura colore bianco mq 20,01 0% 0,7%

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 
3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 
cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante 
fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo  
per  legno rovere o  laccatura colore bianco

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato 
bianco mq 15,55 1,00 15,55

totale materiali 15,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,55 2,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,19 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,01



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.010.095.d Scuretto di legno con intelaiatura di listoni. Sovrapprezzo per 
laccatura in altri colori RAL mq 30,02 0% 0,7%

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 
3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 
cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante 
fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo 
per laccatura in altri colori RAL

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri 
colori RAL a scelta mq 23,32 1,00 23,32

totale materiali 23,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,32 3,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,96 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,29 2,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,02



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015 PERSIANE AVVOLGIBILI

E.18.015.010 Avvolgibile con stecche a fibra diritta

E.18.015.010.a Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. 
In legno di abete mq 76,58 9% 0,7%

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm 
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso 
supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola 
fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed 
avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Persiana avvolgibile in legno di abete mq 52,28 1,00 52,28

totale materiali 52,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,50 10,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,12 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,62 6,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,58



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.010.b Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. 
In legno di pino di Svezia mq 94,94 7% 0,7%

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm 
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso 
supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola 
fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed 
avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Persiana avvolgibile in pino di Svezia mq 66,55 1,00 66,55

totale materiali 66,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,77 12,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,54 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,31 8,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 94,94



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.010.c Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. 
In plastica mq 30,42 22% 0,7%

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm 
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso 
supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola 
fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed 
avvolgitore incassato di ferro. In plastica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Persiane avvolgibili in stecche di plastica mq 16,42 1,00 16,42

totale materiali 16,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,64 4,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,02 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,65 2,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,42



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.010.d Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. 
In alluminio rinforzato o isolamento poliuretanico mq 66,98 10% 0,7%

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm 
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso 
supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola 
fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed 
avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento 
poliuretanico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Persiana avvolgibile in alluminio rinforzato o con isolamento 
poliuretanico mq 44,83 1,00 44,83

totale materiali 44,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,05 8,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,85 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,89 6,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,98



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.010.e Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. 
In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m² mq 34,31 19% 0,7%

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm 
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso 
supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola 
fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed 
avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Persiana avvolgibile in PVC pesante non inferiore a kg 4,5 m² mq 19,44 1,00 19,44

totale materiali 19,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,66 4,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,53 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,19 3,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,31



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.010.f Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. 
In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine mq 37,21 18% 0,7%

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm 
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso 
supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola 
fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed 
avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 
cm. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine mq 22,31 1,00 22,31

totale materiali 22,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,91 4,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,92 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,83 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,21



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.010.g Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. 
In pvc rinforzato con anima metallica mq 47,11 14% 0,7%

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm 
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso 
supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola 
fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed 
avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 
cm. In pvc rinforzato con anima metallica mq 30,00 1,00 30,00

totale materiali 30,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,60 6,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,22 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,83 4,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,11



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.020 Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali

E.18.015.020.a Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane 
avvolgibili cad 26,99 12% 0,7%

Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane 
avvolgibili

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 3,15

A2 MATERIALI

Apparecchio a sporgere a leve laterali per persiane avvolgibili cad 17,82 1,00 17,82

totale materiali 17,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,97 3,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,56 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,53 2,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 26,99



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.030 Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura

E.18.015.030.a Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane 
avvolgibili cad 60,29 15% 0,7%

Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane 
avvolgibili

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili cad 38,04 1,00 38,04

totale materiali 38,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,85 7,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,96 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,81 5,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 60,29



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.040 Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio 
preverniciato e coibentato

E.18.015.040.a Avvolgibile composto da stecche di alluminio preverniciato 
coibentato. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso 3,5 kg mq 82,40 34% 0,7%

Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo 
coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, 
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, 
attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, 
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro 
accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza 
stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,660 19,76

totale mano d'opera 28,04

A2 MATERIALI
Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in 
alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie 
preverniciata, altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg

mq 35,26 1,00 35,26

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,00 0,11

totale materiali 35,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,03 10,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,88 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,91 7,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,40



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.040.b Avvolgibile composto da stecche di alluminio preverniciato 
coibentato. Altezza stecca 55 mm,spessore 14 mm, peso  4,5 kg mq 77,24 36% 0,7%

Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo 
coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, 
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, 
attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, 
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro 
accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza 
stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,660 19,76

totale mano d'opera 28,04

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,00 0,11
Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in 
alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie 
preverniciata, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 

mq 31,25 1,00 31,25

totale materiali 31,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,02 10,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,20 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,22 7,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,24



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.050 Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio 
preverniciato e coibentato

E.18.015.050.a Avvolgibile composto da stecche di acciaio preverniciato 
coibentato. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm mq 87,40 32% 0,7%

Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo 
coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, 
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, 
attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, 
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro 
accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza 
stecca 40 mm, spessore 9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,660 19,76

totale mano d'opera 28,04

A2 MATERIALI
Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in 
acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, 
altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg

mq 39,14 1,00 39,14

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,00 0,11

totale materiali 39,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,91 11,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,54 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,45 7,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,40



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.050.b Avvolgibile composto da stecche di acciaio preverniciato 
coibentato. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm mq 82,40 34% 0,7%

Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo 
coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, 
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, 
attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, 
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro 
accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza 
stecca 55 mm, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,660 19,76

totale mano d'opera 28,04

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,00 0,11
Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in 
acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, 
altezza stecca 55 mm, peso circa 10 kg

mq 35,26 1,00 35,26

totale materiali 35,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,03 10,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,88 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,91 7,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,40



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.060 Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili

E.18.015.060.a Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore 
con puleggia. Per avvolgibili in PVC cad 229,22 8% 0,7%

Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con 
puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti 
elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in plastica cad 136,12 1,00 136,12

Punto pulsante cad 23,82 1,00 23,82

totale materiali 159,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,10 30,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,28 1,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 208,38 20,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 229,22



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.060.b Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore 
con puleggia. Per avvolgibili in alluminio cad 268,17 7% 0,7%

Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con 
puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti 
elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Punto pulsante cad 23,82 1,00 23,82

Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in alluminio cad 166,39 1,00 166,39

totale materiali 190,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 208,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 208,37 35,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,42 1,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 243,79 24,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 268,17



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.015.060.c Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore 
con puleggia. Per avvolgibili in acciao cad 279,29 7% 0,7%

Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con 
puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti 
elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciao

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Punto pulsante cad 23,82 1,00 23,82

Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in acciaio cad 175,03 1,00 175,03

totale materiali 198,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 217,01 36,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,89 1,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 253,90 25,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 279,29



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020 PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

E.18.020.010 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia

E.18.020.010.a Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia. 
Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas cad 230,21 3% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato 
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e 
degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard 
di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, 
mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata in noce tanganica, 
mogano, ciliegio, larice, pino, douglas cad 171,36 1,00 171,36

totale materiali 171,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,87 30,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,41 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 209,28 20,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 230,21



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.010.b Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia. 
Laccata bianca mq 262,34 3% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare 
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base 
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in 
multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 
movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle 
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o 
bugnata - Laccata bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca cad 196,33 1,00 196,33

totale materiali 196,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 203,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 203,84 34,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,65 1,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 238,49 23,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 262,34



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.010.c Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia. 
Rovere naturale mq 277,15 2% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare 
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base 
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in 
multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 
movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle 
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o 
bugnata - Rovere naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata in rovere naturale cad 208,45 1,00 208,45

totale materiali 208,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 215,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 215,35 36,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,61 1,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 251,96 25,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 277,15



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.010.d Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia. 
Laccata in altri colori RAL mq 274,18 3% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare 
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base 
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in 
multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 
movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle 
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o 
bugnata - Laccata in altri colori RAL

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata altri colori 
RAL cad 206,14 1,00 206,14

totale materiali 206,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 213,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 213,04 36,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,22 1,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 249,25 24,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 274,18



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.020 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una 
specchiatura

E.18.020.020.a Porta interna in legno con anta mobile ad una specchiatura. Noce 
tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas cad 262,09 3% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato 
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e 
degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard 
di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta 
per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, 
douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI
Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il 
montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, 
douglas

cad 196,13 1,00 196,13

totale materiali 196,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 203,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 203,64 34,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,62 1,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 238,26 23,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 262,09



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.020.b Porta interna in legno con anta mobile tamburata con  
specchiatura. Laccata bianca mq 288,64 2% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare 
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base 
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in 
multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 
movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle 
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il 
montaggio vetro laccata bianca cad 216,76 1,00 216,76

totale materiali 216,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 224,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 224,27 38,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,13 1,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 262,40 26,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 288,64



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.020.c Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una 
specchiatura. Rovere naturale mq 330,25 2% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato 
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e 
degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard 
di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta 
per il montaggio vetro. Rovere naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il 
montaggio vetro in rovere naturale cad 249,09 1,00 249,09

totale materiali 249,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 256,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 256,60 43,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,62 2,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 300,23 30,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 330,25



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.020.d Porta interna in legno con anta mobile tamburata con 
specchiatura. Laccata in altri colori RAL mq 301,80 2% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare 
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base 
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in 
multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 
movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle 
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori 
Ral

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il 
montaggio vetro laccata altri colori RAL cad 227,60 1,00 227,60

totale materiali 227,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 234,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 234,50 39,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,86 1,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 274,36 27,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 301,80



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.030 Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia

E.18.020.030.a Porta interna in legno anta mobile a libro cieca liscia. Noce 
tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas cad 334,37 2% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato 
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e 
degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard 
di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. 
Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in noce 
tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas cad 252,29 1,00 252,29

totale materiali 252,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 259,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 259,80 44,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,17 2,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 303,97 30,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 334,37



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.030.b Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia. Laccata bianca mq 463,17 1% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare 
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base 
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in 
multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 
movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle 
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a 
libro cieca liscia. Laccata bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata 
bianca cad 352,37 1,00 352,37

totale materiali 352,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 359,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 359,88 61,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,18 3,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 421,06 42,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 463,17



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.030.c Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia. Rovere naturale mq 502,92 1% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato 
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e 
degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard 
di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. 
Rovere naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in rovere 
naturale cad 383,26 1,00 383,26

totale materiali 383,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 390,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 390,77 66,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,43 3,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 457,20 45,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 502,92



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.030.d Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL mq 485,84 1% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare 
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base 
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in 
multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 
movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle 
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a 
libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata 
altri colori RAL cad 369,99 1,00 369,99

totale materiali 369,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 377,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 377,50 64,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,17 3,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 441,67 44,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 485,84



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.040
Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per 
il
montaggio vetri

E.18.020.040.a
Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia con specchiatura. Noce tanganika, mogano, 
ciliegio, larice, pino, douglas

cad 496,16 1% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato 
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e 
degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard 
di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per 
il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, 
douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI
Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il 
montaggio vetri in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, 
douglas

cad 378,01 1,00 378,01

totale materiali 378,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 385,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 385,52 65,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,54 3,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 451,06 45,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 496,16



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.040.b Porta interna in legno ad apertura a libro cieca liscia con 
specchiatura. Laccata bianca mq 528,92 1% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare 
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base 
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in 
multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 
movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle 
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il 
montaggio vetri laccata bianca cad 403,46 1,00 403,46

totale materiali 403,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 410,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 410,97 69,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 69,87 3,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 480,84 48,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 528,92



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.040.c Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia con specchiatura. Rovere naturale mq 551,70 1% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato 
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e 
degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard 
di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per 
il montaggio vetri. Rovere naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il 
montaggio vetri in rovere naturale cad 421,16 1,00 421,16

totale materiali 421,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 428,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 428,67 72,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,87 3,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 501,55 50,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 551,70



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.040.d Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia con specchiatura. Laccata in altri colori RAL mq 554,89 1% 0,7%

Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare 
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base 
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in 
multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 
movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle 
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori 
RAL

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il 
montaggio vetri laccata altri colori RAL cad 423,64 1,00 423,64

totale materiali 423,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 431,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 431,15 73,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 73,30 3,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 504,44 50,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 554,89



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.050 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte 
scorrevoli interno muro

E.18.020.050.b Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro mq 199,63 2% 0,7%

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola 
scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata 
mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di 
completamento e finitura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,030 0,84

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 3,59

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli valutata a mq mq 150,00 1,00 150,00

totale materiali 150,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 155,11 26,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,37 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 181,48 18,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 199,63



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.060 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia

E.18.020.060.a
Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, 
douglas.  

cad 325,03 2% 0,7%

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello 
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a 
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. 
Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.  cad 245,04 1,00 245,04

totale materiali 245,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 252,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 252,55 42,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,93 2,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 295,48 29,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 325,03



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.060.b Porta interna scorrevole in legno cieca liscia.Laccata bianca mq 365,50 2% 0,7%

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura 
interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di 
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm 
rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico 
HPL,  coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con 
nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il 
movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 
cm.  Cieca liscia. Laccata bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati laccata bianca cad 276,49 1,00 276,49

totale materiali 276,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 284,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 284,00 48,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,28 2,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 332,28 33,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 365,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.060.c Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia. Rovere naturale mq 392,73 2% 0,7%

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello 
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a 
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. 
Cieca liscia. Rovere naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati in rovere naturale cad 297,64 1,00 297,64

totale materiali 297,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 305,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 305,15 51,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 51,88 2,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 357,03 35,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 392,73



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.060.d Porta interna scorrevole in legno cieca liscia.Laccata in altri colori 
RAL mq 382,50 2% 0,7%

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura 
interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di 
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm 
rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico 
HPL,  coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con 
nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il 
movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 
cm.  Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati laccata altri colori RAL cad 290,31 1,00 290,31

totale materiali 290,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 297,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 297,21 50,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,52 2,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 347,73 34,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 382,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.070 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile 
tamburata con specchiatura a vetro

E.18.020.070.a
Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, 
douglas.  

cad 369,56 2% 0,7%

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello 
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a 
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. 
Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI
Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il 
montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, 
douglas.  

cad 279,64 1,00 279,64

totale materiali 279,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 287,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 287,15 48,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,81 2,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 335,96 33,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 369,56



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.070.b Porta interna scorrevole in legno con specchiatura a vetro.  
Laccata bianca mq 390,21 2% 0,7%

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura 
interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di 
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm 
rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico 
HPL,  coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con 
nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il 
movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni 
standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il 
montaggio vetro laccata bianca cad 295,68 1,00 295,68

totale materiali 295,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 303,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 303,19 51,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 51,54 2,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 354,74 35,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 390,21



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.070.c Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a 
libro cieca liscia. Rovere naturale mq 432,28 2% 0,7%

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi 
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello 
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a 
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. 
Cieca liscia. Rovere naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il 
montaggio vetro in rovere naturale cad 328,37 1,00 328,37

totale materiali 328,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 335,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 335,88 57,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,10 2,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 392,98 39,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 432,28



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.020.070.d Porta interna scorrevole in legno con specchiatura a vetro. 
Laccata in altri colori RAL mq 408,45 2% 0,7%

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura 
interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di 
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm 
rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico 
HPL,  coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con 
nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il 
movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di 
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con 
esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni 
standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il 
montaggio vetro laccata altri colori RAL cad 310,47 1,00 310,47

totale materiali 310,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 317,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 317,36 53,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,95 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 371,31 37,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 408,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025 SERRANDE IN ACCIAIO

E.18.025.010 Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato

E.18.025.010.a Serranda avvolgibile in elementi ciechi. In acciaio zincato, 
spessore 8/10 mm mq 79,80 34% 0,7%

Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a 
profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di 
rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, 
supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da 
guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su 
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse 
le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento 
pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, 
spessore 8/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,03

Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 8/10 
mm mq 34,98 1,00 34,98

totale materiali 35,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,00 10,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,54 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,54 7,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,80



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.010.b Serranda avvolgibile in elementi ciechi. In acciaio zincato, 
spessore 10/10 mm mq 88,21 31% 0,7%

Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a 
profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di 
rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, 
supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da 
guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su 
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse 
le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento 
pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, 
spessore 10/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,03

Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 
10/10 mm mq 41,51 1,00 41,51

totale materiali 41,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,54 11,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,65 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,19 8,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,21



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.010.c Serranda avvolgibile in elementi ciechi. In acciaio zincato e 
preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm mq 98,72 27% 0,7%

Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a 
profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di 
rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, 
supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da 
guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su 
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse 
le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento 
pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato 
e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,03

Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato e 
preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm mq 49,68 1,00 49,68

totale materiali 49,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,70 13,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,04 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,74 8,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 98,72



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.010.d Serranda avvolgibile in elementi ciechi. In acciaio zincato, 
spessore 13/10 mm mq 103,30 26% 0,7%

Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a 
profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di 
rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, 
supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da 
guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su 
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse 
le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento 
pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, 
spessore 13/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,03

Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato, spessore 
13/10 mm mq 53,24 1,00 53,24

totale materiali 53,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,26 13,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,64 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,91 9,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 103,30



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.030 Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti

E.18.025.030.a Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti. Con 
parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm mq 103,62 26% 0,7%

Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di 
diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una 
parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a 
W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di 
acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in 
acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni 
antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o 
tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere 
murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a 
larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio 
zincato 8/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,03

Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio 
zincato 8/10 mm mq 53,49 1,00 53,49

totale materiali 53,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,51 13,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,69 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,20 9,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 103,62



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.030.b Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti. Con 
parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm mq 103,62 26% 0,7%

Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di 
diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una 
parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a 
W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di 
acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in 
acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni 
antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o 
tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere 
murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a 
larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm.  Con parte chiusa in acciaio 
zincato 10/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,03

Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio 
zincato 8/10 mm mq 53,49 1,00 53,49

totale materiali 53,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,51 13,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,69 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,20 9,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 103,62



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.040 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in 
tubolari d'acciaio zincato

E.18.025.040.a Serranda in maglia romboidale di tubolari d'acciaio zincato. Senza 
rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato sp. 8/10 mm mq 160,20 17% 0,7%

Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari 
d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e 
una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o 
nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in 
tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide 
laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore,  in 
opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati 
a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura 
e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e 
altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in 
acciaio zincato spessore 8/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,03

Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio senza barretta di rinforzo 
e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm mq 97,45 1,00 97,45

totale materiali 97,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,47 21,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,16 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,64 14,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 160,20



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.040.b Serranda  in maglia romboidale di tubolari d'acciaio zincato. Con 
rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato sp. 10/10 mm mq 184,65 15% 0,7%

Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari 
d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e 
una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o 
nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in 
tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide 
laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore,  in 
opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati 
a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura 
e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e 
altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio 
zincato spessore 10/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,03

Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio con barretta di rinforzo e 
parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm mq 116,45 1,00 116,45

totale materiali 116,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,48 24,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,39 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,87 16,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 184,65



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.050 Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate 
o bulloncini

E.18.025.050.a Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate 
o bulloncini. Laterali

coppi
a 47,92 29% 0,7%

Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o 
bulloncini fornite e poste in opera. Laterali

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Serratura laterale per serrande avvolgibili cad 11,74 2,00 23,47

totale materiali 23,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,23 6,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,33 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,56 4,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cop
pia 47,92



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.050.b Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate 
o bulloncini. Centrale cad 39,28 35% 0,7%

Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o 
bulloncini fornite e poste in opera. Centrale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Serratura centrale per serrande avvolgibili cad 16,76 1,00 16,76

totale materiali 16,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,52 5,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,19 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,71 3,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,28



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.025.050.c Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate 
o bulloncini. Centrale con chiave a doppia mappa cad 51,51 27% 0,7%

Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o 
bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Serratura centrale per serrande avvolgibili doppia mappa cad 26,27 1,00 26,27

totale materiali 26,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,02 6,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,80 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,83 4,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,51



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030 INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO

E.18.030.010 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq

E.18.030.010.a Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di abete mq 169,61 16% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno 
abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,410 10,29

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,410 12,28

totale mano d'opera 27,02

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno abete ad uno o più battenti fino a 3 mq mq 102,74 1,00 102,74

totale materiali 104,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,79 22,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,40 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,19 15,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 169,61



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.010.b Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di pino russo mq 209,40 13% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq -  Di legno 
pino russo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,410 10,29

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,410 12,28

totale mano d'opera 27,02

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno pino russo ad uno o più battenti fino a 3 mq mq 133,66 1,00 133,66

totale materiali 135,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,71 27,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,66 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,37 19,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 209,40



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.010.c Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di castagno mq 283,12 10% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno 
castagno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,410 10,29

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,410 12,28

totale mano d'opera 27,02

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno castagno ad uno o più battenti fino a 3 mq mq 190,94 1,00 190,94

totale materiali 192,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,99 37,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,40 1,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 257,38 25,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 283,12



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.010.d Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di pich-pine mq 272,52 10% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a 
battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale 
elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di 
chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di 
sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, 
trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere 
eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono 
comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di 
assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura 
tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e 
allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - 
Di legno pich-pine

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,410 10,29

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,410 12,28

totale mano d'opera 27,02

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno pich-pine ad uno o più battenti fino a 3 mq mq 182,70 1,00 182,70

totale materiali 184,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 211,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 211,75 36,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,00 1,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 247,75 24,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 272,52



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.010.e Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di douglas mq 279,64 10% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno 
douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,410 10,29

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,410 12,28

totale mano d'opera 27,02

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno douglas ad uno o più battenti fino a 3 mq mq 188,23 1,00 188,23

totale materiali 189,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 217,28 36,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,94 1,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 254,22 25,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 279,64



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.010.f Invetriata di legno fino a 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura colore 
bianco mq 13,22 0% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - 
Sovrapprezzo per laccatura colore bianco  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura colore 
bianco mq 10,27 1,00 10,27

totale materiali 10,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,27 1,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,75 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,02 1,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,22



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.010.g Invetriata di legno fino a 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura altri 
colori RAL mq 19,83 0% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a 
battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale 
elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di 
chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di 
sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, 
trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere 
eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono 
comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di 
assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura 
tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e 
allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 -  
Sovrapprezzo per laccatura in  altri colori RAL 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura altri 
colori RAL mq 15,41 1,00 15,41

totale materiali 15,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,41 2,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,62 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,03 1,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,83



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.010.h Invetriata di legno fino a 3 mq. Sovrapprezzo per trasmittanza 
termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K mq 19,83 0% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - 
Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 
W/mqx°K

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per Uf compresa fra 
1.6 e 1.8 W/mqx°K mq 15,41 1,00 15,41

totale materiali 15,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,41 2,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,62 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,03 1,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,83



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.020 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq

E.18.030.020.a Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di abete mq 236,37 13% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno 
abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 30,33

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno di abete oltre 3 mq mq 151,29 1,00 151,29

totale materiali 152,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,66 31,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,22 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,88 21,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 236,37



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.020.b Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di pino russo mq 265,54 11% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq -  Di legno 
pino russo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 30,33

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq mq 173,96 1,00 173,96

totale materiali 175,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 206,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 206,32 35,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,07 1,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 241,40 24,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 265,54



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.020.c Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di castagno mq 265,54 11% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno 
castagno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 30,33

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq mq 173,96 1,00 173,96

totale materiali 175,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 206,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 206,32 35,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,07 1,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 241,40 24,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 265,54



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.020.d Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di pich-pine mq 294,32 10% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a 
battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale 
elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di 
chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di 
sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, 
trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere 
eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono 
comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di 
assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura 
tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e 
allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - 
Di legno pich-pine

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 30,33

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno pich-pine oltre 3 mq mq 196,33 1,00 196,33

totale materiali 197,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 228,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 228,69 38,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,88 1,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 267,57 26,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 294,32



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.020.e Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso 
tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di douglas mq 265,54 11% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno 
douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 30,33

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,02 1,42

Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq mq 173,96 1,00 173,96

totale materiali 175,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 206,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 206,32 35,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,07 1,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 241,40 24,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 265,54



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.020.f Invetriata di legno Oltre 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura colore 
bianco mq 19,47 0% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - 
Sovrapprezzo per laccatura colore bianco  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura colore 
bianco mq 15,13 1,00 15,13

totale materiali 15,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,13 2,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,57 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,70 1,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,47



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.020.g Invetriata di legno Oltre 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura altri 
colori RAL mq 29,21 0% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a 
battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale 
elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di 
chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di 
sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, 
trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere 
eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono 
comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di 
assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura 
tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e 
allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 -  
Sovrapprezzo per laccatura in  altri colori RAL 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura altri colori 
RAL mq 22,69 1,00 22,69

totale materiali 22,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,69 3,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,86 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,55 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,21



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.020.h Invetriata di legno Oltre 3 mq. Sovrapprezzo per trasmittanza 
termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K mq 29,21 0% 0,7%

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più 
ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in 
materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e 
cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre 
mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà 
essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. 
Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni 
di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la 
sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia 
finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - 
Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 
W/mqx°K

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per Uf compresa fra 
1.6 e 1.8 W/mqx°K mq 22,69 1,00 22,69

totale materiali 22,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,69 3,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,86 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,55 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,21



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.030 Monoblocco in legno e alluminio

E.18.030.030.a Monoblocco alluminio – legno fisso o con parti apribili. Con Uf tra 
1,8 e 3 W/m²K.  Per superfici fino a 3,00 mq. mq 342,45 4% 0,7%

Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza 
sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio 
a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera 
di acciaio,  telaio esterno con  montanti della sezione minima di 100 
mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per 
l'avvolgibile,  traverso superiore con sede di appoggio per il 
cassonetto,  traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per 
lo scarico dell'acqua,  telaio mobile realizzato con profili a sezione 
tubolare, della sezione minima di 52 mm,  il rullo, i supporti reggirullo 
avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici 
con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti 
trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a 
caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, 
prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 
160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data 
elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello 
trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente 
elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici 
fino a 3,00 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più 
ante per superfici fino a 3.00 mq mq 251,71 1,00 251,71

totale materiali 251,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 266,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 266,08 45,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,23 2,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 311,32 31,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 342,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.030.b Monoblocco alluminio – legno fisso o con parti apribili. Con Uf tra 
1,8 e 3 W/m²K.   Per superfici da 3,01 a 5,00 mq mq 333,43 4% 0,7%

Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza 
sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio 
a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera 
di acciaio,  telaio esterno con  montanti della sezione minima di 100 
mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per 
l'avvolgibile,  traverso superiore con sede di appoggio per il 
cassonetto,  traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per 
lo scarico dell'acqua,  telaio mobile realizzato con profili a sezione 
tubolare, della sezione minima di 52 mm,  il rullo, i supporti reggirullo 
avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici 
con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti 
trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a 
caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, 
prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 
160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data 
elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello 
trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente 
elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici 
da 3,01 a 5,00 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più 
ante per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq mq 244,70 1,00 244,70

totale materiali 244,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 259,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 259,07 44,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,04 2,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 303,12 30,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 333,43



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.030.c Monoblocco alluminio – legno fisso o con parti apribili. Con Uf  tra 
1,8 e 3 W/m²K.  Per superfici oltre i 5,01 mq mq 324,71 4% 0,7%

Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza 
sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio 
a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera 
di acciaio,  telaio esterno con  montanti della sezione minima di 100 
mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per 
l'avvolgibile,  traverso superiore con sede di appoggio per il 
cassonetto,  traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per 
lo scarico dell'acqua,  telaio mobile realizzato con profili a sezione 
tubolare, della sezione minima di 52 mm,  il rullo, i supporti reggirullo 
avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici 
con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti 
trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a 
caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, 
prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 
160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data 
elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello 
trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente 
elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici 
oltre i 5,01 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più 
ante per superfici oltre a 5.01 mq mq 237,93 1,00 237,93

totale materiali 237,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 252,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 252,30 42,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,89 2,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 295,19 29,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 324,71



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.040 Invetriate esterne in legno e alluminio

E.18.030.040.a Invetriate esterne alluminio – legno fisse o con parti apribili. Con 
Uf  tra 1,8 e 3 W/m²K. Per superfici fino a 3,00 mq mq 267,13 5% 0,7%

Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o 
senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: 
controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro 
realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per 
davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con 
ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in 
profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 
mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in 
neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino 
a 3,00 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI
Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o 
senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici fino a 
3,00 mq

mq 193,19 1,00 193,19

totale materiali 193,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 207,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 207,56 35,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,28 1,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 242,84 24,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 267,13



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.040.b Invetriate esterne alluminio – legno fisse o con parti apribili. Con 
Uf  tra 1,8 e 3 W/m²K. Per sup. da 3,01 a 5,00 mq mq 257,41 5% 0,7%

Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o 
senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: 
controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro 
realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per 
davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con 
ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in 
profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 
mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in 
neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00.  Per superfici da 
3,01 a 5,00 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI
Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o 
senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici da 3,01 
a 5,00 mq

mq 185,63 1,00 185,63

totale materiali 185,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 200,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 200,01 34,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,00 1,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 234,01 23,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 257,41



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.040.c Invetriate esterne alluminio – legno fisse o con parti apribili. Con 
Uf  tra 1,8 e 3 W/m²K. Per sup. oltre i 5,01 mq mq 173,03 8% 0,7%

Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o 
senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: 
controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro 
realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per 
davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con 
ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in 
profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 
mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in 
neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 -  Per superfici 
oltre i 5,01 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 
mq mq 120,07 1,00 120,07

totale materiali 120,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,45 22,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,86 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,30 15,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 173,03



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.050 Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio

E.18.030.050.a Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per 
meccanismo ad anta ribalta cad 53,59 10% 0,7%

Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo 
ad anta ribalta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo 
ad anta ribalta cad 36,14 1,00 36,14

totale materiali 36,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,64 7,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,08 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,72 4,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 53,59



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.050.b Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura 
scorrevole con binario inferiore e superiore mq 30,34 18% 0,7%

Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura 
scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per apertura 
scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta mq 18,07 1,00 18,07

totale materiali 18,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,57 4,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,01 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,58 2,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,34



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.030.050.c Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per 
meccanismo ad anta basculante cad 31,55 17% 0,7%

Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo 
ad anta basculante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo 
ad anta basculante cad 19,01 1,00 19,01

totale materiali 19,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,51 4,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,17 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,68 2,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,55



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.035 CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO

E.18.035.010 Cancello estensibile in acciaio zincato

E.18.035.010.a Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti. 
Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm mq 99,57 27% 0,7%

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, 
composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da 
diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale 
tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida 
inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su 
spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su 
montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,02

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con 
diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm mq 50,36 1,00 50,36

totale materiali 50,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,37 13,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,15 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,52 9,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 99,57



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.035.010.b Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti. 
Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm mq 119,04 23% 0,7%

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, 
composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da 
diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale 
tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida 
inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su 
spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su 
montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 26,99

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,02

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con 
diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm mq 65,48 1,00 65,48

totale materiali 65,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,49 15,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,72 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,21 10,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 119,04



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040 PERSIANE IN LEGNO

E.18.040.010 Persiana di legno fino a 3 mq

E.18.040.010.a Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. 
In legno di pino russo mq 228,96 6% 0,7%

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², 
costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di 
sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle 
stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In 
legno di pino russo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,01 0,54

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in 
legno di pino russo mq 163,51 1,00 163,51

totale materiali 164,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 177,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 177,90 30,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,24 1,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 208,15 20,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 228,96



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.010.b Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. 
In legno di pich-pine o douglas mq 243,18 5% 0,7%

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², 
costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di 
sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle 
stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In 
legno di pich-pine o douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,01 0,54

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in 
legno di pich-pine o douglas mq 174,56 1,00 174,56

totale materiali 175,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 188,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 188,95 32,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,12 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,08 22,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 243,18



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.010.c Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. 
In legno di abete mq 202,07 7% 0,7%

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², 
costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di 
sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle 
stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In 
legno di abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,01 0,54

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in 
legno di abete mq 142,61 1,00 142,61

totale materiali 143,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 157,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 157,01 26,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,69 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,70 18,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 202,07



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.010.d Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. 
Sovrapprezzo per laccatura colore bianco  mq 18,35 0% 0,7%

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², 
costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di 
sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle 
stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di 
ferramenta.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . 
Sovrapprezzo per laccatura colore bianco mq 14,26 1,00 14,26

totale materiali 14,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,26 2,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,42 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,69 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,35



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.010.e Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. 
Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL mq 27,53 0% 0,7%

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², 
costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di 
sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle 
stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. 
Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . 
Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL mq 21,39 1,00 21,39

totale materiali 21,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,39 3,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,64 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,03 2,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,53



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.030 Persiana di legno  oltre 3 mq

E.18.040.030.a Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 
mq. In legno di pino russo mq 224,99 6% 0,7%

Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma 
con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 
cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza 
grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di 
posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello 
e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In 
legno di pino russo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,01 0,54

Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in 
legno di pino russo mq 160,43 1,00 160,43

totale materiali 160,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,82 29,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,72 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,54 20,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 224,99



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.030.b Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 
mq. In legno di castagno mq 239,03 6% 0,7%

Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma 
con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 
cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza 
grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di 
posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello 
e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In 
legno di castagno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,01 0,54

Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in 
legno castagno mq 171,33 1,00 171,33

totale materiali 171,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 185,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 185,72 31,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,57 1,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 217,30 21,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 239,03



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.030.c Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 
mq. In legno di pich-pine mq 253,13 5% 0,7%

Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma 
con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 
cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza 
grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di 
posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello 
e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In 
legno di pich-pine

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,01 0,54

Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in 
legno pich-pine mq 182,29 1,00 182,29

totale materiali 182,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 196,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 196,68 33,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,44 1,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 230,12 23,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 253,13



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.030.d Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 
mq. In legno di douglas mq 253,13 5% 0,7%

Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma 
con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 
cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza 
grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di 
posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello 
e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In 
legno di douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,01 0,54

Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in 
legno douglas mq 182,29 1,00 182,29

totale materiali 182,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 196,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 196,68 33,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,44 1,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 230,12 23,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 253,13



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.030.e Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 
mq. In legno di rovere mq 22,05 0% 0,7%

Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma 
con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 
cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza 
grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di 
posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello 
e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In 
legno di rovere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . 
Sovrapprezzo per laccatura colore bianco mq 17,13 1,00 17,13

totale materiali 17,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,13 2,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,05 2,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,05



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.040.030.f Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie >. a 3 mq. 
Sovrapprezzo per laccatura colore bianco  mq 33,08 0% 0,7%

Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma 
con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 
cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza 
grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di 
posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello 
e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in 
opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . 
Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL mq 25,70 1,00 25,70

totale materiali 25,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,70 4,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,37 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,07 3,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,08



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045 OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

E.18.045.010 Controtelaio in legno abete grezzo

E.18.045.010.a Controtelaio in legno abete grezzo. Spessore 2 cm e larghezza 
fino a 8 cm ml 13,83 57% 0,7%

Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di 
idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta 
necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e 
larghezza fino a 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,11

Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino a 8 
cm ml 2,70 1,00 2,70

totale materiali 2,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,75 1,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,83 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,58 1,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 13,83



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.010.b Controtelaio in legno abete grezzo. Spessore 2 cm e larghezza da 
8 fino a 10 cm ml 14,17 56% 0,7%

Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di 
idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta 
necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e 
larghezza da 8 fino a 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,16

Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 8 a 
10 cm ml 2,90 1,00 2,90

totale materiali 3,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,01 1,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,87 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,88 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 14,17



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.010.c Controtelaio in legno abete grezzo. Spessore 2 cm e larghezza da 
10 a 12 cm ml 14,50 55% 0,7%

Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di 
idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta 
necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e 
larghezza da 10 a 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,22

Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino da 
10 a 12 cm ml 3,11 1,00 3,11

totale materiali 3,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,27 1,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,92 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,18 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 14,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.010.d Controtelaio in legno abete grezzo. Spessore 2 cm e larghezza da 
12 a 15 cm ml 14,75 54% 0,7%

Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di 
idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta 
necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e 
larghezza da 12 a 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,22

Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 12 a 
15 cm ml 3,30 1,00 3,30

totale materiali 3,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,46 1,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,95 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,41 1,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 14,75



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.015 Controtelaio in alluminio

E.18.045.015.a Controtelaio in acciaio zincato. Per serramenti in genere ml 10,50 76% 0,7%

Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per 
l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. 
Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,22

totale materiali 0,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,16 1,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,39 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,55 0,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 10,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.020 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili

E.18.045.020.a Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibil. In legno di abete mq 128,81 15% 0,7%

Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e 
cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in 
legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, 
guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 18,98

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,27

Cassonetto coprirullo in legno di abete mq 80,21 1,00 80,21

totale materiali 80,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,09 17,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,01 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,10 11,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128,81



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.020.b Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibil. In legno di douglas o 
mogano mq 162,25 12% 0,7%

Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e 
cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in 
legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, 
guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 18,98

A2 MATERIALI

Malta a prestazione garantita M5 mc 68,74 0,00 0,27

Cassonetto coprirullo in legno douglas o mogano mq 106,19 1,00 106,19

totale materiali 106,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,07 21,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,43 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,50 14,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 162,25



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.025 Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e 
succieli

E.18.045.025.a Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e 
succieli, liscio, in tavole di abete spessore minimo mm 25 mq 57,07 5% 0,7%

Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, 
liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e 
posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 2,80

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,64 0,53

Imbotto o succielo in legno di abete di spessore non inferiore a 25 mm mq 40,40 1,00 40,40

totale materiali 40,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,34 7,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,54 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,88 5,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,07



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.030 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno

E.18.045.030.a Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 
8 cm. In legno faggio lucidato ml 22,50 26% 0,7%

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 
cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente 
superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione 
ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno 
faggio lucidato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 5,90

A2 MATERIALI

Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno di faggio lucidato ml 10,97 1,00 10,97

totale materiali 10,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,48 2,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,97 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,46 2,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 22,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.030.b Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 
8 cm. In legno douglas ml 25,34 23% 0,7%

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 
cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente 
superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione 
ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno 
douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 5,90

A2 MATERIALI

Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno douglas ml 13,17 1,00 13,17

totale materiali 13,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,69 3,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,35 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,04 2,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 25,34



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.035 Serratura tipo comune a borsa

E.18.045.035.a Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due 
mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta. cad 11,88 28% 0,7%

Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, 
compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 3,29

A2 MATERIALI

Serratura del tipo comune a borsa cad 5,94 1,00 5,94

totale materiali 5,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,23 1,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,57 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,80 1,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,88



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.050 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata

E.18.045.050.a Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 
5 x 10, a sagoma centinata. In legno di faggio lucidato ml 43,62 29% 0,7%

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 
10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi 
curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera 
compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 12,50

A2 MATERIALI

Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di faggio lucidato ml 20,78 1,00 20,78

totale materiali 20,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,90 5,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,76 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,66 3,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 43,62



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.050.b Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 
5 x 10, a sagoma centinata. In legno mogano o douglas ml 53,45 23% 0,7%

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 
10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi 
curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera 
compreso ferramenta. In legno mogano o douglas

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 12,50

A2 MATERIALI

Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di mogano o 
douglas ml 28,41 1,00 28,41

totale materiali 28,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,53 7,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,06 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,59 4,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 53,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.055 Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone

E.18.045.055.a Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di 
legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci

coppi
a 24,50 10% 0,7%

Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di 
legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera 
compreso ferramenta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 2,40

A2 MATERIALI

Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone cad 8,32 2,00 16,64

totale materiali 16,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,04 3,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,24 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,27 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cop
pia 24,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.060 Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate

E.18.045.060.a Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate. 
Su ferro piatto da 30 mm ml 15,50 33% 0,7%

Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate 
compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. 
Su ferro piatto da 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 5,15

A2 MATERIALI

Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 30 ml 6,89 1,00 6,89

totale materiali 6,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,04 2,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,05 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,09 1,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 15,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.060.b Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate. 
Su ferro piatto da 35 mm ml 18,86 27% 0,7%

Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate 
compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. 
Su ferro piatto da 35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 5,15

A2 MATERIALI

Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 35 ml 9,51 1,00 9,51

totale materiali 9,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,66 2,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,49 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,15 1,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 18,86



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.060.c Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate. 
Su ferro piatto da 40 mm ml 21,11 24% 0,7%

Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate 
compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. 
Su ferro piatto da 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 5,15

A2 MATERIALI

Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 40 ml 11,26 1,00 11,26

totale materiali 11,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,40 2,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,79 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,19 1,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 21,11



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.065 Fermoporta a pavimento o a muro in ottone

E.18.045.065.a Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio 
per il fermo dell'infisso. cad 14,91 30% 0,7%

Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il 
fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 4,45

A2 MATERIALI

Fermaporta in ottone a pavimento o a muro cad 7,13 1,00 7,13

totale materiali 7,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,59 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,55 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,91



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.070 Mostra o dietromostra di legno di abete

E.18.045.070.a Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, 
scorniciata o con cornice sovrapposta. Larghezza fino a 12 cm ml 14,56 10% 0,7%

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o 
con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a 
muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,40

A2 MATERIALI

Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza fino a 12 cm ml 9,25 1,00 9,25

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,05 0,04

totale materiali 9,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,31 1,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,92 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,23 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 14,56



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.070.b Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, 
scorniciata o con cornice sovrapposta. Larghezza da 12 a 15 cm ml 16,52 8% 0,7%

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o 
con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a 
muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,40

A2 MATERIALI

Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 12 a 15 cm ml 10,78 1,00 10,78

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,05 0,04

totale materiali 10,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,84 2,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,18 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,02 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 16,52



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.070.c Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, 
scorniciata o con cornice sovrapposta. Larghezza da 15 a 20 cm ml 21,94 8% 0,7%

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o 
con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a 
muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 1,70

A2 MATERIALI

Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 15 a 20 cm ml 14,68 1,00 14,68

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,06 0,05

totale materiali 14,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,05 2,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,90 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,94 1,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 21,94



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.075 Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti

E.18.045.075.a Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a 
scomparsa cad 20,23 34% 0,7%

Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; 
fornito e posto in opera compreso ferramenta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 6,96

A2 MATERIALI

Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti cad 8,76 1,00 8,76

totale materiali 8,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,72 2,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,67 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,39 1,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,23



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.080 Fronte di dietromostra

E.18.045.080.a Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm. 
In legno di abete ml 5,62 10% 0,7%

Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito 
e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Fronte di dietromostra in legno di abete ml 3,81 1,00 3,81

totale materiali 3,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,36 0,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,74 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,11 0,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 5,62



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.080.b Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm. 
In legno di douglas o mogano ml 7,44 7% 0,7%

Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito 
e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Fronte di dietromostra in legno douglas o mogano ml 5,22 1,00 5,22

totale materiali 5,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,78 0,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,98 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,76 0,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 7,44



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.085 Fermoporta in materiale plastico

E.18.045.085.a Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera 
compreso ferramenta cad 10,51 34% 0,7%

Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso 
ferramenta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,130 3,62

totale mano d'opera 3,62

A2 MATERIALI

Fermaporta in materiale plastico cad 4,55 1,00 4,55

totale materiali 4,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,16 1,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,39 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,55 0,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,51



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.090 Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di 
squarci

E.18.045.090.a Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di 
squarci. Con pannelli in compensato di pioppo ml 28,83 20% 0,7%

Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di 
squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 
cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in 
opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 5,90

A2 MATERIALI

Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in 
compensato di pioppo mq 45,26 0,35 15,84

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,06 0,05

totale materiali 15,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,40 3,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,81 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,21 2,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 28,83



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.090.b Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di 
squarci. Con pannelli in compensato di douglas o mogano ml 35,80 16% 0,7%

Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di 
squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 
cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in 
opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o 
mogano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 5,90

A2 MATERIALI

Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in 
compensato di mogano o douglas mq 60,72 0,35 21,25

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,06 0,05

totale materiali 21,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,82 4,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,73 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,54 3,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 35,80



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.045.092 Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo

E.18.045.092.a Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; 
fornito e posto in opera compreso ferramenta cad 4,17 48% 0,7%

Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; 
fornito e posto in opera compreso ferramenta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

totale mano d'opera 2,01

A2 MATERIALI

Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo cad 1,23 1,00 1,23

totale materiali 1,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,24 0,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,55 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,79 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4,17



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050 PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

E.18.050.010 Porta per esterni con battente in acciaio

E.18.050.010.a Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 
15/10 zincata a caldo verniciata. Ad un battente mq 227,09 12% 0,7%

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 
zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana 
minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con 
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura 
incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza 
in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in 
doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 
2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 1,82

Porta con lamiera da 15/10 di mm un battente mq 145,82 1,00 145,82

totale materiali 147,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,45 30,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,00 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,44 20,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 227,09



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050.010.b Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 
15/10 zincata a caldo verniciata. A due battenti mq 216,96 13% 0,7%

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 
zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana 
minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con 
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura 
incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza 
in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in 
doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 
2,1 e 2,4 W/m²K.  A due battenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 1,82

Porta con lamiera da 15/10 di mm due battenti mq 137,95 1,00 137,95

totale materiali 139,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,58 28,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,66 1,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,24 19,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 216,96



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050.020 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile

E.18.050.020.a Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra 
lamiera da 10/10. Ad un battente mq 189,30 15% 0,7%

Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con 
battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, 
spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno 
ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 
mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, 
compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere 
e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura 
reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 
2,4 W/m²K. Ad un battente

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 1,82

Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10 mq 116,45 1,00 116,45

totale materiali 118,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 147,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 147,08 25,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,00 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 172,09 17,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 189,30



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050.030 Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere

E.18.050.030.a Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente mq 160,73 17% 0,7%

Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere 
zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in 
cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore 
piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo 
da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi 
serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di 
sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 
40 mm. Ad un battente

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 1,82

Porta per interni in acciaio spessore 40mm mq 94,26 1,00 94,26

totale materiali 96,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,89 21,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,23 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 146,12 14,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 160,73



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050.040 Porta basculante singola per box auto

E.18.050.040.a Porta basculante singola per box auto, in acciaio grecato di 
spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri mq 72,99 19% 0,7%

Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio 
zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio 
rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, 
manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di 
mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, 
carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di 
compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, 
compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il 
corredo di maniglie.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta basculante singola in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm mq 40,78 1,00 40,78

totale materiali 41,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,71 9,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,64 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,36 6,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,99



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050.050 Porta basculante doppia per box auto

E.18.050.050.a Porta basculante doppia per box auto, in acciaio grecato di 
spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri mq 106,66 13% 0,7%

Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio 
zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio 
rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in 
lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a 
polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in 
materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di 
trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di 
smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del 
telaio,  compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura 
e il corredo di maniglie.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta basculante doppia in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm mq 66,95 1,00 66,95

totale materiali 67,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,88 14,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,09 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,97 9,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 106,66



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050.060 Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e 
goffrata

E.18.050.060.a Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e 
goffrata spessore 42 mm mq 147,03 9% 0,7%

Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo 
composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio 
grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con 
verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, 
controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di 
molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento 
regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio 
e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con 
funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 1,82

Porta sezionabile per box auto mq 97,40 1,00 97,40

totale materiali 99,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,24 19,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,42 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,66 13,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 147,03



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050.070 Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e 
goffrata coibentata

E.18.050.070.a Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e 
goffrata coibentata spessore 42 mm cad 192,11 7% 0,7%

Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato 
acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in 
lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa 
scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite 
schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico 
salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante 
gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di 
scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul 
perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la  
serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di 
maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,79

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,01 0,91

Porta sezionale in lamiera di acciaio grecata spessore 42 mm mq 133,34 1,00 133,34

totale materiali 134,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,27 25,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,38 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,65 17,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 192,11



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050.075 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per 
finestra

E.18.050.075.a Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per 
finestra. Realizzati in lamiera 10/10 cad 91,24 12% 0,7%

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad 
uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o 
apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 
160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 
140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, 
staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, 
due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, 
con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 1,82

Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra 
realizzati in lamiera 10/10 mq 57,05 1,00 57,05

totale materiali 58,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,89 12,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,05 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,95 8,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 91,24



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.050.075.b Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per 
finestra. Realizzati in lamiera 15/10 cad 105,92 10% 0,7%

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad 
uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o 
apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 
160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 
140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, 
staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, 
due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, 
con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 1,82

Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra 
realizzati in lamiera 15/10 mq 68,45 1,00 68,45

totale materiali 70,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,30 13,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,99 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,29 9,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 105,92



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.055 OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E 
ALLUMINIO

E.18.055.010 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema 
vasistas

E.18.055.010.a Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema 
vasistas. A fune di acciaio cad 83,32 6% 0,7%

Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, 
fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare 
l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o 
maniglia a rotazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas 
a fune di acciaio o maniglia a rotazione. cad 59,79 1,00 59,79

totale materiali 59,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,74 11,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,01 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,74 7,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 83,32



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.055.010.b Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema 
vasistas. Con attuatore cad 180,17 3% 0,7%

Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, 
fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare 
l'apparecchio funzionale. Con attuatore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas 
con attuatore cad 135,04 1,00 135,04

totale materiali 135,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,99 23,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,80 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,79 16,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 180,17



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.055.020 Cariglione a leva in alluminio

E.18.055.020.a Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura 
incorporata cad 89,43 6% 0,7%

Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura 
incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Cariglione a leva in alluminio cad 64,54 1,00 64,54

totale materiali 64,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,49 11,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,81 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,30 8,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 89,43



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.055.030 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e 
non visibile

E.18.055.030.a Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e 
non visibile cad 45,40 30% 0,7%

Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non 
visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, 
con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Serratura speciale con chiusura a paletto per infissi in alluminio cad 21,52 1,00 21,52

totale materiali 21,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,27 6,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,00 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,27 4,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,40



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.055.040 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a 
pulsante

E.18.055.040.a Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a 
pulsante in ottone cad 48,57 28% 0,7%

Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante 
in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso 
ferramenta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio cad 23,98 1,00 23,98

totale materiali 23,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,74 6,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,41 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,15 4,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,57



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.055.050 Pompa chiudiporta con incasso a pavimento

E.18.055.050.a Pompa chiudiporta aerea completa cad 144,38 10% 0,7%

Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la 
rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di 
alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere 
murarie.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Pompa chiudi porta con incasso a pavimento cad 98,42 1,00 98,42

totale materiali 98,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,18 19,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,07 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,25 13,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 144,38



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.055.060 Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su 
telaio in alluminio

E.18.055.060.a Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su 
telai in alluminio ml 67,62 19% 0,7%

Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai 
perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per 
specchiature fisse

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 12,92

A2 MATERIALI

Profilati in alluminio ml 24,00 1,60 38,40

totale materiali 38,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,54 8,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,93 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,48 6,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 67,62



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.055.070 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di 
infissi interni o esterni

E.18.055.070.a Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobil. Per 
anta di porta o balconi mq 78,43 21% 0,7%

Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi 
interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per 
anta di porta o balconi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Profilati in alluminio ml 24,00 1,80 43,20

totale materiali 43,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,94 10,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,36 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,30 7,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,43



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.055.070.b Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobil. Per 
anta di finestra mq 81,97 23% 0,7%

Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi 
interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per 
anta di finestra

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Profilati in alluminio ml 24,00 1,80 43,20

totale materiali 43,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,69 10,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,83 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,52 7,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,97



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065 PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

E.18.065.010 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard

E.18.065.010.a Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 
30 L x H = 1300 x 2150 mm cad 2.465,14 4% 0,7%

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, 
omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale 
in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli 
per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, 
rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata 
o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la 
guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di 
richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta 
identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1300x2150 
mm cad 1.798,43 1,00 1.798,43

totale materiali 1.799,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.915,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.915,41 325,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 325,62 16,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.241,03 224,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.465,14



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.010.b Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 
30 L x H = 1700 x 2150 mm cad 2.919,24 4% 0,7%

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, 
omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale 
in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli 
per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, 
rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata 
o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la 
guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di 
richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta 
identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1700x2150 
mm cad 2.151,28 1,00 2.151,28

totale materiali 2.152,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.268,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.268,25 385,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 385,60 19,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.653,86 265,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.919,24



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.010.c Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 
30 L x H = 1900 x 2150 mm cad 3.151,87 3% 0,7%

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, 
omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale 
in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli 
per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, 
rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata 
o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la 
guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di 
richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta 
identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1900x2150 
mm cad 2.332,03 1,00 2.332,03

totale materiali 2.332,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.449,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.449,00 416,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 416,33 20,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.865,34 286,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.151,87



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.010.d Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 
60 L x H = 1700 x 2150 mm cad 4.311,02 3% 0,7%

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, 
omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale 
in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli 
per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, 
rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata 
o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la 
guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di 
richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta 
identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1700x2150 
mm cad 3.232,69 1,00 3.232,69

totale materiali 3.233,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.349,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.349,67 569,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 569,44 28,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.919,11 391,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.311,02



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.010.e Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 
60 L x H = 1300 x 2150 mm cad 3.546,33 3% 0,7%

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, 
omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale 
in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli 
per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, 
rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata 
o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la 
guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di 
richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta 
identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1300x2150 
mm cad 2.638,52 1,00 2.638,52

totale materiali 2.639,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.755,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.755,50 468,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 468,44 23,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.223,94 322,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.546,33



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.010.f Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 
60 L x H = 1900 x 2150 mm cad 4.617,05 2% 0,7%

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, 
omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale 
in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli 
per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, 
rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata 
o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la 
guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di 
richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta 
identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1900x2150 
mm cad 3.470,48 1,00 3.470,48

totale materiali 3.471,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.587,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.587,45 609,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 609,87 30,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.197,32 419,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.617,05



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.010.g Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 
120 L x H = 1300 x 2150 mm cad 5.015,12 2% 0,7%

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, 
omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale 
in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli 
per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, 
rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata 
o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la 
guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di 
richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta 
identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 
2150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1300x2150 
mm cad 3.779,77 1,00 3.779,77

totale materiali 3.780,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.896,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.896,75 662,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 662,45 33,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.559,20 455,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.015,12



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.010.h Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 
120 L x H = 1700 x 2150 mm cad 6.001,48 2% 0,7%

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, 
omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale 
in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli 
per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, 
rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata 
o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la 
guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di 
richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta 
identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 
2150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1700x2150 
mm cad 4.546,18 1,00 4.546,18

totale materiali 4.546,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.663,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4.663,15 792,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 792,74 39,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5.455,89 545,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.001,48



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.010.i Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 
120 L x H = 1900 x 2150 mm cad 6.896,08 2% 0,7%

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, 
omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale 
in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli 
per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, 
rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata 
o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la 
guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di 
richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta 
identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 
2150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1900x2150 
mm cad 5.241,28 1,00 5.241,28

totale materiali 5.242,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,10 6,16

totale attrezzature 6,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.358,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.358,26 910,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 910,90 45,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.269,16 626,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.896,08



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.020 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30

E.18.065.020.a Noce tanganica cad 958,15 7% 0,7%

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, 
Omologata e certificata REI 30, costituita da:  telaio perimetrale in 
legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni 
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno con  tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte 
tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per 
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 
70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico 
con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta 
aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca 
composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle 
mandate. Noce tanganica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce 
tanganica. cad 672,76 1,00 672,76

totale materiali 673,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 4,92

totale attrezzature 4,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 744,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 744,48 126,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 126,56 6,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 871,04 87,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 958,15



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.020.b Rovere – mogano – frassino cad 995,32 7% 0,7%

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, 
Omologata e certificata REI 30, costituita da:  telaio perimetrale in 
legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni 
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno con  tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte 
tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per 
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 
70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico 
con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta 
aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca 
composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle 
mandate. Rovere – mogano – frassino

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in rovere - 
mogano - frassino cad 701,64 1,00 701,64

totale materiali 702,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 4,92

totale attrezzature 4,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 773,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 773,36 131,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 131,47 6,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 904,84 90,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 995,32



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.020.c Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio cad 1.052,39 6% 0,7%

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, 
Omologata e certificata REI 30, costituita da:  telaio perimetrale in 
legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni 
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno con  tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte 
tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per 
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 
70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico 
con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta 
aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca 
composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle 
mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce cad 745,98 1,00 745,98

totale materiali 746,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 4,92

totale attrezzature 4,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 817,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 817,71 139,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 139,01 6,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 956,72 95,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.052,39



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.020.d Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto cad 1.177,01 6% 0,7%

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, 
Omologata e certificata REI 30, costituita da:  telaio perimetrale in 
legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni 
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno con  tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte 
tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per 
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 
70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico 
con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta 
aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca 
composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle 
mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce 
nazionale biondo-wenghè-noce-canaletto cad 842,82 1,00 842,82

totale materiali 843,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 4,92

totale attrezzature 4,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 914,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 914,54 155,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 155,47 7,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.070,01 107,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.177,01



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.020.e Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari cad 1.051,69 6% 0,7%

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, 
Omologata e certificata REI 30, costituita da:  telaio perimetrale in 
legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni 
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno con  tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte 
tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per 
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 
70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico 
con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta 
aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca 
composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle 
mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a 
base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari cad 745,44 1,00 745,44

totale materiali 746,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 4,92

totale attrezzature 4,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 817,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 817,16 138,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 138,92 6,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 956,08 95,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.051,69



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.020.f Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari cad 1.241,72 5% 0,7%

Porta in legno ad un’anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o 
bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione 
minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la 
trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta 
dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per 
porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni 
termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di 
dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello 
esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e 
completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, 
montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con 
sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida 
tabella colori RAL chiari

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a 
base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari cad 893,09 1,00 893,09

totale materiali 893,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 4,92

totale attrezzature 4,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 964,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 964,81 164,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 164,02 8,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.128,83 112,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.241,72



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.020.g Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale cad 1.051,49 6% 0,7%

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, 
Omologata e certificata REI 30, costituita da:  telaio perimetrale in 
legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni 
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno con  tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte 
tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per 
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 
70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico 
con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta 
aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca 
composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle 
mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere 
naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata 
tabella colori standard con battute in rovere naturale cad 745,29 1,00 745,29

totale materiali 746,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 4,92

totale attrezzature 4,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 817,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 817,01 138,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 138,89 6,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 955,90 95,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.051,49



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.020.h Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati cad 1.140,32 6% 0,7%

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, 
Omologata e certificata REI 30, costituita da:  telaio perimetrale in 
legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni 
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno con  tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte 
tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per 
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 
70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico 
con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta 
aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca 
composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle 
mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute 
laccati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,51

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,02 0,25

Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata 
tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati cad 814,31 1,00 814,31

totale materiali 815,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 4,92

totale attrezzature 4,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 886,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 886,03 150,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 150,62 7,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.036,65 103,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.140,32



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata

E.18.065.030.a Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce tanganica, REI 60 mq 878,28 3% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa). Noce tanganica, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce tanganica mq 647,93 1,00 647,93

totale materiali 648,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 682,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 682,42 116,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 116,01 5,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 798,44 79,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 878,28



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.b Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Rovere - mogano - 
frassino, REI 60 mq 935,16 3% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in rovere - mogano - 
frassino mq 692,13 1,00 692,13

totale materiali 692,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 726,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 726,62 123,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 123,53 6,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 850,15 85,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 935,16



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.c Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce nazionale-ciliegio-
olmo-pino-abete-faggio, REI 60 mq 950,46 3% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa).  Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale-
ciliegio-olmo-pino-abete-faggio mq 704,01 1,00 704,01

totale materiali 704,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 738,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 738,50 125,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 125,55 6,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 864,05 86,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 950,46



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.d Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce nazionale biondo- 
wenghè- noce canaletto, REI 60 mq 1.008,28 3% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa).  Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale 
biondo-wenghè-noce canaletto mq 748,94 1,00 748,94

totale materiali 749,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 783,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 783,43 133,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 133,18 6,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 916,62 91,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.008,28



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.e Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laccata a base 
poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60 mq 957,81 3% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa).  Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, 
REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base 
poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari mq 709,73 1,00 709,73

totale materiali 710,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 744,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 744,22 126,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 126,52 6,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 870,74 87,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 957,81



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.f Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laccata a base 
poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60 mq 1.043,46 3% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa).  Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base 
poliuretanica lucida colori RAL chiari mq 776,27 1,00 776,27

totale materiali 776,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 810,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 810,77 137,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 137,83 6,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 948,60 94,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.043,46



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.g Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laminato colori standard 
telaio e coprifili essenza naturale, REI 60 mq 996,37 3% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, 
REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard 
telaio e coprifili essenza naturale mq 739,68 1,00 739,68

totale materiali 740,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 774,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 774,18 131,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 131,61 6,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 905,79 90,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 996,37



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.h Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laminato colori standard e 
telaio coprifili e battute laccati, REI 60 mq 1.031,52 3% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, 
REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard 
e telaio coprifili e battute laccate mq 767,00 1,00 767,00

totale materiali 767,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 801,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 801,49 136,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 136,25 6,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 937,74 93,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.031,52



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.i Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce tanganica REI 120 mq 1.382,71 2% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa).  Noce tanganica REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce tanganica mq 1.039,87 1,00 1.039,87

totale materiali 1.040,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.074,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.074,37 182,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 182,64 9,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.257,01 125,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.382,71



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.j Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Rovere - mogano - 
frassino, REI 120 mq 1.469,58 2% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa).  Rovere - mogano - frassino, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in rovere - mogano - 
frassino mq 1.107,37 1,00 1.107,37

totale materiali 1.107,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.141,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.141,87 194,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 194,12 9,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.335,98 133,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.469,58



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.k Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce nazionale-ciliegio-
olmo-pino-abete-faggio, REI 120 mq 1.480,74 2% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa).  Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale-
ciliegio-olmo-pino-abete-faggio mq 1.116,04 1,00 1.116,04

totale materiali 1.116,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.150,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.150,54 195,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 195,59 9,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.346,13 134,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.480,74



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.l Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce nazionale biondo- 
wenghè- noce canaletto, REI 120 mq 1.512,70 2% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa).  Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale 
biondo - wenghè - noce canaletto mq 1.140,87 1,00 1.140,87

totale materiali 1.141,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.175,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.175,37 199,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 199,81 9,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.375,18 137,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.512,70



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.m Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laccata a base 
poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120 mq 1.485,49 2% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa).  Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, 
REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base 
poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari mq 1.119,74 1,00 1.119,74

totale materiali 1.120,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.154,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.154,23 196,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 196,22 9,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.350,45 135,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.485,49



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.n Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laccata a base 
poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120 mq 1.589,64 2% 0,7%

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, 
completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione 
minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo 
speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, 
serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo 
antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per 
inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a 
base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base 
poliuretanica lucida colori RAL chiari mq 1.200,66 1,00 1.200,66

totale materiali 1.201,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.235,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.235,15 209,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 209,98 10,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.445,13 144,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.589,64



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.o Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laminato colori standard 
telaio e coprifili essenza naturale, REI 120 mq 1.512,96 2% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, 
REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori 
standard telaio e coprifili essenza naturale mq 1.141,08 1,00 1.141,08

totale materiali 1.141,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.175,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.175,57 199,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 199,85 9,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.375,42 137,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.512,96



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.030.p Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laminato colori standard e 
telaio coprifili e battute laccati, REI 120 mq 1.559,52 2% 0,7%

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e 
certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno 
massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite 
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni 
termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o 
tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di 
legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o 
laccata o con laminato plastico, con  almeno quattro cerniere per anta 
di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di 
regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e 
maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o 
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura 
esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, 
REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori 
standard telaio e coprifili e battute laccati mq 1.177,25 1,00 1.177,25

totale materiali 1.177,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.211,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.211,75 206,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 206,00 10,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.417,74 141,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.559,52



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.040 Vetrata fissa omologata e certificata

E.18.065.040.a Vetrata fissa omologata e certificata. Noce tanganica, REI 60 mq 2.169,81 2% 0,7%

Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 
60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, 
costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm 
(REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle 
parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il 
contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di 
spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni 
autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura 
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. 
Noce tanganica, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 35,77

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci 
fissi non apribili REI 60, in noce tanganica mq 1.645,95 1,00 1.645,95

totale materiali 1.646,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.685,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.685,95 286,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 286,61 14,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.972,56 197,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2.169,81



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.040.b Vetrata fissa omologata e certificata. Laccata a base poliuretanica 
opaca tabella colori Ral chiari, REI 60 mq 2.300,14 2% 0,7%

Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 
60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, 
costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm 
(REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle 
parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il 
contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di 
spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni 
autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura 
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. 
Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 35,77

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci 
fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella 
colori RAL chiari

mq 1.747,22 1,00 1.747,22

totale materiali 1.747,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.787,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.787,21 303,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 303,83 15,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.091,04 209,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2.300,14



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.040.c Vetrata fissa omologata e certificata. Laccata a base poliuretanica 
lucida tabella colori Ral chiari, REI 60 mq 2.376,31 2% 0,7%

Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 
60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, 
costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm 
(REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle 
parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il 
contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di 
spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni 
autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura 
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. 
Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 35,77

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci 
fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica lucida tabella 
colori RAL chiari

mq 1.806,40 1,00 1.806,40

totale materiali 1.806,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.846,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.846,39 313,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 313,89 15,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.160,28 216,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2.376,31



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.040.d Vetrata fissa omologata e certificata. Noce tanganica, REI 120 mq 4.354,63 1% 0,7%

Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 
60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, 
costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm 
(REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle 
parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il 
contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di 
spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni 
autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura 
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. 
Noce tanganica, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,720 18,06

Operaio specializzato h 29,94 0,720 21,56

totale mano d'opera 39,62

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci 
fissi non apribili REI 120, in noce tanganica mq 3.339,70 1,00 3.339,70

totale materiali 3.340,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.383,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.383,55 575,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 575,20 28,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.958,76 395,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.354,63



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.040.e Vetrata fissa omologata e certificata. Laccata a base poliuretanica 
opaca tabella colori Ral chiari, REI 120 mq 4.587,10 1% 0,7%

Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 
60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, 
costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm 
(REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle 
parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il 
contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di 
spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni 
autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura 
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio 
Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,720 18,06

Operaio specializzato h 29,94 0,720 21,56

totale mano d'opera 39,62

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci 
fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella 
colori RAL chiari

mq 3.520,33 1,00 3.520,33

totale materiali 3.520,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.564,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.564,18 605,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 605,91 30,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.170,09 417,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.587,10



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.040.f Vetrata fissa omologata e certificata. Laccata a base poliuretanica 
lucida tabella colori Ral chiari, REI 120 mq 4.778,14 1% 0,7%

Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 
60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, 
costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm 
(REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle 
parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il 
contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di 
spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni 
autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura 
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. 
Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,720 18,06

Operaio specializzato h 29,94 0,720 21,56

totale mano d'opera 39,62

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci 
fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica lucida tabella 
colori RAL chiari

mq 3.668,77 1,00 3.668,77

totale materiali 3.669,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.712,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.712,62 631,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 631,15 31,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.343,77 434,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.778,14



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.050 Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 
30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci

E.18.065.050.a Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata ad 
uno o due battenti simmetrici ciechi lisci. REI 30 mq 667,78 4% 0,7%

Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 
30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d’acciaio zincata e 
preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di 
tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 
mm;  uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce 
netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore 
minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione 
di battuta,  n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo 
standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti 
in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a 
scomparsa; chiudiporta aereo REI 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco in legno per interni REI 30 mq 489,87 1,00 489,87

totale materiali 490,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 518,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 518,87 88,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 88,21 4,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 607,07 60,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 667,78



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.065.050.b Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata ad 
uno o due battenti simmetrici ciechi lisci. REI 60 mq 923,34 3% 0,7%

Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 
30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d’acciaio zincata e 
preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di 
tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 
mm;  uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce 
netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore 
minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione 
di battuta,  n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo 
standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti 
in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a 
scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco in legno per interni REI 60 mq 688,45 1,00 688,45

totale materiali 688,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 717,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 717,44 121,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 121,96 6,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 839,40 83,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 923,34



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.070 PORTE IN ALLUMINIO

E.18.070.010 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti

E.18.070.010.a Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti. Per 
superfici fino a 2,5 mq mq 243,13 8% 0,7%

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza 
sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio 
estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle 
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello 
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto 
legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in 
lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l’innesto 
della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo 
pesante, predisposto per l’applicazione di serratura speciale. Per 
superfici fino a 2,5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in 
lega di alluminio per superfici fino a mq 2,5 mq 167,76 1,00 167,76

totale materiali 167,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 188,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 188,91 32,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,11 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,02 22,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 243,13



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.070.010.b Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti. Per 
superfici da 2,5 a 5 mq mq 238,05 8% 0,7%

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza 
sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio 
estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle 
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello 
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto 
legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in 
lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l’innesto 
della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo 
pesante, predisposto per l’applicazione di serratura speciale Per 
superfici da 2,5 a 5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in 
lega di alluminio per superfici da 2,5 a 5,00 mq mq 163,82 1,00 163,82

totale materiali 163,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 184,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 184,97 31,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,44 1,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 216,41 21,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 238,05



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.070.010.c Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti. Per 
superfici oltre i 5 mq mq 232,91 9% 0,7%

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza 
sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio 
estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle 
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello 
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto 
legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in 
lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l’innesto 
della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo 
pesante, predisposto per l’applicazione di serratura speciale .Per 
superfici oltre i 5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in 
lega di alluminio per superfici oltre i 5,00 mq mq 159,82 1,00 159,82

totale materiali 159,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 180,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 180,97 30,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,76 1,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 211,73 21,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 232,91



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.070.020 Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti

E.18.070.020.a Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti. Con pannelli di 
alluminio e poliuretano colore naturale mq 223,12 5% 0,7%

Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare 
completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; 
telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore 
minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con 
ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio 
preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio 
e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in 
neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con 
minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in 
acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad 
immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con 
smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati 
e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore 
naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con 
pannelli in alluminio e poliuretano mq 160,03 1,00 160,03

totale materiali 160,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,36 29,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,47 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,83 20,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 223,12



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.070.020.b Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti. Con pannelli 
doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL mq 229,23 5% 0,7%

Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare 
completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; 
telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore 
minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con 
ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio 
preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio 
e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in 
neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con 
minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in 
acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad 
immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con 
smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati 
e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a 
colore RAL

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con 
pannelli doppi in alluminio e poliuretano a colore RAL mq 164,78 1,00 164,78

totale materiali 164,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,11 30,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,28 1,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 208,39 20,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 229,23



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075 PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

E.18.075.010 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60

E.18.075.010.a Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 800 
x 2.000 mm cad 398,00 8% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, 
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione 
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in 
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 
zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di 
chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. 
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . 
Dimensioni 800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.000 mm cad 274,75 1,00 274,75

totale materiali 275,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 309,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 309,25 52,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,57 2,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 361,82 36,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 398,00



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.010.b Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 900 
x 2.000 mm cad 417,54 7% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, 
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione 
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in 
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 
zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di 
chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. 
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . 
Dimensioni 900 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.000 mm cad 289,94 1,00 289,94

totale materiali 290,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 324,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 324,43 55,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 55,15 2,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 379,59 37,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 417,54



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.010.c Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
1.000 x 2.000 mm cad 434,54 7% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, 
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione 
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in 
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 
zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di 
chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. 
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. 
Dimensioni 1.000 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1000x2.000 mm cad 303,14 1,00 303,14

totale materiali 303,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 337,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 337,64 57,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,40 2,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 395,03 39,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 434,54



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.010.d Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
1.265 x 2.000 mm cad 514,07 6% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, 
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione 
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in 
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 
zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di 
chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. 
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. 
Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm cad 364,94 1,00 364,94

totale materiali 365,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 399,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 399,43 67,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,90 3,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 467,34 46,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 514,07



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.010.e Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 800 
x 2.150 mm cad 416,17 7% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, 
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione 
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in 
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 
zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di 
chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. 
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. 
Dimensioni 800 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm cad 288,87 1,00 288,87

totale materiali 289,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 323,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 323,36 54,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,97 2,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 378,34 37,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 416,17



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.010.f Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 900 
x 2.150 mm cad 434,58 7% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, 
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione 
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in 
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 
zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di 
chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. 
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. 
Dimensioni 900 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.150 mm cad 303,17 1,00 303,17

totale materiali 303,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 337,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 337,67 57,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,40 2,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 395,07 39,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 434,58



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.010.g Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
1.000 x 2.150 mm cad 449,67 7% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, 
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione 
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in 
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 
zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di 
chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. 
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. 
Dimensioni 1.000 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm cad 314,90 1,00 314,90

totale materiali 315,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 349,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 349,39 59,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 59,40 2,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 408,79 40,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 449,67



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.010.h Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
1.265 x 2.150 mm cad 533,84 6% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, 
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione 
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in 
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 
zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di 
chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. 
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. 
Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm cad 380,30 1,00 380,30

totale materiali 380,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 414,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 414,79 70,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,51 3,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 485,31 48,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 533,84



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.015 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60

E.18.075.015.a Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio  a due battenti con vetri. 
Dimensioni 1.500 x 2.000 mm cad 3.891,14 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.500x2.000 mm cad 2.988,92 1,00 2.988,92

totale materiali 2.989,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.023,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.023,42 513,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 513,98 25,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.537,40 353,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.891,14



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.015.b Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio  a due battenti con vetri. 
Dimensioni 1.800 x 2.000 mm cad 4.569,86 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.800x2.000 mm cad 3.516,29 1,00 3.516,29

totale materiali 3.516,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.550,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.550,78 603,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 603,63 30,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.154,41 415,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.569,86



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.015.c Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio  a due battenti con vetri. 
Dimensioni 2.100 x 2.000 mm cad 5.031,54 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, 
dimensioni 2.100x2.000 mm cad 3.875,02 1,00 3.875,02

totale materiali 3.875,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.909,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.909,51 664,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 664,62 33,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.574,13 457,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.031,54



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.020 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120

E.18.075.020.a Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
800 x 2.000 mm cad 460,21 7% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, 
costituita da:   anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.000 mm cad 323,09 1,00 323,09

totale materiali 323,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 357,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 357,58 60,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,79 3,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 418,37 41,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 460,21



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.020.b Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
900 x 2.000 mm cad 485,76 6% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, 
costituita da:   anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.000 mm cad 342,94 1,00 342,94

totale materiali 343,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 377,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 377,44 64,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,16 3,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 441,60 44,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 485,76



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.020.c Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
1.000 x 2.000 mm cad 509,69 6% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, 
costituita da:   anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.000 mm cad 361,53 1,00 361,53

totale materiali 362,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 396,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 396,03 67,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,32 3,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 463,35 46,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 509,69



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.020.d Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
1.265 x 2.000 mm cad 592,58 5% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, 
costituita da:   anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm cad 425,94 1,00 425,94

totale materiali 426,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 460,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 460,44 78,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 78,27 3,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 538,71 53,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 592,58



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.020.e Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
800 x 2.150 mm cad 476,37 6% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, 
costituita da:   anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm cad 335,65 1,00 335,65

totale materiali 336,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 370,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 370,14 62,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 62,92 3,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 433,06 43,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 476,37



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.020.f Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
900 x 2.150 mm cad 504,02 6% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, 
costituita da:  anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm cad 357,13 1,00 357,13

totale materiali 357,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 391,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 391,62 66,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,58 3,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 458,20 45,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 504,02



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.020.g Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
1.000 x 2.150 mm cad 529,45 6% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, 
costituita da:   anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm cad 376,89 1,00 376,89

totale materiali 377,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 411,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 411,39 69,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 69,94 3,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 481,32 48,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 529,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.020.h Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 
1.265 x 2.150 mm cad 625,64 5% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, 
costituita da:   anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili 
per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie 
escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm cad 451,62 1,00 451,62

totale materiali 452,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 486,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 486,12 82,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 82,64 4,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 568,76 56,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 625,64



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.025 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90

E.18.075.025.a Porta tagliafuoco REI 90 in acciaio  a due battenti con vetri. 
Dimensioni 1.500 x 2.000 mm cad 6.032,44 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
90, colore avorio chiaro, costituita da:    due ante tamburate, 
simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; 
coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di 
molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.500x2.000 mm cad 4.652,72 1,00 4.652,72

totale materiali 4.653,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.687,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4.687,21 796,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 796,83 39,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5.484,04 548,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.032,44



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.025.b Porta tagliafuoco REI 90 in acciaio  a due battenti con vetri. 
Dimensioni 1.800 x 2.000 mm cad 7.200,59 0% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
90, colore avorio chiaro, costituita da:    due ante tamburate, 
simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; 
coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di 
molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 
1.800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.800x2.000 mm cad 5.560,37 1,00 5.560,37

totale materiali 5.560,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.594,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.594,86 951,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 951,13 47,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.545,99 654,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7.200,59



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.025.c Porta tagliafuoco REI 90 in acciaio  a due battenti con vetri. 
Dimensioni 2.100 x 2.000 mm cad 8.366,08 0% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
90, colore avorio chiaro, costituita da:    due ante tamburate, 
simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; 
coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; 
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli 
da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in 
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di 
molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 
2.100 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 2.100x2.000 mm cad 6.465,95 1,00 6.465,95

totale materiali 6.466,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.500,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6.500,45 1.105,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.105,08 55,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7.605,53 760,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8.366,08



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60

E.18.075.030.a Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.200 x 2.000 mm cad 674,89 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.200x2.000 mm cad 489,89 1,00 489,89

totale materiali 490,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 524,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 524,39 89,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 89,15 4,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 613,54 61,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 674,89



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.b Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.265 x 2.000 mm cad 687,50 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.265x2.000 mm cad 499,69 1,00 499,69

totale materiali 500,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 534,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 534,19 90,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 90,81 4,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 625,00 62,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 687,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.c Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.300 x 2.000 mm cad 695,74 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.300x2.000 mm cad 506,10 1,00 506,10

totale materiali 506,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 540,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 540,59 91,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 91,90 4,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 632,49 63,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 695,74



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.d Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.400 x 2.000 mm cad 705,56 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.400x2.000 mm cad 513,73 1,00 513,73

totale materiali 514,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 548,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 548,22 93,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 93,20 4,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 641,42 64,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 705,56



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.e Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.500 x 2.000 mm cad 717,50 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.500x2.000 mm cad 523,00 1,00 523,00

totale materiali 523,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 557,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 557,50 94,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 94,77 4,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 652,27 65,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 717,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.f Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.600 x 2.000 mm cad 727,69 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti,  chiaro 
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta 
sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in 
acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato 
e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, 
fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.600 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.600x2.000 mm cad 530,92 1,00 530,92

totale materiali 531,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 565,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 565,42 96,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 96,12 4,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 661,54 66,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 727,69



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.g Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.800 x 2.000 mm cad 749,14 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.800x2.000 mm cad 547,59 1,00 547,59

totale materiali 548,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 582,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 582,08 98,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 98,95 4,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 681,03 68,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 749,14



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.h Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
2.000 x 2.000 mm cad 777,33 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 2.000 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 2.000x2.000 mm cad 569,49 1,00 569,49

totale materiali 570,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 603,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 603,99 102,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,68 5,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 706,66 70,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 777,33



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.i Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.200 x 2.150 mm cad 699,94 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.200 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.200x2.150 mm cad 509,36 1,00 509,36

totale materiali 509,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 543,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 543,85 92,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 92,45 4,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 636,31 63,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 699,94



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.j Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.265 x 2.150 mm cad 707,90 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti,  chiaro 
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta 
sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in 
acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato 
e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, 
fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.265x2.150 mm cad 515,54 1,00 515,54

totale materiali 516,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 550,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 550,04 93,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 93,51 4,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 643,55 64,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 707,90



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.k Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.300 x 2.150 mm cad 716,15 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.300 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.300x2.150 mm cad 521,96 1,00 521,96

totale materiali 522,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 556,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 556,45 94,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 94,60 4,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 651,05 65,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 716,15



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.l Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.400 x 2.150 mm cad 728,75 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.400 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.400x2.150 mm cad 531,75 1,00 531,75

totale materiali 532,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 566,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 566,24 96,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 96,26 4,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 662,50 66,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 728,75



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.m Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.500 x 2.150 mm cad 742,01 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti,  chiaro 
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta 
sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in 
acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato 
e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, 
fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.500 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.500x2.150 mm cad 542,05 1,00 542,05

totale materiali 542,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 576,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 576,54 98,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 98,01 4,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 674,55 67,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 742,01



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.n Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.600 x 2.150 mm cad 752,85 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti,  chiaro 
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta 
sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in 
acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato 
e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un 
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, 
fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.600x2.150 mm cad 550,47 1,00 550,47

totale materiali 551,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 584,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 584,96 99,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 99,44 4,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 684,41 68,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 752,85



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.o Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
1.800 x 2.150 mm cad 770,91 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 1.800x2.150 mm cad 564,51 1,00 564,51

totale materiali 565,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 599,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 599,00 101,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 101,83 5,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 700,83 70,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 770,91



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.030.p Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 
2.000 x 2.150 mm cad 797,92 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,  chiaro 
costituita da:  due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri 
termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 
secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e 
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 
cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il 
maniglione antipanico. REI 60.  Dimensioni 2.000 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, 
dimensioni 2.000x2.150 mm cad 585,49 1,00 585,49

totale materiali 586,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 619,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 619,98 105,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 105,40 5,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 725,38 72,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 797,92



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.035 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare 
d'acciaio profilato REI 120

E.18.075.035.a Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare 
d'acciaio profilato REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm cad 7.118,32 0% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore 
avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato 
dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad 
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati 
spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, 
predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre 
cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta 
completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, 
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e 
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione 
antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

  Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio 
chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm cad 5.496,45 1,00 5.496,45

totale materiali 5.496,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.530,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.530,94 940,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 940,26 47,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.471,20 647,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7.118,32



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.035.b Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare 
d'acciaio profilato REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm cad 8.503,72 0% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore 
avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato 
dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad 
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati 
spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, 
predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre 
cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta 
completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, 
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e 
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione 
antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.800x2.000 mm cad 6.572,90 1,00 6.572,90

totale materiali 6.573,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.607,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6.607,40 1.123,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.123,26 56,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7.730,66 773,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8.503,72



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.035.c Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare 
d'acciaio profilato REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm cad 9.772,58 0% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore 
avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato 
dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad 
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati 
spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, 
predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre 
cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta 
completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, 
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e 
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione 
antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, 
dimensioni 2.100x2.000 mm cad 7.558,81 1,00 7.558,81

totale materiali 7.559,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.593,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7.593,30 1.290,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.290,86 64,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8.884,16 888,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9.772,58



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120

E.18.075.040.a Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm cad 757,14 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 
1.200 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.200x2.000 mm cad 553,80 1,00 553,80

totale materiali 554,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 588,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 588,30 100,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 100,01 5,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 688,31 68,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 757,14



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.b Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm cad 769,54 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.265 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.265x2.000 mm cad 563,44 1,00 563,44

totale materiali 563,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 597,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 597,93 101,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 101,65 5,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 699,58 69,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 769,54



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.c Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm cad 785,58 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.300 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.300x2.000 mm cad 575,90 1,00 575,90

totale materiali 576,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 610,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 610,40 103,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 103,77 5,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 714,17 71,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 785,58



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.d Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm cad 799,80 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.400 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.400x2.000 mm cad 586,95 1,00 586,95

totale materiali 587,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 621,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 621,45 105,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 105,65 5,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 727,09 72,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 799,80



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.e Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm cad 821,54 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.500x2.000 mm cad 603,84 1,00 603,84

totale materiali 604,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 638,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 638,34 108,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 108,52 5,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 746,85 74,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 821,54



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.f Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm cad 840,50 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.600 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.600x2.000 mm cad 618,58 1,00 618,58

totale materiali 619,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 653,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 653,07 111,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 111,02 5,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 764,09 76,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 840,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.g Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm cad 864,81 3% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.800x2.000 mm cad 637,46 1,00 637,46

totale materiali 638,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 671,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 671,96 114,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 114,23 5,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 786,19 78,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 864,81



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.h Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm cad 912,33 3% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
2.000 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 2.000x2.000 mm cad 674,39 1,00 674,39

totale materiali 674,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 708,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 708,88 120,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 120,51 6,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 829,39 82,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 912,33



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.i Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm cad 792,32 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.200x2.150 mm cad 581,14 1,00 581,14

totale materiali 581,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 615,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 615,63 104,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 104,66 5,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 720,29 72,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 792,32



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.j Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm cad 814,37 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.265 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.265x2.150 mm cad 598,27 1,00 598,27

totale materiali 598,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 632,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 632,77 107,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 107,57 5,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 740,34 74,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 814,37



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.k Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm cad 825,82 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.300 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.300x2.150 mm cad 607,17 1,00 607,17

totale materiali 607,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 641,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 641,66 109,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 109,08 5,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 750,74 75,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 825,82



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.l Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm cad 847,37 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.400 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.400x2.150 mm cad 623,91 1,00 623,91

totale materiali 624,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 658,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 658,41 111,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 111,93 5,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 770,33 77,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 847,37



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.m Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm cad 847,37 4% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.500 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.400x2.150 mm cad 623,91 1,00 623,91

totale materiali 624,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 658,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 658,41 111,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 111,93 5,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 770,33 77,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 847,37



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.n Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm cad 866,04 3% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.600 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.600x2.150 mm cad 638,42 1,00 638,42

totale materiali 638,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 672,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 672,91 114,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 114,40 5,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 787,31 78,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 866,04



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.o Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm cad 896,33 3% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
1.800 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 1.800x2.150 mm cad 661,95 1,00 661,95

totale materiali 662,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 696,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 696,45 118,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 118,40 5,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 814,85 81,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 896,33



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.040.p Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio 
pressopiegato REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm cad 946,80 3% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, 
colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di 
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e 
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita 
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le 
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 
2.000 x 2.150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 25,73 0,02 0,39

Cemento in sacchi tipo 425 100 
kg 12,37 0,01 0,15

Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, 
dimensioni 2.000x2.150 mm cad 701,17 1,00 701,17

totale materiali 701,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 735,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 735,66 125,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 125,06 6,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 860,73 86,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 946,80



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.045 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio 
cromato o push

E.18.075.045.a Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione 
interno e placca esterna cad 168,08 10% 0,7%

Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra 
orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte 
tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il 
perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 17,48

A2 MATERIALI

Maniglione antipanico interno e placca esterna cad 113,12 1,00 113,12

totale materiali 113,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,60 22,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,20 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,80 15,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 168,08



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.045.b Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione 
interno e maniglia esterna cad 183,09 10% 0,7%

Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra 
orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte 
tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il 
perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 17,48

A2 MATERIALI

Maniglione antipanico interno e maniglia esterna cad 124,78 1,00 124,78

totale materiali 124,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 142,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 142,26 24,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,18 1,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 166,45 16,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 183,09



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.045.c Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione 
interno e maniglia esterna dotata di serratura cad 190,74 9% 0,7%

Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra 
orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte 
tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il 
perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di 
serratura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 17,48

A2 MATERIALI

Maniglione antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura cad 130,72 1,00 130,72

totale materiali 130,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,20 25,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,19 1,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 173,40 17,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 190,74



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.045.d Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione 
interno tipo push cad 180,33 10% 0,7%

Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra 
orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte 
tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il 
perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 17,48

A2 MATERIALI

Maniglione antipanico interno tipo pusc cad 122,64 1,00 122,64

totale materiali 122,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,12 23,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,82 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,94 16,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 180,33



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.045.e Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione 
interno tipo push con maniglia esterna di apertura cad 189,52 9% 0,7%

Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra 
orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte 
tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il 
perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia 
esterna di apertura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 17,48

A2 MATERIALI

Maniglione antipanico interno tipo pusc con maniglia esterna di 
apertura cad 129,78 1,00 129,78

totale materiali 129,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 147,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 147,26 25,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,03 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 172,29 17,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 189,52



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.075.045.f Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione 
interno tipo push con sblocco esterno per apertura cad 186,91 9% 0,7%

Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra 
orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte 
tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il 
perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco 
esterno per apertura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 17,48

A2 MATERIALI

Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per 
apertura cad 127,75 1,00 127,75

totale materiali 127,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,23 24,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,69 1,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 169,91 16,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 186,91



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076 PORTE ANTINCENDIO IN VETRO

E.18.076.010 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60

E.18.076.010.a Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60. 
Dimensioni: 900 x 2.000 mm cad 2.213,25 2% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore 
avorio chiaro 900 x 2.000 mm cad 1.657,90 1,00 1.657,90

totale materiali 1.662,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,04 2,22

totale attrezzature 2,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.719,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.719,70 292,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 292,35 14,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.012,05 201,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.213,25



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.010.b Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60. 
Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm cad 2.906,16 2% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore 
avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm cad 2.184,55 1,00 2.184,55

totale materiali 2.189,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,05 2,95

totale attrezzature 2,95

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.258,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.258,09 383,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 383,88 19,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.641,97 264,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.906,16



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.010.c Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60. 
Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm cad 3.482,87 2% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,300 32,62

Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92

totale mano d'opera 71,54

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore 
avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm cad 2.626,41 1,00 2.626,41

totale materiali 2.630,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.706,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.706,19 460,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 460,05 23,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.166,24 316,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.482,87



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.010.d Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60. 
Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm cad 4.079,02 2% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore 
avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm cad 3.078,00 1,00 3.078,00

totale materiali 3.082,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,31

totale attrezzature 4,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.169,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.169,41 538,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 538,80 26,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.708,20 370,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.079,02



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.020 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90

E.18.076.020.a Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90. 
Dimensioni: 900 x 2.000 mm cad 3.570,41 2% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 900x2.000 mm cad 2.712,42 1,00 2.712,42

totale materiali 2.716,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,04 2,22

totale attrezzature 2,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.774,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.774,21 471,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 471,62 23,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.245,83 324,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.570,41



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.020.b Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90. 
Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm cad 4.868,44 1% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.200x2.000 mm cad 3.709,24 1,00 3.709,24

totale materiali 3.713,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,05 2,95

totale attrezzature 2,95

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.782,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.782,78 643,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 643,07 32,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.425,85 442,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.868,44



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.020.c Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90. 
Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm cad 5.721,50 1% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,300 32,62

Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92

totale mano d'opera 71,54

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.500x2.000 mm cad 4.365,82 1,00 4.365,82

totale materiali 4.370,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.445,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4.445,61 755,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 755,75 37,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5.201,36 520,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.721,50



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.020.d Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90. 
Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm cad 6.841,85 1% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, 
munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.750x2.000 mm cad 5.224,72 1,00 5.224,72

totale materiali 5.229,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,31

totale attrezzature 4,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.316,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.316,13 903,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 903,74 45,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.219,87 621,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.841,85



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.030 Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120

E.18.076.030.a Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120. 
Dimensioni: 900 x 2.000 mm cad 4.244,01 1% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, 
dimensioni 900x2.000 mm cad 3.235,80 1,00 3.235,80

totale materiali 3.240,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,04 2,22

totale attrezzature 2,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.297,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.297,60 560,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 560,59 28,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.858,19 385,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.244,01



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.030.b Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120. 
Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm cad 5.561,45 1% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.200x2.000 mm cad 4.247,71 1,00 4.247,71

totale materiali 4.252,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,05 2,95

totale attrezzature 2,95

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.321,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4.321,25 734,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 734,61 36,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5.055,87 505,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.561,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.030.c Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120. 
Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm cad 6.887,56 1% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,300 32,62

Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92

totale mano d'opera 71,54

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.500x2.000 mm cad 5.271,85 1,00 5.271,85

totale materiali 5.276,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.351,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.351,64 909,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 909,78 45,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.261,42 626,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.887,56



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.030.d Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120. 
Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm cad 8.113,92 1% 0,7%

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 
120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.750x2.000 mm cad 6.213,12 1,00 6.213,12

totale materiali 6.217,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,31

totale attrezzature 4,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.304,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6.304,52 1.071,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.071,77 53,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7.376,29 737,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8.113,92



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.040 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60

E.18.076.040.a Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60. 
Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm cad 3.942,34 2% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.500x2.000 mm cad 2.988,92 1,00 2.988,92

totale materiali 2.993,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.063,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.063,20 520,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 520,74 26,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.583,95 358,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.942,34



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.040.b Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60. 
Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm cad 4.645,84 2% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,580 39,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 84,55

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.800x2.000 mm cad 3.516,29 1,00 3.516,29

totale materiali 3.520,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,43

totale attrezzature 4,43

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.609,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.609,82 613,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 613,67 30,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.223,49 422,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.645,84



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.040.c Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60. 
Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm cad 5.123,60 2% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,750 43,91

Operaio specializzato h 29,94 1,750 52,40

totale mano d'opera 96,30

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, 
dimensioni 2.100x2.000 mm cad 3.875,02 1,00 3.875,02

totale materiali 3.879,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 5,17

totale attrezzature 5,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.981,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.981,04 676,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 676,78 33,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.657,82 465,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.123,60



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.050 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90

E.18.076.050.a Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90. 
Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm cad 6.090,73 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,300 32,62

Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92

totale mano d'opera 71,54

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.500x2.000 mm cad 4.652,72 1,00 4.652,72

totale materiali 4.657,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.732,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4.732,50 804,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 804,52 40,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5.537,02 553,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.090,73



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.050.b Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90. 
Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm cad 7.273,99 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.800x2.000 mm cad 5.560,37 1,00 5.560,37

totale materiali 5.564,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,43

totale attrezzature 4,43

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.651,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.651,89 960,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 960,82 48,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.612,72 661,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7.273,99



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.050.c Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90. 
Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm cad 8.458,14 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio 
profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di 
calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; 
guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad 
alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura 
antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di 
colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese 
le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti 
dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,750 43,91

Operaio specializzato h 29,94 1,750 52,40

totale mano d'opera 96,30

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, 
dimensioni 2.100x2.000 mm cad 6.465,95 1,00 6.465,95

totale materiali 6.470,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 5,17

totale attrezzature 5,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.571,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6.571,98 1.117,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.117,24 55,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7.689,22 768,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8.458,14



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.060 Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120

E.18.076.060.a Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120. 
Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm cad 7.176,61 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 
25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,300 32,62

Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92

totale mano d'opera 71,54

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.500x2.000 mm cad 5.496,45 1,00 5.496,45

totale materiali 5.501,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.576,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.576,23 947,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 947,96 47,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.524,19 652,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7.176,61



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.060.b Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120. 
Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm cad 8.577,13 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 
25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, 
dimensioni 1.800x2.000 mm cad 6.572,90 1,00 6.572,90

totale materiali 6.577,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,43

totale attrezzature 4,43

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.664,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6.664,43 1.132,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.132,95 56,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7.797,39 779,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8.577,13



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.076.060.c Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120. 
Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm cad 9.864,64 1% 0,7%

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 
120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 
50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con 
interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 
25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e 
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e 
cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo 
punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli 
arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed 
escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro 
muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,750 43,91

Operaio specializzato h 29,94 1,750 52,40

totale mano d'opera 96,30

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,05 4,55

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, 
dimensioni 2.100x2.000 mm cad 7.558,81 1,00 7.558,81

totale materiali 7.563,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 5,17

totale attrezzature 5,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.664,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7.664,83 1.303,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.303,02 65,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8.967,86 896,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9.864,64



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078 INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI

E.18.078.010 Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri

E.18.078.010.a Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad 
una anta cad 609,31 9% 0,7%

Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio 
perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra 
loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e 
sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio;  
anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido 
d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione 
di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e 
rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, 
colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in 
alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le 
seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una 
anta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 55,03

A2 MATERIALI

Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una 
anta cad 415,94 1,00 415,94

totale materiali 415,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,04 2,46

totale attrezzature 2,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 473,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 473,43 80,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,48 4,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 553,92 55,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 609,31



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078.010.b Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad 
una anta cad 635,27 10% 0,7%

Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio 
perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra 
loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e 
sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio;  
anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido 
d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione 
di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e 
rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, 
colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in 
alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le 
seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una 
anta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad 
una anta cad 430,00 1,00 430,00

totale materiali 430,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,05 3,08

totale attrezzature 3,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 493,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 493,61 83,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,91 4,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 577,52 57,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 635,27



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078.010.c Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a 
due ante cad 1.027,67 7% 0,7%

Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio 
perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra 
loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e 
sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio;  
anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido 
d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione 
di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e 
rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, 
colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in 
alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le 
seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due 
ante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,250 31,36

Operaio specializzato h 29,94 1,250 37,43

totale mano d'opera 68,79

A2 MATERIALI

Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a 
due ante cad 726,02 1,00 726,02

totale materiali 726,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 798,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 798,50 135,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 135,74 6,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 934,24 93,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.027,67



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078.020 Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri

E.18.078.020.a Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri. 
Da 800-1.000 x h 2.100 mm cad 3.826,45 2% 0,7%

Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad  
una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio 
zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; 
telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta 
per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 
304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta 
perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale 
profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per 
le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 
40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in 
lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore  
mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con 
all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità 
iniettato sotto pressa;  Meccanica di scorrimento, realizzata con binario 
superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il 
fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a 
cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. 
Da 800-1.000 x h 2.100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

Porta scorrevole (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm cad 2.888,15 1,00 2.888,15

totale materiali 2.888,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,04 2,46

totale attrezzature 2,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.973,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.973,16 505,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 505,44 25,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.478,59 347,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.826,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078.020.b Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri. 
Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm cad 3.980,45 3% 0,7%

Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad  
una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio 
zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; 
telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta 
per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 
304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta 
perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale 
profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per 
le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 
40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in 
lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore  
mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con 
all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità 
iniettato sotto pressa;  Meccanica di scorrimento, realizzata con binario 
superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il 
fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a 
cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. 
Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Porta scorrevole (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm cad 2.979,06 1,00 2.979,06

totale materiali 2.979,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.092,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.092,82 525,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 525,78 26,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.618,60 361,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.980,45



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078.020.c Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri. 
Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm cad 4.263,68 3% 0,7%

Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad  
una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio 
zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; 
telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta 
per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 
304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta 
perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale 
profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per 
le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 
40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in 
lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore  
mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con 
all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità 
iniettato sotto pressa;  Meccanica di scorrimento, realizzata con binario 
superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il 
fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a 
cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. 
Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,500 62,73

Operaio specializzato h 29,94 2,500 74,85

totale mano d'opera 137,58

A2 MATERIALI

Porta scorrevole (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm cad 3.171,61 1,00 3.171,61

totale materiali 3.171,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.312,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.312,88 563,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 563,19 28,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.876,07 387,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.263,68



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078.030 Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri

E.18.078.030.a Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri. 
Da 800-1.000 x h 2.100 mm cad 4.046,72 2% 0,7%

Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), 
costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, 
stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso 
coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro 
spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 
satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale 
delle guarnizioni dell’anta, costruito con speciale profilato estruso in 
lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di 
sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con 
intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura 
automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore 
estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a 
parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a 
sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento 
con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di 
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 
2.100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 80-100 cm x H = 
210 cm cad 3.059,30 1,00 3.059,30

totale materiali 3.059,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,04 2,46

totale attrezzature 2,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.144,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.144,30 534,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 534,53 26,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.678,84 367,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.046,72



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078.030.b Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri. 
Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm cad 4.365,94 3% 0,7%

Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), 
costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, 
stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso 
coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro 
spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 
satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale 
delle guarnizioni dell’anta, costruito con speciale profilato estruso in 
lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di 
sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con 
intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura 
automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore 
estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a 
parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a 
sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento 
con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di 
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x 
h 2.100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 120-140 cm x H 
= 210 cm cad 3.278,58 1,00 3.278,58

totale materiali 3.278,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.392,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.392,34 576,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 576,70 28,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.969,03 396,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.365,94



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078.030.c Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri. 
Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm cad 4.747,10 3% 0,7%

Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), 
costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, 
stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso 
coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro 
spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 
satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale 
delle guarnizioni dell’anta, costruito con speciale profilato estruso in 
lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di 
sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con 
intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura 
automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore 
estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a 
parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a 
sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento 
con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di 
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x 
h 2.100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,500 62,73

Operaio specializzato h 29,94 2,500 74,85

totale mano d'opera 137,58

A2 MATERIALI

Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 140-160 cm x H 
= 210 cm cad 3.546,00 1,00 3.546,00

totale materiali 3.546,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,08 4,92

totale attrezzature 4,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.688,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.688,50 627,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 627,04 31,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.315,54 431,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.747,10



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.078.040 Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta

E.18.078.040.a Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta mq 254,22 8% 0,7%

Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta mq 178,27 1,00 178,27

totale materiali 178,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 197,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 197,53 33,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,58 1,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 231,11 23,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 254,22



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080 INIFISSI IN ALLUMINIO

E.18.080.010 Infisso monoblocco in lega di alluminio

E.18.080.010.a Infisso monoblocco in lega di alluminio. Per superfici fino a mq 
2.5 mq 332,70 9% 0,7%

Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello 
spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di 
ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore 
da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: 
il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con 
ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il 
traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso 
inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, 
il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione 
minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti 
a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i 
fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza 
superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli 
apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le 
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il 
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. 
Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per 
superfici fino a mq 2.5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici 
fino a 2,5 mq mq 227,01 1,00 227,01

totale materiali 227,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 258,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 258,51 43,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,95 2,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 302,46 30,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 332,70



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.010.b Infisso monoblocco in lega di alluminio. Per superfici da mq 2.5 
fino a 5 mq 326,73 9% 0,7%

Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello 
spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di 
ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore 
da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: 
il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con 
ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il 
traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso 
inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, 
il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione 
minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti 
a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i 
fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza 
superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli 
apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le 
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il 
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. 
Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per 
superfici da mq 2.5 fino a 5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 
2,5 a 5,0 mq mq 222,38 1,00 222,38

totale materiali 222,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 253,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 253,87 43,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,16 2,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 297,03 29,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 326,73



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.010.c Infisso monoblocco in lega di alluminio. Per superfici oltre mq 5 mq 320,78 9% 0,7%

Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello 
spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di 
ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore 
da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: 
il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con 
ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il 
traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso 
inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, 
il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione 
minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti 
a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i 
fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza 
superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli 
apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le 
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il 
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. 
Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per 
superfici oltre mq 5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici 
oltre 5,0 mq mq 217,75 1,00 217,75

totale materiali 217,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 249,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 249,25 42,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,37 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 291,62 29,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 320,78



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.020 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico

E.18.080.020.a Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico. Per 
superfici fino a 2,5 mq mq 332,70 9% 0,7%

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con 
profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con 
lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in 
vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore 
naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure 
con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito 
dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, 
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di 
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le 
portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con 
profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i 
supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli 
avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida 
cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il 
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i 
fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di 
alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in 
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda 
avvolgibile.  Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 
mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici 
fino a 2,5 mq mq 227,01 1,00 227,01

totale materiali 227,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 258,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 258,51 43,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,95 2,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 302,46 30,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 332,70



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.020.b Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico. Per 
superfici da 2,5 a 5 mq mq 326,73 9% 0,7%

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con 
profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con 
lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in 
vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore 
naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure 
con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito 
dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, 
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di 
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le 
portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con 
profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i 
supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli 
avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida 
cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il 
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i 
fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di 
alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in 
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda 
avvolgibile.  Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 
mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 
2,5 a 5,0 mq mq 222,38 1,00 222,38

totale materiali 222,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 253,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 253,87 43,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,16 2,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 297,03 29,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 326,73



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.020.c Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico. Per 
superfici oltre i 5 mq mq 320,78 9% 0,7%

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con 
profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con 
lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in 
vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore 
naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure 
con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito 
dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, 
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di 
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le 
portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con 
profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i 
supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli 
avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida 
cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il 
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i 
fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di 
alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in 
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda 
avvolgibile.  Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici 
oltre 5,0 mq mq 217,75 1,00 217,75

totale materiali 217,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 249,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 249,25 42,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,37 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 291,62 29,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 320,78



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.030 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o 
più ante apribili a saliscendi

E.18.080.030.a Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura saliscendi. Per 
superfici fino a 2,5 mq mq 270,83 7% 0,7%

Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più 
ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per 
invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 
9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle 
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello 
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto 
legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto 
di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di 
acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, 
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera 
compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 20,26

A2 MATERIALI

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili 
per superfici fino a 2,5 mq mq 188,95 1,00 188,95

totale materiali 188,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 210,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 210,44 35,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,77 1,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 246,21 24,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 270,83



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.030.b Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura saliscendi. Per 
superfici da 2,5 a 5 mq mq 268,72 7% 0,7%

Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più 
ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per 
invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 
9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle 
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello 
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto 
legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto 
di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di 
acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, 
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera 
compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili 
per superfici da 2,5 a 5,0 mq mq 187,65 1,00 187,65

totale materiali 187,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 208,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 208,79 35,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,49 1,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 244,29 24,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 268,72



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.030.c Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura saliscendi. Per 
superfici oltre i 5 mq mq 266,56 7% 0,7%

Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più 
ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per 
invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 
9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle 
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello 
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto 
legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto 
di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di 
acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, 
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera 
compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili 
per superfici oltre 5,0 mq mq 185,97 1,00 185,97

totale materiali 185,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 207,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 207,12 35,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,21 1,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 242,33 24,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 266,56



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.040 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o 
portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas

E.18.080.040.a Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura vasistas. Per 
superfici fino a 2,5 mq mq 270,39 7% 0,7%

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o 
portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, 
anche con parti apribili a vasistas; costituito da:  due profilati in lega di 
alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di 
poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle 
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello 
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con 
sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. 
Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l’eliminazione 
della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a 
scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in 
alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima 
prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo 
contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili 
per superfici fino a 2,5 mq mq 188,95 1,00 188,95

totale materiali 188,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 210,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 210,10 35,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,72 1,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 245,81 24,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 270,39



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.040.b Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura vasistas. Per 
superfici da 2,5 a 5 mq mq 268,72 7% 0,7%

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o 
portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, 
anche con parti apribili a vasistas; costituito da:  due profilati in lega di 
alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di 
poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle 
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello 
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con 
sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. 
Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l’eliminazione 
della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a 
scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in 
alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima 
prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo 
contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili 
per superfici da 2,5 a 5,0 mq mq 187,65 1,00 187,65

totale materiali 187,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 208,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 208,79 35,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,49 1,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 244,29 24,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 268,72



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.040.c Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura vasistas. Per 
superfici oltre i 5 mq mq 266,56 7% 0,7%

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o 
portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, 
anche con parti apribili a vasistas; costituito da:  due profilati in lega di 
alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di 
poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle 
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello 
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con 
sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. 
Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l’eliminazione 
della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a 
scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in 
alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima 
prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo 
contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili 
per superfici oltre 5,0 mq mq 185,97 1,00 185,97

totale materiali 185,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 207,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 207,12 35,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,21 1,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 242,33 24,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 266,56



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.050
Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte 
finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro 
indipendenti

E.18.080.050.a Finestre o porte finestre a una o più ante a movimenti 
indipendenti. Per superfici fino a 2,5 mq mq 239,77 8% 0,7%

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a 
una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato 
con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da 
telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni 
del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di 
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, 
oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o 
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di 
materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro 
accessorio.  Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. 
Per superfici fino a 2,5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a 3 mq mq 165,16 1,00 165,16

totale materiali 165,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 186,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 186,30 31,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,67 1,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 217,97 21,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 239,77



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.050.b Finestre o porte finestre a una o più ante a movimenti 
indipendenti. Per superfici da 2,5 a 5 mq mq 238,33 8% 0,7%

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a 
una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato 
con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da 
telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni 
del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di 
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, 
oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o 
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di 
materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro 
accessorio.  Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. 
Per superfici da 2,5 a 5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in profilato di lamiera di alluminio superficie da 3 a 5 mq mq 164,04 1,00 164,04

totale materiali 164,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 185,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 185,18 31,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,48 1,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 216,67 21,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 238,33



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.050.c Finestre o porte finestre a una o più ante a movimenti 
indipendenti. Per superfici oltre i 5 mq mq 234,42 8% 0,7%

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a 
una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato 
con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da 
telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni 
del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di 
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, 
oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o 
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di 
materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro 
accessorio.  Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. 
Per superfici oltre i 5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre 5 mq mq 161,00 1,00 161,00

totale materiali 161,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 182,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 182,15 30,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,97 1,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 213,11 21,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 234,42



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.060 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte 
finestre a una o più ante scorrevoli

E.18.080.060.a Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura scorrevole. Per 
superfici fino a 2,5 mq mq 243,30 8% 0,7%

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a 
una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato 
con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con 
movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione 
adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con 
trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale 
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con 
preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di 
acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di 
acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, 
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso 
vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 
mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per 
superficie fino a 2,5 mq mq 167,89 1,00 167,89

totale materiali 167,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,04 32,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,14 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,18 22,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 243,30



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.060.b Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura scorrevole. Per 
superfici da 2,5 a 5 mq mq 240,02 8% 0,7%

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a 
una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato 
con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con 
movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione 
adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con 
trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale 
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con 
preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di 
acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di 
acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, 
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso 
vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 
5 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per 
superficie da 2,5 a 5,0 mq mq 165,35 1,00 165,35

totale materiali 165,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 186,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 186,50 31,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,70 1,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 218,20 21,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 240,02



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.060.c Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura scorrevole. Per 
superfici oltre i 5 mq mq 243,30 8% 0,7%

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a 
una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato 
con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con 
movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione 
adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con 
trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale 
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con 
preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di 
acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di 
acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, 
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso 
vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 
mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 19,92

A2 MATERIALI

Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per 
superficie fino a 2,5 mq mq 167,89 1,00 167,89

totale materiali 167,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,04 32,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,14 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,18 22,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 243,30



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.070 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce

E.18.080.070.a Invetriata esterna fissa anche per sopraluce. Per superfici fino a 
3,00 mq mq 179,07 7% 0,7%

Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite 
da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro 
realizzato in lamiera di acciaio;  telaio fisso comprensivo di : bancali 
per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; 
traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di 
condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato 
dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri 
semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori 
da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da 
pagarsi a parte),  righelli ferma - vetro del tipo a scatto;  guarnizione di 
tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti 
per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;  per 
i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di 
verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, 
verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a 
forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 
3,00 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 
mq mq 124,70 1,00 124,70

totale materiali 124,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,14 23,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,65 1,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 162,79 16,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 179,07



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.070.b Invetriata esterna fissa anche per sopraluce. Per superfici da 3,01 
a 5.00 mq mq 176,84 7% 0,7%

Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite 
da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro 
realizzato in lamiera di acciaio;  telaio fisso comprensivo di : bancali 
per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; 
traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di 
condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato 
dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri 
semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori 
da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da 
pagarsi a parte),  righelli ferma - vetro del tipo a scatto;  guarnizione di 
tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti 
per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;  per 
i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di 
verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, 
verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a 
forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 
5.00 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 
5,0 mq mq 122,97 1,00 122,97

totale materiali 122,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,40 23,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,36 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,76 16,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 176,84



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.070.c Invetriata esterna fissa anche per sopraluce. Per superfici oltre i 
5,01 mq mq 173,12 8% 0,7%

Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite 
da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro 
realizzato in lamiera di acciaio;  telaio fisso comprensivo di : bancali 
per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; 
traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di 
condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato 
dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri 
semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori 
da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da 
pagarsi a parte),  righelli ferma - vetro del tipo a scatto;  guarnizione di 
tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti 
per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;  per 
i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di 
verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, 
verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a 
forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 
5,01 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 
mq mq 120,07 1,00 120,07

totale materiali 120,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,51 22,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,87 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,38 15,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 173,12



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.080 Invetriata fissa interna anche per sopraluce

E.18.080.080.a Invetriata interna fissa anche per sopraluce. Per superfici fino a 
3,00 mq mq 162,14 8% 0,7%

IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio 
a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera 
di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali 
per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e 
traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili 
chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti 
a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, 
vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per 
isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed 
antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli 
ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i 
vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per 
la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;  per i profilati e le lamiere di 
alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad 
immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con 
smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo 
contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 
mq mq 111,55 1,00 111,55

totale materiali 111,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 125,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 125,99 21,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,42 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,40 14,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 162,14



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.080.b Invetriata interna fissa anche per sopraluce. Per superfici da 3,01 
a 5.00 mq mq 159,62 8% 0,7%

IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio 
a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera 
di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali 
per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e 
traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili 
chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti 
a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, 
vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per 
isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed 
antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli 
ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i 
vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per 
la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;  per i profilati e le lamiere di 
alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad 
immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con 
smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo 
contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 
5,0 mq mq 109,59 1,00 109,59

totale materiali 109,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,03 21,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,08 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,11 14,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 159,62



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.080.080.c Invetriata interna fissa anche per sopraluce. Per superfici oltre i 
5,01 mq mq 158,05 8% 0,7%

IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio 
a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera 
di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali 
per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e 
traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili 
chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti 
a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, 
vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per 
isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed 
antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli 
ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i 
vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per 
la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;  per i profilati e le lamiere di 
alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad 
immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con 
smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo 
contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 
mq mq 108,37 1,00 108,37

totale materiali 108,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,80 20,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,88 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,68 14,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 158,05



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090 INFISSI E PORTE IN PVC

E.18.090.020 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad un battente

E.18.090.020.a Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm cad 346,15 2% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm cad 261,45 1,00 261,45

totale materiali 261,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 268,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 268,96 45,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,72 2,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 314,68 31,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 346,15



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.020.b Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad un battente. Dimensioni 70x150 cm cad 360,83 2% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm cad 272,85 1,00 272,85

totale materiali 272,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 280,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 280,37 47,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,66 2,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 328,03 32,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 360,83



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.020.c Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad un battente. Dimensioni 70x200 cm cad 447,57 2% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x200 cm cad 340,25 1,00 340,25

totale materiali 340,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 347,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 347,76 59,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 59,12 2,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 406,88 40,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 447,57



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.020.d Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad un battente. Dimensioni 70x220 cm cad 463,01 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x220 cm cad 352,25 1,00 352,25

totale materiali 352,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 359,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 359,76 61,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,16 3,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 420,92 42,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 463,01



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.030 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A due battenti

E.18.090.030.a Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A due battenti. Dimensioni 70x130 cm cad 490,24 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm cad 373,40 1,00 373,40

totale materiali 373,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 380,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 380,91 64,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,76 3,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 445,67 44,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 490,24



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.030.b Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A due battenti. Dimensioni 70x150 cm cad 508,58 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm cad 387,65 1,00 387,65

totale materiali 387,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 395,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 395,16 67,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,18 3,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 462,34 46,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 508,58



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.030.c Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A due battenti. Dimensioni 70x200 cm cad 596,99 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x200cm cad 456,35 1,00 456,35

totale materiali 456,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 463,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 463,87 78,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 78,86 3,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 542,72 54,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 596,99



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.030.d Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A due battenti. Dimensioni 70x220 cm cad 637,37 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x220cm cad 487,73 1,00 487,73

totale materiali 487,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 495,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 495,24 84,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 84,19 4,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 579,43 57,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 637,37



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.040 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad anta e ribalta

E.18.090.040.a Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm cad 367,72 2% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm cad 278,21 1,00 278,21

totale materiali 278,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 285,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 285,72 48,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,57 2,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 334,29 33,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 367,72



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.040.b Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm cad 385,31 2% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm cad 291,88 1,00 291,88

totale materiali 291,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 299,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 299,39 50,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,90 2,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 350,28 35,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 385,31



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.040.c Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm cad 468,96 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, 
guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x130 cm cad 356,87 1,00 356,87

totale materiali 356,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 364,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 364,38 61,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,95 3,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 426,33 42,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 468,96



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.040.d Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm cad 484,41 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore colore bianco con angoli 
termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x150 cm cad 368,88 1,00 368,88

totale materiali 368,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 376,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 376,39 63,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,99 3,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 440,37 44,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 484,41



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.050 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A bilico orizzontale o verticale

E.18.090.050.a Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm cad 506,62 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 
120x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con 
angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x100 cm cad 386,14 1,00 386,14

totale materiali 386,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 393,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 393,65 66,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,92 3,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 460,57 46,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 506,62



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.050.b Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm cad 539,63 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 
120x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con 
angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm cad 411,79 1,00 411,79

totale materiali 411,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 419,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 419,30 71,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 71,28 3,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 490,58 49,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 539,63



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.050.c Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm cad 621,46 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 
120x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con 
angoli termosaldati,guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm cad 475,37 1,00 475,37

totale materiali 475,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 482,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 482,88 82,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 82,09 4,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 564,97 56,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 621,46



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.050.d Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm cad 659,65 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 
150x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con 
angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x100 cm cad 505,04 1,00 505,04

totale materiali 505,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 512,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 512,55 87,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 87,13 4,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 599,68 59,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 659,65



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.050.e Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm cad 686,93 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 
150x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con 
angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x130 cm cad 526,24 1,00 526,24

totale materiali 526,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 533,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 533,75 90,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 90,74 4,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 624,48 62,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 686,93



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.050.f Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm cad 719,35 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 
150x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con 
angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x150 cm cad 551,42 1,00 551,42

totale materiali 551,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 558,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 558,93 95,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 95,02 4,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 653,95 65,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 719,35



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.060 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A vasistas

E.18.090.060.a Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm cad 298,74 2% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli 
termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x80 cm cad 224,61 1,00 224,61

totale materiali 224,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,12 39,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,46 1,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 271,58 27,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 298,74



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.060.b Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm cad 319,86 2% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli 
termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x130 cm cad 241,02 1,00 241,02

totale materiali 241,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 248,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 248,53 42,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,25 2,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 290,78 29,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 319,86



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.060.c Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm cad 325,64 2% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli 
termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x80 cm cad 245,51 1,00 245,51

totale materiali 245,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 253,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 253,02 43,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,01 2,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 296,04 29,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 325,64



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.070 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa

E.18.090.070.a Infisso in pvc  bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. 
Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm cad 589,20 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. 
Dim. 160x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI
Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore 
bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 
160x130 cm

cad 450,30 1,00 450,30

totale materiali 450,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 457,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 457,81 77,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 77,83 3,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 535,64 53,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 589,20



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.070.b Infisso in pvc  bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. 
Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm cad 606,32 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. 
Dim. 160x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI
Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore 
bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 
160x150 cm

cad 463,60 1,00 463,60

totale materiali 463,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 471,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 471,11 80,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,09 4,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 551,20 55,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 606,32



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.070.c Infisso in pvc  bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. 
Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm cad 640,57 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. 
Dim. 160x200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI
Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore 
bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 
160x200 cm

cad 490,21 1,00 490,21

totale materiali 490,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 497,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 497,72 84,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 84,61 4,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 582,34 58,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 640,57



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.070.d Infisso in pvc  bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. 
Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm cad 705,55 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. 
Dim. 160x220 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI
Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore 
bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 
160x220 cm

cad 540,70 1,00 540,70

totale materiali 540,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 548,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 548,21 93,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 93,20 4,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 641,41 64,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 705,55



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.080 Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Scorrevole a due ante mobili

E.18.090.080.a Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm cad 659,10 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 
160x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli 
termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm cad 504,61 1,00 504,61

totale materiali 504,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 512,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 512,12 87,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 87,06 4,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 599,18 59,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 659,10



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.080.b Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm cad 668,27 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 
160x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore  bianco con angoli 
termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm cad 511,74 1,00 511,74

totale materiali 511,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 519,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 519,25 88,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 88,27 4,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 607,52 60,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 668,27



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.080.c Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm cad 698,27 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 
160x200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli 
termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm cad 535,05 1,00 535,05

totale materiali 535,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 542,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 542,56 92,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 92,24 4,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 634,79 63,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 698,27



MO SIC

Codice Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.18.090.080.d Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm cad 721,67 1% 0,7%

Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli 
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, 
classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 
2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera 
su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 
160x220 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 6,90

A2 MATERIALI

Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli 
termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm cad 553,23 1,00 553,23

totale materiali 553,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 560,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 560,74 95,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 95,33 4,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 656,07 65,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 721,67



MO SIC

E OPERE EDILI

E.19 OPERE METALLICHE

E.19.010 PROFILATI IN ACCIAIO

E.19.010.010 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e 
pilastri

E.19.010.010.a CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 3,43 43% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e 
pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S235 JR kg 0,83 1,00 0,83

totale materiali 0,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,34

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,67 0,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,45 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,12 0,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,43

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.010.b CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio S235 JR classe di esecuzione EXC3 kg 3,44 43% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e 
pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S235 JR kg 0,83 1,00 0,83

totale materiali 0,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,68 0,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,45 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,13 0,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,44



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.010.c CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio 235 J0W  classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 3,47 43% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e 
pilastri. Acciaio del tipo S235 J0W  classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S235 J0W kg 0,86 1,00 0,86

totale materiali 0,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,34

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,69 0,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,15 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,47



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.010.d CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio 235 J0W  classe di esecuzione EXC3 kg 3,48 43% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e 
pilastri. Acciai del tipo S235 J0W  classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S235 J0W kg 0,86 1,00 0,86

totale materiali 0,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,70 0,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,16 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,48



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.010.e CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 3,51 42% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e 
pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S275 JR kg 0,89 1,00 0,89

totale materiali 0,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,34

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,73 0,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,19 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,51



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.010.f CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio S275 JR classe di esecuzione EXC3 kg 3,52 42% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e 
pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S275 JR kg 0,89 1,00 0,89

totale materiali 0,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,74 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,20 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,52



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.010.g CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio  S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 3,54 42% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e 
pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S355 JR kg 0,92 1,00 0,92

totale materiali 0,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,34

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,75 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,22 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,54



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.010.h CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio S355 JR classe di esecuzione EXC3 kg 3,56 42% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e 
pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S355 JR kg 0,92 1,00 0,92

totale materiali 0,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,76 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,23 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,56



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.010.i CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio S355 J0W  classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 3,56 42% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e 
pilastri. Acciaio del tipo S275 J0W  classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S355 J0W kg 0,93 1,00 0,93

totale materiali 0,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,34

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,77 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,24 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,56



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.010.l CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in laminati a caldo - 
Acciaio  S355 J0W classe di esecuzione EXC3 kg 3,58 42% 0,7%

Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, 
HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, 
completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le 
forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri 
relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e 
pilastri

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,018 0,54

totale mano d'opera 1,49

A2 MATERIALI

profilati acciaio S355 J0W kg 0,93 1,00 0,93

totale materiali 0,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,27

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,78 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,25 0,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,58



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.020 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature 
reticolari

E.19.010.020.a CAM Carpenteria metallica per travature reticolari in laminati a caldo - 
Acciaio S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 3,80 44% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e 
sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, 
completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i 
calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. 
Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,66

A2 MATERIALI

profilati acciaio S235 JR kg 0,83 0,80 0,66

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

totale materiali 0,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,95 0,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,50 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,45 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,80



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.020.b CAM Carpenteria metallica per travature reticolari in laminati a caldo - 
Acciaio S235 JR classe di esecuzione EXC3 kg 3,81 44% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e 
sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, 
completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i 
calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. 
Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,66

A2 MATERIALI

profilati acciaio S235 JR kg 0,83 0,80 0,66

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

totale materiali 0,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,96 0,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,50 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,46 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,81



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.020.c CAM Carpenteria metallica per travature reticolari  in laminati a caldo - 
Acciaio S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 3,86 43% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e 
sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, 
completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i 
calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. 
Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,66

A2 MATERIALI

profilati acciaio S275 JR kg 0,89 0,80 0,71

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

totale materiali 0,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,00 0,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,51 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,86



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.020.d CAM Carpenteria metallica per travature reticolari  in laminati a caldo - 
Acciaio S275 JR classe di esecuzione EXC3 kg 3,87 43% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e 
sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, 
completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i 
calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. 
Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,66

A2 MATERIALI

profilati acciaio S275 JR kg 0,89 0,80 0,71

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

totale materiali 0,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,01 0,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,52 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,87



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.020.e CAM Carpenteria metallica per travature reticolari in laminato a caldo - 
Acciaio S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 3,89 43% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e 
sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, 
completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i 
calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. 
Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,66

A2 MATERIALI

profilati acciaio S355 JR kg 0,92 0,80 0,73

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

totale materiali 0,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,02 0,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,53 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,89



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.020.f CAM Carpenteria metallica per travature reticolari in laminato a caldo - 
Acciaio S355 JR classe di esecuzione EXC3 kg 3,90 42% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e 
sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, 
completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i 
calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. 
Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,66

A2 MATERIALI

profilati acciaio S355 JR kg 0,92 0,80 0,73

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

totale materiali 0,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,03 0,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,52 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,55 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,90



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e  pilastri

E.19.010.030.a CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S235 
JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2, non saldate kg 4,65 45% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e di 
attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

totale materiali 1,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,61 0,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,61 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,22 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,65



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.b CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S235 
JR classe di esecuzione EXC3, non saldate kg 4,66 44% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, 
senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base 
e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

totale materiali 1,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,62 0,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,62 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,24 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,66



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.c CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S275 
JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2 kg 4,73 44% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
senza saldaturaformati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e 
di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,20 0,06

totale materiali 1,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,67 0,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,62 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,30 0,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,73



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.d CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S275 
JR classe di esecuzione EXC3, non saldate kg 4,74 44% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base 
e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,20 0,06

totale materiali 1,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,68 0,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,63 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,31 0,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,74



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.e CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S355 
JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2, non saldate kg 4,75 44% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base 
e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 1,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,69 0,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,63 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,31 0,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,75



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.f CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S355 
JR classe di esecuzione EXC3, non saldate kg 4,76 44% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base 
e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 1,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,70 0,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,63 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,33 0,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,76



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.g CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S235 
JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2 con saldatura kg 5,13 40% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e 
di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

totale materiali 1,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,99 0,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,68 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,67 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,13



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.h CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S235 
JR classe di esecuzione EXC3 con saldatura kg 5,15 40% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, 
con  saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e 
di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

totale materiali 1,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,00 0,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,68 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,68 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,15



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.i CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S275 
JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2 con saldatura kg 5,20 40% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e 
di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 1,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,04 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,73 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,20



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.j CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S275 
JR classe di esecuzione EXC3 con saldatura kg 5,21 40% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e 
di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 1,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,05 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,74 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,21



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.k CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S355 
JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2 con saldatura kg 5,23 40% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e 
di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 1,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,07 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,76 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,23



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.l CAM Carpenteria metallica in tubolari per travi e pilastri - Acciaio S355 
JR classe di esecuzione EXC3 con saldatura kg 5,25 39% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri 
con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e 
di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 1,00 1,47

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 1,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,08 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,77 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,25



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.m CAM Carpenteria metallica in tubolari per travature reticolari - Acciaio 
S235 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2 kg 5,38 39% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature 
reticolari formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di 
attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 0,82 1,20

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 1,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,60

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,18 0,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,71 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,89 0,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,38



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.n CAM Carpenteria metallica in tubolari per travature reticolari  - Acciaio 
S235 JR classe di esecuzione EXC3 kg 5,39 38% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature 
reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di 
attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 0,82 1,20

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 1,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,60

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,19 0,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,71 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,90 0,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,39



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.p CAM Carpenteria metallica in tubolari per travature reticolari  - Acciaio 
S275 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2 kg 5,41 38% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature 
reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di 
attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 0,82 1,20

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 1,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,60

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,21 0,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,72 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,92 0,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,41



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.q CAM Carpenteria metallica in tubolari per travature reticolari - Acciaio 
S275 JR classe di esecuzione EXC3 kg 5,43 38% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature 
reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di 
attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 0,82 1,20

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 1,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,60

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,22 0,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,72 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,93 0,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,43



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.r CAM Carpenteria metallica in tubolari per travature reticolari - Acciaio 
S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2 kg 5,43 38% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature 
reticolari  formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di 
attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 0,82 1,20

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,80 0,09

totale materiali 1,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,60

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,22 0,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,72 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,94 0,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,43



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.030.s CAM Carpenteria metallica in tubolari per travature reticolari - Acciaio 
S355 JR classe di esecuzione EXC3 kg 5,45 38% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature 
reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di 
attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per 
legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. 
Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati tubolari senza saldatura kg 1,47 0,82 1,20

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,22 0,18

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,80 0,09

totale materiali 1,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,60

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,23 0,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,72 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,95 0,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,45



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.040 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per 
strutture secondarie

E.19.010.040.a CAM Carpenteria per strutture secondarie, laminati a caldo o 
pressopiegati -  Acciaio S235 JR classe esecuzione EXC1 e EXC2 kg 3,73 49% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a 
freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature 
secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a 
misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei 
profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti 
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in 
acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di 
esecuzione EXC1 o EXC2.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,022 0,55

Operaio qualificato h 27,84 0,022 0,61

Operaio specializzato h 29,94 0,022 0,66

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

totale materiali 0,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,90 0,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,49 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,39 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,73



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.040.b CAM Carpenteria per strutture secondarie, laminati a caldo o 
pressopiegati -  Acciaio S235 JR classe esecuzione EXC3 kg 3,74 49% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a 
freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature 
secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a 
misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei 
profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti 
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in 
acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di 
esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,022 0,55

Operaio qualificato h 27,84 0,022 0,61

Operaio specializzato h 29,94 0,022 0,66

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

totale materiali 0,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,91 0,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,49 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,40 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,74



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.040.c CAM Carpenteria per strutture secondarie, laminati a caldo o 
pressopiegati -  Acciaio S275 JR classe esecuzione EXC1 e EXC2 kg 3,79 48% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a 
freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature 
secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a 
misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei 
profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti 
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in 
acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di 
esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,022 0,55

Operaio qualificato h 27,84 0,022 0,61

Operaio specializzato h 29,94 0,022 0,66

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 0,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,95 0,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,50 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,45 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,79



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.040.d CAM Carpenteria per strutture secondarie, laminati a caldo o 
pressopiegati -  Acciaio S275 JR classe esecuzione EXC3 kg 3,81 48% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a 
freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature 
secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a 
misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei 
profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti 
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in 
acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di 
esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,022 0,55

Operaio qualificato h 27,84 0,022 0,61

Operaio specializzato h 29,94 0,022 0,66

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 0,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,96 0,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,50 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,46 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,81



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.040.e CAM Carpenteria per strutture secondarie, laminati a caldo o 
pressopiegati -  Acciaio S355 JR classe esecuzione EXC1 e EXC2 kg 3,83 48% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a 
freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature 
secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a 
misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei 
profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti 
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in 
acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S335 JR classe di 
esecuzione EXC1 o EXC2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,022 0,55

Operaio qualificato h 27,84 0,022 0,61

Operaio specializzato h 29,94 0,022 0,66

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 0,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,97 0,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,48 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,83



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.040.f CAM Carpenteria per strutture secondarie, laminati a caldo o 
pressopiegati -  Acciaio S355 JR classe esecuzione EXC3 kg 3,84 47% 0,7%

Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a 
freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature 
secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a 
misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei 
profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti 
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in 
acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di 
esecuzione EXC3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,022 0,55

Operaio qualificato h 27,84 0,022 0,61

Operaio specializzato h 29,94 0,022 0,66

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 0,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,98 0,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,49 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,84



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.050 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri

E.19.010.050.a CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in lamiera di acciaio  -  
Acciaio S235 JR classe esecuzione EXC1 e EXC2 kg 4,05 51% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti 
saldati di piatti in lamiera di acciaio,  completi di piastre di attacco, 
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o 
la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono 
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a 
parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 
JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

totale materiali 0,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,14 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,68 0,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,05



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.050.b CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in lamiera di acciaio  -  
Acciaio S235 JR classe esecuzione EXC3 kg 4,06 51% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti 
saldati di piatti in lamiera di acciaio,  completi di piastre di attacco, 
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o 
la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono 
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a 
parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 
JR classe di esecuzione EXC3.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

totale materiali 0,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,16 0,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,54 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,69 0,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,06



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.050.c CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in lamiera di acciaio  -  
Acciaio S275 JR classe esecuzione EXC1 e EXC2 kg 4,11 50% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti 
saldati di piatti in lamiera di acciaio,  completi di piastre di attacco, 
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o 
la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono 
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a 
parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 
JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 0,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,20 0,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,54 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,74 0,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,11



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.050.d CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in lamiera di acciaio  -  
Acciaio S275 JR classe esecuzione EXC3 kg 4,13 50% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti 
saldati di piatti in lamiera di acciaio,  completi di piastre di attacco, 
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o 
la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono 
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a 
parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 
JR classe di esecuzione EXC3.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,00 0,05

totale materiali 0,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,21 0,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,55 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,75 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,13



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.050.e CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in lamiera di acciaio  -  
Acciaio S355 JR classe esecuzione EXC1 e EXC2 kg 4,15 50% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti 
saldati di piatti in lamiera di acciaio,  completi di piastre di attacco, 
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o 
la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono 
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a 
parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 
JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 0,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 kg 0,01 1,00 0,01

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,22 0,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,55 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,77 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,15



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.050.f CAM Carpenteria metallica per travi e pilastri in lamiera di acciaio  -  
Acciaio S355 JR classe esecuzione EXC3 kg 4,16 50% 0,7%

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti 
saldati di piatti in lamiera di acciaio,  completi di piastre di attacco, 
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o 
la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono 
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a 
parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 
JR classe di esecuzione EXC3.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 2,07

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 1,00 0,81

maggiorazione per extra qualità kg 0,05 1,50 0,08

totale materiali 0,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

onere per classe escuzione EXC3 kg 0,02 1,00 0,02

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,19

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,23 0,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,55 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,78 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,16



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.070 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate

E.19.010.070.a CAM Cancellate semplici fisse kg 5,94 23% 0,7%

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali 
in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali 
pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in 
disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di 
apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli 
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una 
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 1,38

A2 MATERIALI

Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 0,03 0,10

Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio kg 2,93 1,05 3,08

totale materiali 3,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,62 0,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,78 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,40 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,94



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.070.b CAM Cancellate semplici apribili kg 6,13 25% 0,7%

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali 
in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali 
pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in 
disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di 
apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli 
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una 
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,53

A2 MATERIALI

Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 0,03 0,10

Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio kg 2,93 1,05 3,08

totale materiali 3,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,77 0,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,81 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,58 0,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 6,13



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.070.c CAM Ringhiere e inferriate semplici kg 5,94 23% 0,7%

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali 
in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali 
pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in 
disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di 
apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli 
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una 
mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 1,38

A2 MATERIALI

Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 0,03 0,10

Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio kg 2,93 1,05 3,08

totale materiali 3,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,62 0,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,78 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,40 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,94



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.070.d CAM Griglie a pavimento kg 5,04 33% 0,7%

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali 
in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali 
pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in 
disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di 
apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli 
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una 
mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio specializzato h 29,94 0,035 1,05

totale mano d'opera 1,68

A2 MATERIALI

Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 0,03 0,10

Griglie a pavimento kg 1,98 1,05 2,08

totale materiali 2,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,91 0,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,67 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,58 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,04



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.080 Pannelli in rete metallica

E.19.010.080.a CAM Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati kg 5,95 29% 0,7%

Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una 
mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, 
quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della 
ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, 
sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in 
rete metallica o in tondini di ferro saldati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 1,70

A2 MATERIALI

Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 0,03 0,10

Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati kg 2,18 0,85 1,85

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 0,81 0,20 0,16

totale materiali 2,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,76

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,63 0,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,79 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,41 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,95



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.010.090 Pannelli lamiera stirata

E.19.010.090.a CAM Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti kg 6,23 25% 0,7%

Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro 
profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, 
completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio 
alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio qualificato h 27,84 0,030 0,84

totale mano d'opera 1,59

A2 MATERIALI

Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 0,03 0,10

Lamiera stirata kg 2,34 1,00 2,34

totale materiali 2,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,76

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,84 0,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,82 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,66 0,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 6,23



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.020 PROFILATI IN ACCIAIO INOX

E.19.020.010 Carpenteria in acciaio inox

E.19.020.010.a CAM Carpenteria in acciaio inox AISI 304 kg 7,19 39% 0,7%

Carpenteria in acciaio inox AISI 304  lavorati  con impiego di profilati 
semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni 
commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in 
commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e 
molatura delle saldature, delle bave, etc,  successiva spazzolatura al 
fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per 
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, 
compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo 
comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, 
piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, 
dell'assistenza muraria. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,81

A2 MATERIALI

Profilato semplice in acciaio inox kg 2,23 1,05 2,34

totale materiali 2,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,01 0,38

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,44

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,59 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,54 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 7,19



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.020.020 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox

E.19.020.020.a CAM Inferriate, recinzioni e simili eseguite In acciaio inox satinato AISI 
304 kg 7,68 37% 0,7%

Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio 
inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di 
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti 
in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a 
misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei 
profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In 
acciaio inox satinato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,81

A2 MATERIALI

Profilato semplice in acciaio inox kg 2,23 1,05 2,34

totale materiali 2,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,76

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,97 1,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,01 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,98 0,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 7,68



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.020.020.b CAM Inferriate, recinzioni e simili In acciaio inox lucido AISI 304 kg 7,72 36% 0,7%

Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio 
inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di 
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti 
in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a 
misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei 
profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In 
acciaio inox lucido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,81

A2 MATERIALI

Profilato semplice in acciaio inox kg 2,23 1,05 2,34

Pasta liquida per lucidare acciaio kg 13,00 0,00 0,03

totale materiali 2,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,76

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,00 1,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,02 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,02 0,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 7,72



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.020.030 Pannelli in lamiera di acciaio inox

E.19.020.030.a CAM Pannelli in lamiera di acciaio inox satinato AISI 304 kg 10,52 27% 0,7%

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta 
di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le 
opere murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,81

A2 MATERIALI

Lamiera in acciaio inox kg 4,33 1,05 4,55

totale materiali 4,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,76

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,18 1,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,39 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,57 0,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 10,52



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.020.030.b CAM Pannelli in lamiera di acciaio inox lucido AISI 304 kg 10,56 27% 0,7%

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta 
di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le 
opere murarie. In lamiera di acciaio inox lucido.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,81

A2 MATERIALI

Lamiera in acciaio inox kg 4,33 1,05 4,55

Pasta liquida per lucidare acciaio kg 13,00 0,00 0,03

totale materiali 4,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,02 0,76

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,21 1,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,40 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,60 0,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 10,56



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.020.040 Pannelli in rete metallica o in tondini di acciao inox

E.19.020.040.a CAM Pannello in rete metallica o in tondini di acciao inox AISI 316 kg 9,94 28% 0,7%

Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 316 saldati, 
per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico 
semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i 
tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, 
gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Pannello in 
rete metallica o in tondini di acciao inox

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,81

A2 MATERIALI

Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox kg 4,62 1,05 4,85

totale materiali 4,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,72 1,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,31 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,04 0,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 9,94



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.020.050 Parapetto con profilati in acciaio inox

E.19.020.050.a CAM Parapetto con profilato in acciaio inox AISI 304 kg 11,87 24% 0,7%

Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 
304 ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta 
di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le 
opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,81

A2 MATERIALI

Parapetto con profilati in acciaio inox kg 6,04 1,05 6,35

totale materiali 6,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,22 1,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,57 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,79 1,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 11,87



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.030 GRIGLIATI ELETTROSALDATI

E.19.030.010 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

E.19.030.010.a CAM Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile kg 5,82 28% 0,7%

Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 
JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 
1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di 
telai, guide, zanche e bullonerie. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,65

A2 MATERIALI

Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile kg 2,68 1,05 2,81

totale materiali 2,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,52 0,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,77 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,29 0,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,82



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.030.030 Recinzione con pannelli in grigliato

E.19.030.030.a CAM Recinzione in grigliato elettrosaldato di acciaio kg 5,21 30% 0,7%

Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio 
S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente 
per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in 
murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio qualificato h 27,84 0,030 0,84

totale mano d'opera 1,59

A2 MATERIALI

Recinzione con pannello grigliato elettrosaldato kg 2,29 1,05 2,40

totale materiali 2,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,05 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,74 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,21



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.030.040 Cancelli in pannelli grigliati

E.19.030.040.a CAM Cancello in grigliato elettrosaldato di acciaio kg 6,17 34% 0,7%

Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 
JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente 
per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in 
murature, le opere murarie. Cancello pedonale ad una o più ante in 
pannelli grigliati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Cancello pedonale in grigliato elettrosaldato kg 2,49 1,05 2,62

totale materiali 2,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,80 0,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,82 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,61 0,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 6,17



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.030.050 Gradini in pannelli grigliati

E.19.030.050.a CAM Gradino in grigliato elettrosaldato di acciaio per scale di sicurezza cad 67,28 74% 1,1%

Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 
10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di 
angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per 
fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di 
supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e 
simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg 
circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,600 16,70

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 49,72

A2 MATERIALI

gradino in grigliato 300 x 800 mm cad 38,71 1,00 38,71

totale materiali 38,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,49 15,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,04 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,54 10,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 113,89



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.030.050.b CAM Gradino industriale in grigliato elettrosaldato di acciaio cad 48,07 78% 1,1%

Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 
10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di 
angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per 
fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di 
supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e 
simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 
22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,450 12,53

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 37,29

A2 MATERIALI

gradino in grigliato 300 x 1200 mm cad 24,71 1,00 24,71

totale materiali 24,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,00 0,06

totale attrezzature 0,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,06 10,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,55 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,61 7,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,87



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.040 ZINCATURA A CALDO

E.19.040.030 Zincatura a caldo

E.19.040.030.a Zincatura a caldo per strutture pesanti kg 0,75 0% 0,7%

Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante 
immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di 
circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture pesanti kg 0,58 1,00 0,58

totale materiali 0,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,58 0,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,10 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,68 0,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 0,75



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.040.030.b Zincatura a caldo per strutture leggere kg 1,12 0% 0,7%

Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante 
immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di 
circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere kg 0,87 1,00 0,87

totale materiali 0,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,87 0,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,15 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,02 0,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,12



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.040.030.c Zincatura a caldo per lamiere e tubi pesanti kg 0,75 0% 0,7%

Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante 
immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di 
circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi 
pesanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi 
pesanti kg 0,58 1,00 0,58

totale materiali 0,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,58 0,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,10 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,68 0,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 0,75



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.19.040.030.d Zincatura a caldo per lamiere e tubi leggeri kg 1,12 0% 0,7%

Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante 
immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di 
circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc.  Per lamiere e tubi 
leggeri

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi 
leggeri kg 0,87 1,00 0,87

totale materiali 0,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,87 0,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,15 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,02 0,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,12



MO SIC

E OPERE EDILI

E.20 OPERE DA VETRAIO

E.20.010 VETRI SPECCHI E CRISTALLI

E.20.010.010 Lastre di vetro o di cristallo

E.20.010.010.a Lastre di vetro o di cristallo - Spessore 4 mm mq 17,73 19% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, 
per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e 
sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura, la pulitura,  - Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo, sp. 4 mm mq 10,48 1,00 10,48

totale materiali 10,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,78 2,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,34 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,12 1,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,73

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.010.b Lastre di vetro o di cristallo - Spessore 8 mm mq 28,47 12% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, 
per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e 
sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura, la pulitura,   - Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo, sp. 8 mm mq 18,82 1,00 18,82

totale materiali 18,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,12 3,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,76 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,88 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,47



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.010.c Lastre di vetro o di cristallo - Spessore 10 mm mq 35,53 9% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, 
per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e 
sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura, la pulitura,   - Spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo, sp. 10 mm mq 24,31 1,00 24,31

totale materiali 24,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,61 4,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,69 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,30 3,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,53



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.020 Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato

E.20.010.020.a Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato - Spessore 4 mm mq 23,53 58% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,   - Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 4 mm mq 4,52 1,00 4,52

totale materiali 4,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,28 3,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,11 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,39 2,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,53



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.020.b Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato - Spessore 8 mm mq 35,14 58% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,370 9,28

Operaio specializzato h 29,94 0,370 11,08

totale mano d'opera 20,36

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 8 mm mq 6,95 1,00 6,95

totale materiali 6,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,31 4,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,64 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,95 3,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,14



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.020.c Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato - Spessore 10 mm mq 42,87 58% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 10 mm mq 8,55 1,00 8,55

totale materiali 8,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,31 5,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,66 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,97 3,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,87



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.030 Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato

E.20.010.030.a Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato - 
Spessore 4 mm mq 87,41 4% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a 
misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC 
con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da 
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 8 mm mq 64,62 1,00 64,62

totale materiali 64,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,92 11,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,55 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,47 7,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,41



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.030.b Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato - 
Spessore 10 mm mq 111,54 3% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a 
misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC 
con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da 
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  Spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 10 mm mq 83,36 1,00 83,36

totale materiali 83,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,66 14,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,73 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,40 10,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 111,54



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.040 Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore

E.20.010.040.a Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore - Spessore 5 
mm mq 50,84 6% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  e Spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 5 mm mq 36,20 1,00 36,20

totale materiali 36,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,50 6,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,71 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,21 4,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,84



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.040.b Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore - Spessore 6 
mm mq 58,32 6% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,   Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 6 mm mq 42,01 1,00 42,01

totale materiali 42,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,32 7,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,70 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,02 5,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,32



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.040.c Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore - Spessore 8 
mm mq 76,61 4% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 8 mm mq 56,22 1,00 56,22

totale materiali 56,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,53 10,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,12 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,65 6,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,61



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.040.d Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore - Spessore 10 
mm mq 96,56 3% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  Spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 10 mm mq 71,73 1,00 71,73

totale materiali 71,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,03 12,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,76 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,78 8,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 96,56



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.040.e Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore - Spessore 12 
mm mq 120,71 3% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  Spessore 12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 12 mm mq 90,49 1,00 90,49

totale materiali 90,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,80 15,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,95 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,74 10,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,71



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.050 Lastre di vetro o di cristallo retinato

E.20.010.050.a Lastre di vetro o di cristallo retinato - Spessore 6 mm, incolore mq 29,24 24% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  Spessore 6 mm, incolore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,130 3,26

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 7,15

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo retinato incolore, sp. 6 mm mq 15,56 1,00 15,56

totale materiali 15,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,72 3,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,86 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,58 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,24



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.050.b Lastre di vetro o di cristallo retinato - Spessore 6 mm, colorato mq 36,99 19% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  Spessore 6 mm, colorato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,130 3,26

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 7,15

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo retinato colorato, sp. 6 mm mq 21,59 1,00 21,59

totale materiali 21,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,74 4,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,89 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,63 3,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,99



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.060 Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato

E.20.010.060.a Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato - Sp. 5 mm mq 61,40 14% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 5 mm mq 38,91 1,00 38,91

totale materiali 38,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,71 8,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,11 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,82 5,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,40



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.060.b Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato - Sp. 6 mm mq 69,71 13% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  -  Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 6 mm mq 45,36 1,00 45,36

totale materiali 45,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,16 9,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,21 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,37 6,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,71



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.060.c Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato - Sp. 8 mm mq 91,34 10% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 8 mm mq 62,17 1,00 62,17

totale materiali 62,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,97 12,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,06 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,04 8,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91,34



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.060.d Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato - Sp. 10 mm mq 115,44 8% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 10 mm mq 80,89 1,00 80,89

totale materiali 80,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,69 15,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,25 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,94 10,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 115,44



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.060.e Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato - Sp. 12 mm mq 151,20 6% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, 
di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 12 mm mq 108,67 1,00 108,67

totale materiali 108,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,48 19,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,97 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,45 13,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 151,20



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.070 Lastre di vetro o di cristallo float incolore

E.20.010.070.a Lastre di vetro o di cristallo float incolore - Spessore 4 mm mq 21,65 15% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm mq 13,52 1,00 13,52

totale materiali 13,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,82 2,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,86 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,68 1,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21,65



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.070.b Lastre di vetro o di cristallo float incolore - Spessore 5 mm mq 42,21 8% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm mq 29,50 1,00 29,50

totale materiali 29,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,80 5,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,58 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,38 3,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,21



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.070.c Lastre di vetro o di cristallo float incolore - Spessore 6 mm mq 27,89 12% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 6 mm mq 18,37 1,00 18,37

totale materiali 18,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,67 3,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,68 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,35 2,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,89



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.070.d Lastre di vetro o di cristallo float incolore - Spessore 8 mm mq 35,78 9% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 8 mm mq 24,50 1,00 24,50

totale materiali 24,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,80 4,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,73 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,53 3,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,78



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.070.e Lastre di vetro o di cristallo float incolore - Spessore 10 mm mq 42,09 8% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 10 mm mq 29,41 1,00 29,41

totale materiali 29,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,71 5,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,56 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,27 3,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,09



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.070.f Lastre di vetro o di cristallo float incolore  - Spessore 12 mm mq 53,83 6% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 12 mm mq 38,53 1,00 38,53

totale materiali 38,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,83 7,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,11 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,94 4,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,83



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.080 Lastre di vetro o di cristallo colorato 

E.20.010.080.a Lastre di vetro o di cristallo float colore - Spessore 4 mm mq 24,29 14% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 4 mm mq 15,57 1,00 15,57

totale materiali 15,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,88 3,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,21 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,09 2,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,29



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.080.b Lastre di vetro o di cristallo float colore - Spessore 5 mm mq 28,78 11% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 5 mm mq 19,06 1,00 19,06

totale materiali 19,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,36 3,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,80 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,17 2,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,78



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.080.c Lastre di vetro o di cristallo float colore - Spessore 6 mm mq 32,63 10% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 6 mm mq 22,05 1,00 22,05

totale materiali 22,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,35 4,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,31 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,66 2,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,63



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.080.d Lastre di vetro o di cristallo float colore - Spessore 8 mm mq 42,69 8% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 8 mm mq 29,87 1,00 29,87

totale materiali 29,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,17 5,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,64 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,81 3,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,69



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.080.e Lastre di vetro o di cristallo float colore - Spessore 10 mm mq 53,91 6% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 10 mm mq 38,59 1,00 38,59

totale materiali 38,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,89 7,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,12 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,01 4,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,91



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.080.f Lastre di vetro o di cristallo float colore  - Spessore 12 mm mq 68,46 5% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi 
dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro 
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 12 mm mq 49,89 1,00 49,89

totale materiali 49,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,20 9,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,04 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,24 6,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,46



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.090 Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore

E.20.010.090.a Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore - 
Spessore 8 mm mq 69,12 5% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a 
misura,  per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato 
con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i 
tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 8 mm mq 50,41 1,00 50,41

totale materiali 50,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,71 9,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,13 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,84 6,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,12



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.090.b Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore - 
Spessore 10 mm mq 86,59 4% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a 
misura,  per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato 
con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i 
tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 10 mm mq 63,98 1,00 63,98

totale materiali 63,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,28 11,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,44 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,72 7,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,59



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.095 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza 

E.20.010.095.a Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 6/7 
mm mq 58,86 15% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 6/7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm mq 36,93 1,00 36,93

totale materiali 36,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,73 7,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,77 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,50 5,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,86



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.095.b Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 8/9 
mm mq 64,47 14% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  -  Spessore 8/9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm mq 41,29 1,00 41,29

totale materiali 41,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,09 8,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,52 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,61 5,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,47



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.095.c Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 
10/11 mm mq 76,31 12% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10/11 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm mq 50,49 1,00 50,49

totale materiali 50,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,29 10,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,08 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,37 6,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,31



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.095.d Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 
11/12 mm mq 100,63 9% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 11/12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm mq 69,39 1,00 69,39

totale materiali 69,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,19 13,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,29 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,49 9,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,63



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.095.e Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 
19/21 mm mq 252,83 3% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 19/21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm mq 187,65 1,00 187,65

totale materiali 187,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 196,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 196,45 33,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,40 1,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 229,85 22,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 252,83



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.096 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1

E.20.010.096.a Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 6/7 
mm - classe 1B1 mq 58,86 15% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 
come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm mq 36,93 1,00 36,93

totale materiali 36,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,73 7,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,77 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,50 5,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,86



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.096.b Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 8/9 
mm - classe 1B1 mq 64,47 14% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 
come da norma UNI 7697  -  Spessore 8/9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm mq 41,29 1,00 41,29

totale materiali 41,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,09 8,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,52 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,61 5,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,47



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.096.c Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 
10/11 mm - classe 1B1 mq 76,31 12% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 
come da norma UNI 7697 - Spessore 10/11 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm mq 50,49 1,00 50,49

totale materiali 50,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,29 10,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,08 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,37 6,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,31



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.096.d Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 
11/12 mm - classe 1B1 mq 100,63 9% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 11/12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm mq 69,39 1,00 69,39

totale materiali 69,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,19 13,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,29 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,49 9,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,63



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.096.e Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato - Spessore 
19/21 mm - classe 1B1 mq 252,83 3% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 
come da norma UNI 7697  - Spessore 19/21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm mq 187,65 1,00 187,65

totale materiali 187,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 196,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 196,45 33,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,40 1,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 229,85 22,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 252,83



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.097 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato

E.20.010.097.a Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato - Spessore 18/19 
mm mq 136,42 6% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a 
misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC 
con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da 
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,   -  Spessore 
18/19 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 18/19 
mm mq 97,19 1,00 97,19

totale materiali 97,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,00 18,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,02 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,02 12,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 136,42



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.097.b Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato - Spessore 26/27 
mm mq 186,32 5% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a 
misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC 
con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da 
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 26/27 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 26/27 
mm mq 135,97 1,00 135,97

totale materiali 135,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,77 24,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,61 1,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 169,38 16,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 186,32



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.097.c Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato - Spessore 27/29 
mm mq 234,98 2% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a 
misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC 
con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da 
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 27/29 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 27/29 
mm mq 177,08 1,00 177,08

totale materiali 177,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 182,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 182,58 31,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,04 1,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 213,62 21,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 234,98



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.097.d Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato - Spessore 29/31 
mm mq 308,82 2% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a 
misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC 
con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da 
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 29/31 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 29/31 
mm mq 234,45 1,00 234,45

totale materiali 234,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 239,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 239,95 40,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,79 2,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 280,75 28,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 308,82



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.010.097.e Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato - Spessore 39/41 
mm mq 415,26 1% 0,7%

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a 
misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC 
con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da 
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,  - Spessore 39/41 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 39/41 
mm mq 317,16 1,00 317,16

totale materiali 317,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 322,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 322,66 54,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,85 2,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 377,51 37,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 415,26



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020 VETRATE ISOLANTI

E.20.020.010 Vetrata isolante sp. nominale 4 mm

E.20.020.010.a Vetrata isolata, sp.4 mm, intercapedine 6 mm mq 46,58 11% 0,7%

Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra 
interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro 
da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante 
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza 
termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i 
distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici 
compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 6 mm mq 31,24 1,00 31,24

totale materiali 31,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,19 6,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,15 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,35 4,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,58



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.010.b Vetrata isolata,  sp.4 mm, intercapedine 9 mm mq 48,30 10% 0,7%

Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra 
interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro 
da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante 
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza 
termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i 
distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici 
compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 9 mm mq 32,58 1,00 32,58

totale materiali 32,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,53 6,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,38 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,91 4,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,30



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.010.c Vetrata isolata,  sp.4 mm, intercapedine 12 mm mq 49,90 9% 0,7%

Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra 
interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro 
da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante 
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza 
termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i 
distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici 
compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm mq 34,37 1,00 34,37

totale materiali 34,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,77 6,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,59 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,36 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,90



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.020 Vetrata isolante sp. nominale 5 mm

E.20.020.020.a Vetrata isolata, sp.5 mm, intercapedine 6 mm mq 51,17 16% 0,7%

Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra 
interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro 
da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante 
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza 
termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i 
distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, 
compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 6 mm mq 31,51 1,00 31,51

totale materiali 31,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,76 6,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,76 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,52 4,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,17



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.020.b Vetrata isolata,  sp.5 mm, intercapedine 9 mm mq 50,93 10% 0,7%

Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra 
interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro 
da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante 
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza 
termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i 
distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, 
compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 9 mm mq 34,62 1,00 34,62

totale materiali 34,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,57 6,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,73 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,30 4,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,93



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.020.c Vetrata isolata,  sp.5 mm, intercapedine 12 mm mq 52,04 8% 0,7%

Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra 
interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro 
da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante 
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza 
termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i 
distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, 
compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm mq 36,03 1,00 36,03

totale materiali 36,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,44 6,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,87 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,31 4,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,04



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.030 Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm

E.20.020.030.a Vetrata termoisolata, sp.4 mm, intercapedine 12 mm mq 58,68 16% 0,7%

Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, 
lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da 
pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro 
float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in 
metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di 
aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza 
termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm)  e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k 
di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per 
montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, 
tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,170 4,27

Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09

totale mano d'opera 9,36

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm 
(4+12+4) mq 36,24 1,00 36,24

totale materiali 36,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,59 7,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,75 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,34 5,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,68



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.030.b Vetrata termoisolata, sp.4 mm, intercapedine 15 mm mq 61,23 10% 0,7%

Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, 
lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da 
pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro 
float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in 
metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di 
aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza 
termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm)  e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k 
di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per 
montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, 
tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 15 mm 
(4+15+4) mq 41,52 1,00 41,52

totale materiali 41,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,58 8,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,09 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,66 5,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,23



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.040 Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm

E.20.020.040.a Vetrata termoisolata, sp.5 mm, intercapedine 12 mm mq 64,45 16% 0,7%

Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, 
lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da 
pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro 
float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in 
metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di 
aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza 
termica  Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm)  e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 
1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per 
montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, 
tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm (5+12+5)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,190 4,77

Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69

totale mano d'opera 10,46

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm 
(5+12+5) mq 39,62 1,00 39,62

totale materiali 39,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,08 8,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,51 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,59 5,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,45



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.040.b Vetrata termoisolata, sp.5 mm, intercapedine 15 mm mq 66,37 10% 0,7%

Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, 
lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da 
pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro 
float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in 
metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di 
aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza 
termica  Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm)  e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 
1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per 
montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, 
tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm (5+15+5)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 15 mm 
(5+15+5) mq 44,97 1,00 44,97

totale materiali 44,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,57 8,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,77 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,34 6,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,37



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.050 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm

E.20.020.050.a Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm mq 67,19 16% 0,7%

Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra 
interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva 
mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante 
polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto 
spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, 
spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo 
sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas 
Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/m2K, per 
finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su 
infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti 
siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4) 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 16 mm 
(4+16+4) mq 41,20 1,00 41,20

totale materiali 41,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,21 8,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,88 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,09 6,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,19



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.060 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm

E.20.020.060.a Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm mq 115,17 17% 0,7%

Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra 
interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva 
mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante 
polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto 
spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, 
spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo 
sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine  gas 
Kripton, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 0,9  W/m2K,   k di 
0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori 
per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì 
sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 14 mm 
(4+14+4) mq 70,23 1,00 70,23

totale materiali 70,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,49 15,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,21 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,70 10,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 115,17



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.070 Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm

E.20.020.070.a Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm mq 65,63 16% 0,7%

Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra 
interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna 
in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con 
deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; 
unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di 
esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte 
e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in 
legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici 
.Intercapedine 16 mm (4+12+6)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,190 4,77

Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69

totale mano d'opera 10,46

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm 
(4+12+6) mq 40,54 1,00 40,54

totale materiali 40,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,99 8,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,67 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,66 5,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,63



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.080 Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 14 mm

E.20.020.080.a Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 14 mm mq 71,01 16% 0,7%

Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra 
interna in vetro float incolore, spessore nominale 5 mm, lastra esterna 
in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con 
deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; 
unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di 
esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte 
e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in 
legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. 
Intercapedine 12 mm (5+12+6)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,210 5,27

Operaio specializzato h 29,94 0,210 6,29

totale mano d'opera 11,56

A2 MATERIALI
Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm 
(5+12+6) mq 43,62 1,00 43,62

totale materiali 43,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,17 9,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,38 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,55 6,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,01



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.090 Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante 

E.20.020.090.a Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica - doppia mq 18,64 15% 0,7%

Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 
7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o 
polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi 
i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano 
esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante doppia mq 11,73 1,00 11,73

totale materiali 11,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,48 2,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,46 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,95 1,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,64



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.090.b Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica - tripla mq 35,16 12% 0,7%

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità 
alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi 
o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. 
Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., 
restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata 
tripla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,075 1,88

Operaio specializzato h 29,94 0,075 2,25

totale mano d'opera 4,13

A2 MATERIALI

Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante tripla mq 23,19 1,00 23,19

totale materiali 23,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,32 4,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,64 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,97 3,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,16



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.020.100 Riempimento dell’intercapedine con gas argon 

E.20.020.100.a Riempimento dell'intercapedine di vetrata termoisolante con gas 
Argon mq 5,29 11% 0,7%

Riempimento dell'intercapedine di etrate termoisolanti con gas Argon in 
sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed 
acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 0,60

A2 MATERIALI

Gas argon per riempimento di singola camera di vetrata termoisolante mq 3,51 1,00 3,51

totale materiali 3,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,11 0,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,70 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,81 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,29



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.025 VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI

E.20.025.010 Vetrata di sicurezza termoisolante

E.20.025.010.a Vetrata di sicurezza termoisolante - Intercapedine 12 mm mq 65,83 17% 0,7%

Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, 
lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI 
EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro 
float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in 
metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di 
aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k  Ug di 1,7  
W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per 
montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, 
tagli e sigillanti siliconici.  Intercapedine 12 mm -  Intercapedine 12 mm 
(5+12+5)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 12 mm(5+12+5) mq 40,15 1,00 40,15

totale materiali 40,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,15 8,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,70 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,85 5,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,83



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.025.010.b Vetrata di sicurezza termoisolante - Intercapedine 15 mm mq 66,37 10% 0,7%

Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, 
lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI 
EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro 
float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in 
metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di 
aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k  Ug di 1,7  
W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per 
montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, 
tagli e sigillanti siliconici.  Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm 
(5+15+5)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 15 mm(5+12+5) mq 44,97 1,00 44,97

totale materiali 44,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,57 8,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,77 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,34 6,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,37



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.030 VETRI RIFLETTENTI

E.20.030.010 Cristallo riflettente

E.20.030.010.a Cristallo riflettente - sp. 5 mm mq 44,29 12% 0,7%

Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di 
ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i  tasselli per 
la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro  e la  
sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. 
Spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Cristallo riflettente, sp. 5 mm mq 28,91 1,00 28,91

totale materiali 28,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,42 5,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,85 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,27 4,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,29



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.030.010.b Cristallo riflettente - sp. 6 mm mq 46,71 12% 0,7%

Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di 
ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i  tasselli per 
la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro  e la  
sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. 
Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Cristallo riflettente, sp. 6 mm mq 30,79 1,00 30,79

totale materiali 30,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,29 6,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,17 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,46 4,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,71



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.030.010.c Cristallo riflettente - sp. 8 mm mq 51,96 11% 0,7%

Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con 
deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la 
vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con 
tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con 
listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato 
a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Cristallo riflettente, sp. 8 mm mq 34,87 1,00 34,87

totale materiali 34,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,38 6,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,86 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,24 4,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51,96



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.040 VETRI ANTIFUOCO

E.20.040.010 Vetro antifuoco non retinato

E.20.040.010.a Vetro antifuoco non retinato -Spessore 6,5 mm, REI 120 mq 456,35 2% 0,7%

Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione 
per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme 
alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera  nella 
scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la  sigillatura su ambo i lati 
con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore. Spessore 6,5 mm, REI 
120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,170 4,27

Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09

totale mano d'opera 9,36

A2 MATERIALI

Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 6,5 mm, REI 120 mq 345,23 1,00 345,23

totale materiali 345,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 354,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 354,58 60,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,28 3,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 414,86 41,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 456,35



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.040.020 Cristallo retinato antifuoco

E.20.040.020.a Cristallo retinato antifuoco - Spessore 7 mm, REI 60 mq 91,38 6% 0,7%

Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 
mm, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e 
vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa 
nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera  nella scanalatura 
portavetro, i listelli fermavetro e la  sigillatura su ambo i lati con 
guarnizioni ignifughe e resistenti al calore Spessore 7 mm, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 7 mm, REI 60 mq 65,50 1,00 65,50

totale materiali 65,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,00 12,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,07 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,07 8,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91,38



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.040.030 Vetrata antifuoco, incolore, in lastre

E.20.040.030.a Vetrata antifuoco, incolore - Spessore 15 mm, REI 30 mq 396,78 3% 0,7%

Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla 
normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in 
lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il 
telaio. Spessore 15 mm, REI 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89

totale mano d'opera 12,66

A2 MATERIALI

Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 15 mm, REI 30 mq 295,64 1,00 295,64

totale materiali 295,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 308,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 308,30 52,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,41 2,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 360,71 36,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 396,78



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.040.030.b Vetrata antifuoco, incolore - Spessore 21 mm, REI 60 mq 582,95 2% 0,7%

Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla 
normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in 
lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il 
telaio. Spessore 21 mm, REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 21 mm, REI 60 mq 443,05 1,00 443,05

totale materiali 443,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 452,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 452,95 77,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 77,00 3,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 529,95 53,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 582,95



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.040.030.c Vetrata antifuoco, incolore - Spessore 50 mm, REI 120 mq 1.261,48 1% 0,7%

Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla 
normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in 
lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il 
telaio. Spessore 50 mm, REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

Vetro antifuoco  sp. 50 mm, REI 120 mq 965,31 1,00 965,31

totale materiali 965,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 980,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 980,17 166,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 166,63 8,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.146,80 114,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.261,48



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050 VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

E.20.050.010 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA

E.20.050.010.a Lastra trasparente in materiale plastico PMMA  - sp. 3 mm mq 41,94 13% 0,7%

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di 
qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di 
sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, 
reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai 
raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; 
Compresi tasselli e guarnizioni per  montaggio nella scanalatura 
portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili 
di guarnizione in EPDM su ambo i lati.  Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in materiale plastico sp. 3 mm mq 27,09 1,00 27,09

totale materiali 27,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,59 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,13 3,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,94



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050.010.b Lastra trasparente in materiale plastico PMMA  - sp. 4 mm mq 53,05 12% 0,7%

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di 
qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di 
sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, 
reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai 
raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; 
Compresi tasselli e guarnizioni per  montaggio nella scanalatura 
portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili 
di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in materiale plastico sp. 4 mm mq 34,62 1,00 34,62

totale materiali 34,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,22 7,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,01 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,23 4,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,05



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050.010.c Lastra trasparente in materiale plastico PMMA  - sp. 5 mm mq 65,43 11% 0,7%

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di 
qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di 
sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, 
reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai 
raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; 
Compresi tasselli e guarnizioni per  montaggio nella scanalatura 
portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili 
di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,130 3,26

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 7,15

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in materiale plastico sp. 5 mm mq 43,69 1,00 43,69

totale materiali 43,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,84 8,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,64 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,48 5,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,43



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050.010.d Lastra trasparente in materiale plastico PMMA  - sp. 6 mm mq 78,79 10% 0,7%

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di 
qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di 
sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, 
reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai 
raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; 
Compresi tasselli e guarnizioni per  montaggio nella scanalatura 
portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili 
di guarnizione in EPDM su ambo i lati.  Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in materiale plastico sp. 6 mm mq 52,96 1,00 52,96

totale materiali 52,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,22 10,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,41 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,62 7,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,79



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050.010.e Lastra trasparente in materiale plastico PMMA  - sp. 8 mm mq 107,08 8% 0,7%

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di 
qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di 
sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, 
reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai 
raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; 
Compresi tasselli e guarnizioni per  montaggio nella scanalatura 
portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili 
di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in materiale plastico sp. 8 mm mq 74,95 1,00 74,95

totale materiali 74,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,20 14,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,14 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,35 9,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 107,08



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050.030 Lastra trasparente in policarbonato

E.20.050.030.a Lastra trasparente in policarbonato (PC) - sp. 3 mm mq 53,17 11% 0,7%

Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente 
da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione 
termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, 
esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per  
montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, 
sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i 
lati. Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in policarbonato, sp. 3 mm mq 35,26 1,00 35,26

totale materiali 35,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,32 7,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,02 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,34 4,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53,17



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050.030.b Lastra trasparente in policarbonato (PC) - sp. 4 mm mq 70,13 11% 0,7%

Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente 
da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione 
termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, 
esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per  
montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, 
sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i 
lati. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 7,70

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in policarbonato, sp. 4 mm mq 46,79 1,00 46,79

totale materiali 46,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,49 9,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,26 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,75 6,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,13



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050.030.c Lastra trasparente in policarbonato (PC) - sp. 5 mm mq 85,50 10% 0,7%

Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente 
da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione 
termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, 
esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per  
montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, 
sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i 
lati. Spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in policarbonato, sp. 5 mm mq 57,63 1,00 57,63

totale materiali 57,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,44 11,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,29 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,73 7,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85,50



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050.030.d Lastra trasparente in policarbonato (PC) - sp. 6 mm mq 106,74 8% 0,7%

Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente 
da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione 
termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, 
esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per  
montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, 
sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i 
lati. Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in policarbonato, sp. 6 mm mq 74,13 1,00 74,13

totale materiali 74,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,93 14,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,10 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,03 9,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 106,74



MO SIC

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) QuantitàCodice Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

E.20.050.030.e Lastra trasparente in policarbonato (PC) - sp. 8 mm mq 128,42 8% 0,7%

Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per 
finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente 
da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione 
termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, 
esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per  
montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, 
sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i 
lati. Spessore 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,190 4,77

Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69

totale mano d'opera 10,46

A2 MATERIALI

Lastra trasparente in policarbonato, sp. 8 mm mq 89,32 1,00 89,32

totale materiali 89,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,78 16,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,96 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,74 11,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128,42



MO SIC

E OPERE EDILI

E.21 OPERE DA PITTORE

E.21.010 PREPARAZIONE DEL FONDO

E.21.010.005 Stuccatura e rasatura di intonaci

E.21.010.005.a CAM Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco emulsionato mq 8,99 59% 0,7%

Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva 
carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o 
all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco 
emulsionato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Stucco emulsionato kg 1,41 1,20 1,70

totale materiali 1,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,99 1,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,19 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,18 0,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,99

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.010.005.b CAM Stuccatura e rasatura di intonaci  con stucco sintetico mq 12,00 44% 0,7%

Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva 
carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o 
all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco 
sintetico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Stucco sintetico kg 3,36 1,20 4,03

totale materiali 4,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,32 1,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,58 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,91 1,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,00



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.010 PREPARAZIONE DEL FONDO

E.21.010.010 Preparazione del fondo

E.21.010.010.a CAM Fissativo a base di resine acriliche mq 3,35 66% 0,7%

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di 
fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con 
acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine 
acriliche

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Fissativo a base di resine acriliche l 2,86 0,14 0,40

totale materiali 0,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,60 0,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,44 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,04 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,35



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020 TINTEGGIATURE SU PARETI

E.21.020.010 Tinteggiatura a calce

E.21.020.010.a CAM Tinteggiatura a calce diluita mq 3,68 75% 0,7%

Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie 
su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, 
esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno 
strato a coprire eseguito a pennello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Bianco tempera per tinteggiatura kg 1,06 0,10 0,11

totale materiali 0,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,86 0,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,49 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,34 0,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,68



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.020 Tinteggiatura a tempera

E.21.020.020.a CAM Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti - Tipo liscio mq 4,55 73% 0,7%

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione 
degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) 
con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Idropittura a tempera bianca kg 1,19 0,22 0,26

totale materiali 0,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,56 0,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,61 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,17 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,59



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.020.b CAM Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti - Tipo buccia d'arancia mq 4,69 73% 0,7%

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione 
degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) 
con due mani a perfetta copertura. Tipo buccia d'arancia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,062 1,56

Operaio specializzato h 29,94 0,062 1,86

totale mano d'opera 3,41

A2 MATERIALI

Idropittura a tempera bianca kg 1,19 0,22 0,26

totale materiali 0,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,67 0,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,62 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,30 0,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,73



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.030 Tinteggiatura con pittura lavabile

E.21.020.030.a CAM Tinteggiatura con pittura lavabile a base di resine viniliche mq 6,41 58% 0,7%

Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili 
(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a 
perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi 
a parte. A base di resine viniliche

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 3,71

A2 MATERIALI

Idropittura a base di resine viniliche kg 1,59 0,80 1,27

totale materiali 1,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,98 0,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,85 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,83 0,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,41



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.030.b CAM Tinteggiatura con pittura lavabile a base di resine acriliche mq 8,15 45% 0,7%

Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili 
(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a 
perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi 
a parte. A base di resine acriliche

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 3,71

A2 MATERIALI

Idropittura a base di resine acriliche kg 3,28 0,80 2,63

totale materiali 2,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,33 1,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,08 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,41 0,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,15



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.040 Tinteggiatura con smalti murali

E.21.020.040.a CAM Tinteggiatura con smalto lucido all'acqua mq 10,71 31% 0,7%

Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o 
soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione 
degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Smalto lucido all'acqua kg 6,28 0,80 5,02

totale materiali 5,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,33 1,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,42 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,74 0,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,71



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.040.b CAM Tinteggiatura con idrosmalto satinato mq 15,99 21% 0,7%

Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o 
soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione 
degli stessi da contegggiarsi a parte. Con idrosmalto satinato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Idrosmalto satinato kg 11,41 0,80 9,13

totale materiali 9,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,43 2,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,11 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,54 1,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,99



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.040.c CAM Tinteggiatura con smalto sintetico opaco mq 19,46 17% 0,7%

Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o 
soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione 
degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Smalto sintetico opaco kg 14,77 0,80 11,82

totale materiali 11,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,12 2,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,57 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,69 1,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,46



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.040.d CAM Tinteggiatura con smalto sintetico brillante mq 19,95 17% 0,7%

Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o 
soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione 
degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico brillante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Smalto sintetico brillante kg 15,25 0,80 12,20

totale materiali 12,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,50 2,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,63 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,13 1,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,95



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.050 Tinteggiatura con pittura a base di silicati

E.21.020.050.a CAM Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio mq 12,30 54% 0,7%

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con 
pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e 
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la 
preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a 
perfetta copertura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Fissativo a base di silicato di potassio l 3,97 0,10 0,40

Pittura liscia ai silicati kg 3,01 0,85 2,56

totale materiali 2,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,56 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,18 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,30



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.055 Tinteggiature ecobiocompatibili

E.21.020.055.a CAM Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine 
naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile mq 12,51 35% 0,7%

Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali 
a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, 
pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e 
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata 
ecobiocompatibile kg 2,80 1,90 5,32

totale materiali 5,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,72 1,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,65 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,38 1,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,51



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.055.b CAM Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine 
naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile mq 13,00 34% 0,7%

Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a 
dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da 
acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. 
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata 
a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e 
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata 
ecobiocompatibile kg 3,00 1,90 5,70

totale materiali 5,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,10 1,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,72 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,82 1,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,00



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.055.c CAM Tinteggiatura con pittura traspirante a base di grassello di calce 
naturale, atossica antimuffa ed anticondensa mq 9,58 46% 0,7%

Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di 
calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli 
interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La 
pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 
0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,23 
(kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a 
rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica 
antimuffa ed anticondensa per interni kg 1,60 1,90 3,04

totale materiali 3,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,44 1,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,27 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,71 0,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,58



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.055.d CAM Tinteggiatura  per interni, traspirante a base di silicato di potassio 
stabilizzato, atossica, antimuffa ed anticondensa mq 11,78 37% 0,7%

Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di 
potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, 
certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e 
nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire 
una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 
100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima 
resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, 
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo 
isolante.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, 
atossica, antimuffa ed anticondensa per interni kg 2,50 1,90 4,75

totale materiali 4,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,15 1,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,56 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,71 1,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,78



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.055.e CAM Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, 
certificata ecobiocompatibile mq 9,09 48% 0,7%

Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, 
certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in luoghi 
di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà 
composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti 
naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera 
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, 
rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pittura ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata 
ecobiocompatibile kg 1,40 1,90 2,66

totale materiali 2,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,06 1,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,26 0,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,09



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.055.f CAM Tinteggiatura per interni con pittura all’acqua a base di resina 
epossidica, certificata ecobiocompatibile mq 16,67 26% 0,7%

Tinteggiatura per interni con pittura all’acqua a base di resina 
epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia 
all’utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per 
soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 
pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pittura all’acqua a base di resina epossidica, certificata 
ecobiocompatibile kg 4,50 1,90 8,55

totale materiali 8,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,95 2,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,20 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,15 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,67



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.055.g CAM Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di 
grassello di calce, atossica antimuffa ed anticondensa mq 11,29 39% 0,7%

Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di 
calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche 
negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. 
La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd 
= 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,23 
(kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a 
rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica 
antimuffa ed anticondensa per esterni kg 2,30 1,90 4,37

totale materiali 4,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,77 1,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,49 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,26 1,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,29



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.055.h CAM Tinteggiatura  per esterni, traspirante a base di silicato di potassio 
stabilizzato, atossica, antimuffa ed anticondensa mq 13,49 33% 0,7%

Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di 
potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, 
certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e 
nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire 
una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 
100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima 
resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, 
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo 
isolante.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI
Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, 
atossica, antimuffa ed anticondensa per esterni kg 3,20 1,90 6,08

totale materiali 6,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,48 1,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,78 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,26 1,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,49



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.060 Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche)

E.21.020.060.a CAM Pittura a base di resine acrilsilossaniche mq 10,30 51% 0,7%

Pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, 
pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 
18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in 
ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e 
traspirante ai silossani

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Fissativo idrofobizzante acrilossanico l 4,41 0,20 0,88

Pittura idrorepellente e traspirante ai sliossanica kg 6,09 0,30 1,83

totale materiali 2,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,00 1,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,36 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,36 0,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,30



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.020.070 Trattamenti antiscritta

E.21.020.070.a CAM Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e 
antiaffissioni mq 13,95 47% 0,7%

Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e 
antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a 
parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di 
vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti kg 9,41 0,45 4,23

totale materiali 4,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,84 1,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,84 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,68 1,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,95



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030 RIVESTIMENTI SU PARETI

E.21.030.010 Rivestimento plastico murale al quarzo

E.21.030.010.a CAM Rivestimento plastico murale al quarzo -  Spessore fino a 1,2 mm 
di rilievo mq 12,21 45% 0,7%

Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a 
buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per 
esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi 
da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm 
di rilievo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Plastico murale al quarzo kg 3,53 1,00 3,53

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

totale materiali 3,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,49 1,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,61 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,10 1,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,21



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.010.b CAM Rivestimento plastico murale al quarzo -  Spessore medio 1,8/2,0 
mm di rilievo mq 14,94 37% 0,7%

Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a 
buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per 
esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi 
da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore medio 1,8/2,0 
mm di rilievo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Plastico murale al quarzo kg 3,53 1,60 5,65

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

totale materiali 6,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,61 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,58 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,94



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.010.c CAM Rivestimento plastico murale al quarzo -  Spessore grosso 2,8/3,0 
mm di rilievo mq 17,66 31% 0,7%

Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a 
buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per 
esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi 
da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2,8/3,0 
mm di rilievo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Plastico murale al quarzo kg 3,53 2,20 7,76

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

totale materiali 8,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,72 2,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,33 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,06 1,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,66



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.030 Rivestimento plastico  acrilico murale 

E.21.030.030.a CAM Rivestimento plastico acrilico murale - Tipo rasato a superficie 
fine dello spessore fino a 1,2 mm mq 20,39 32% 0,7%

Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia 
naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi 
altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la 
preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie 
fine dello spessore fino a 1,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

Plastico acrilico murale kg 3,99 2,20 8,78

totale materiali 9,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,84 2,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,69 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,53 1,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,39



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.030.b CAM Rivestimento plastico acrilico murale - Tipo rasato a superficie 
media dello spessore 1,8/2,0 mm mq 23,47 28% 0,7%

Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia 
naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi 
altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la 
preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie 
media dello spessore 1,8/2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

Plastico acrilico murale kg 3,99 2,80 11,18

totale materiali 11,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,24 3,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,10 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,34 2,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,47



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.030.c CAM Rivestimento plastico acrilico murale - Tipo rasato a superficie 
grossa dello spessore 2,8/3,0 mm mq 28,35 23% 0,7%

Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia 
naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi 
altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la 
preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie 
grossa dello spessore 2,8/3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

Plastico acrilico murale kg 3,99 3,75 14,97

totale materiali 15,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,03 3,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,75 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,77 2,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,35



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.030.d CAM Rivestimento plastico acrilico murale - Tipo graffiato a superficie 
fine dello spessore fino a 1,2 mm mq 19,36 34% 0,7%

Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia 
naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi 
altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la 
preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie 
fine dello spessore fino a 1,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

Plastico acrilico murale kg 3,99 2,00 7,98

totale materiali 8,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,04 2,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,56 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,60 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,36



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.030.e CAM Rivestimento plastico acrilico murale - Tipo graffiato a superficie 
media dello spessore 1,8/2,0 mm mq 24,50 27% 0,7%

Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia 
naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi 
altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la 
preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie 
media dello spessore 1,8/2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

Plastico acrilico murale kg 3,99 3,00 11,98

totale materiali 12,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,04 3,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,24 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,27 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,50



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.030.f CAM Rivestimento plastico acrilico murale - Tipo graffiato a superficie 
grossa dello spessore 2,8/3,0 mm mq 29,64 22% 0,7%

Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia 
naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi 
altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la 
preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie 
grossa dello spessore 2,8/3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

Plastico acrilico murale kg 3,99 4,00 15,97

totale materiali 16,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,03 3,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,91 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,94 2,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,64



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.030.g CAM Rivestimento plastico acrilico murale - Tipo granulato rasato con 
graniglia naturale: spessore fino a 3 mm mq 29,64 22% 0,7%

Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia 
naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi 
altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la 
preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato 
con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

Plastico acrilico murale kg 3,99 4,00 15,97

totale materiali 16,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,03 3,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,91 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,94 2,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,64



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.030.h CAM Rivestimento plastico acrilico murale - Tipo granulato rasato con 
graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm mq 30,92 21% 0,7%

Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici 
pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia 
naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi 
altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la 
preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di 
ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del 
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato 
con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Pittura di fondo con resine acriliche kg 3,04 0,15 0,46

Plastico acrilico murale kg 3,99 4,25 16,97

totale materiali 17,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,03 4,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,08 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,11 2,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,92



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.040 Fornitura di rivestimento spatolato lucido

E.21.030.040.a CAM Rivestimento spatolato lucido mq 28,55 39% 0,7%

Rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile 
con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche 
micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare 
in due mani

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Spatolato lucido per interni kg 5,56 1,80 10,01

Vernice trasparente per spatolati l 7,81 0,15 1,17

totale materiali 11,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,19 3,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,77 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,96 2,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,55



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.050 Fornitura in opera di rivestimento ai silicati

E.21.030.050.a CAM Rivestimento ai silicati ad aspetto rasato mq 10,13 49% 0,7%

Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di 
silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con 
pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da 
applicare a mano singola. Ad aspetto rasato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Fissativo a base di silicato di potassio l 3,97 0,20 0,79

Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati kg 1,18 1,80 2,12

totale materiali 2,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,87 1,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,34 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,21 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,13



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.050.b CAM Rivestimento ai silicati ad aspetto rustico mq 12,39 44% 0,7%

Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di 
silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con 
pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da 
applicare a mano singola. Ad aspetto rustico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Fissativo a base di silicato di potassio l 3,97 0,20 0,79

Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati kg 1,19 2,80 3,33

totale materiali 4,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,63 1,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,64 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,27 1,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,39



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.060 Fornitura di rivestimento traspirante

E.21.030.060.a CAM Rivestimento traspirante ad aspetto rasato mq 12,98 38% 0,7%

Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine 
acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche 
lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a 
mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 4,95

A2 MATERIALI

Fissativo idrofobizzante acrilossanico l 4,41 0,20 0,88

Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai sillosani kg 2,36 1,80 4,25

totale materiali 5,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,08 1,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,80 1,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,98



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.030.060.b CAM Rivestimento traspirante ad aspetto rustico mq 16,91 33% 0,7%

Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine 
acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche 
lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a 
mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Fissativo idrofobizzante acrilossanico l 4,41 0,20 0,88

Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai sillosani kg 2,41 2,80 6,75

totale materiali 7,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,14 2,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,23 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,37 1,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,91



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.040 VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO

E.21.040.010 Preparazione di superfici in legno

E.21.040.010.a CAM Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su 
cemento mq 3,00 73% 0,7%

Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e 
mattoni a vista.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Vernice isolante a base siliconica l 4,30 0,03 0,13

totale materiali 0,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,33 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,73 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,00



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.040.010.b CAM Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di 
idonea soluzione antimuffa o antifungo mq 4,20 32% 0,7%

Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di 
idonea soluzione antimuffa o antifungo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,045 1,35

totale mano d'opera 1,35

A2 MATERIALI

Detergente antimuffa per superfici in legno l 9,58 0,20 1,92

totale materiali 1,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,26 0,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,55 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,82 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,20



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.040.020 Stuccatura e rasatura di superfici in legno

E.21.040.020.a CAM Stuccatura e rasatura mq 4,73 68% 0,7%

Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già 
trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per 
uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 3,23

A2 MATERIALI

Stucco a colla kg 1,43 0,05 0,07

Acqua ragia kg 3,97 0,05 0,20

Carta vetrata kg 0,70 0,25 0,17

totale materiali 0,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,67 0,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,62 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,30 0,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,73



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.040.040 Applicazione di uno strato di imprimitura

E.21.040.040.a CAM Applicazione di uno strato di imprimitura con olio di lino cotto mq 6,37 68% 0,7%

Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o 
già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 4,34

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3,02 0,20 0,60

totale materiali 0,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,95 0,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,84 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,79 0,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,37



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.040.040.b CAM Applicazione di uno strato di imprimitura con impregnante a 
solvente: turapori mq 6,70 65% 0,7%

Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o 
già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a 
solvente: turapori

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 4,34

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4,31 0,20 0,86

totale materiali 0,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,21 0,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,89 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,09 0,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,70



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.040.050 Verniciatura di superfici in legno

E.21.040.050.a CAM Verniciatura su superfici in legno - Smalto sintetico opaco mq 11,92 27% 0,7%

Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di 
vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di 
qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 3,23

A2 MATERIALI

Smalto sintetico opaco o brillante per legno kg 15,09 0,40 6,03

totale materiali 6,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,26 1,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,58 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,84 1,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,92



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.040.050.b CAM Verniciatura su superfici in legno - Smalto sintetico lucido mq 11,92 27% 0,7%

Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di 
vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di 
qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 3,23

A2 MATERIALI

Smalto sintetico opaco o brillante per legno kg 15,09 0,40 6,03

totale materiali 6,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,26 1,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,58 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,84 1,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,92



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.040.060 Verniciatura a flatting

E.21.040.060.a CAM Verniciatura su superfici in legno - Vernice trasparente al flatting mq 7,25 45% 0,7%

Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, 
eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al 
flatting

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 3,23

A2 MATERIALI

Vernice flatting kg 6,87 0,35 2,41

totale materiali 2,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,64 0,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,96 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,60 0,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,25



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050 VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI

E.21.050.005 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo

E.21.050.005.a Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non 
imbrattate mq 3,85 78% 0,7%

Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non 
imbrattate

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 2,99

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,99 0,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,50 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,85



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.005.b Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di 
superfici imbrattate mq 4,16 78% 0,7%

Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici 
imbrattate

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 3,23

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,23 0,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,55 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,78 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,16



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.005.c Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela 
smeriglio mq 4,43 78% 0,7%

Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela 
smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,115 3,44

totale mano d'opera 3,44

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,44 0,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,03 0,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,43



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.005.d Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di 
smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici mq 5,20 78% 0,7%

Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di 
smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado 
di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione 
facilmente asportabili

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,135 4,04

totale mano d'opera 4,04

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,04 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,73 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,20



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.005.e Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego 
di solvente mq 4,10 58% 0,7%

Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di 
solvente

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 2,40

A2 MATERIALI

Acquaragia per sintetici l 3,97 0,20 0,79

totale materiali 0,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,19 0,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,54 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,73 0,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,10



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.010 Apllicazione di vernice antiruggine

E.21.050.010.a CAM Applicazione di uno strato di vernice antiruggine al minio di 
piombo mq 6,50 65% 0,7%

Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a 
pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 0,25 0,82

totale materiali 0,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,05 0,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,86 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,91 0,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,50



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.010.b CAM Applicazione di uno strato di vernice antiruggine all'ossido di 
ferro mq 6,20 68% 0,7%

Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a 
pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Antiruggine all'ossido di ferro kg 2,32 0,25 0,58

totale materiali 0,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,81 0,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,82 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,63 0,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,20



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.020 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche

E.21.050.020.a CAM Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche mq 7,21 59% 0,7%

Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già 
trattate.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Carta vetrata kg 0,70 0,50 0,35

Stucco sintetico per opere metalliche kg 4,06 0,25 1,02

totale materiali 1,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,60 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,55 0,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,21



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.020.b Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi mq 3,41 78% 0,7%

Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già 
trattate.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,65 0,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,45 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,10 0,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,41



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.030 Verniciatura con smalto oleosintetico

E.21.050.030.a CAM Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato - Fino a 3 
cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale m 2,84 75% 0,7%

Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro 
da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di 
diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Smalto oleosintetico opaco kg 10,51 0,01 0,09

totale materiali 0,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,20 0,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,37 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,58 0,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,84



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.030.b CAM Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato - Fino a 5 
cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale m 3,58 74% 0,7%

Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro 
da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di 
diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Smalto oleosintetico opaco kg 10,51 0,01 0,14

totale materiali 0,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,78 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,26 0,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3,58



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.030.c CAM Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato - Fino a 10 
cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale m 3,76 70% 0,7%

Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro 
da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di 
diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Smalto oleosintetico opaco kg 10,51 0,03 0,27

totale materiali 0,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,92 0,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,50 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,42 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3,76



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.030.d CAM Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato - Fino a 15 
cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale m 5,98 71% 0,7%

Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro 
da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di 
diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Smalto oleosintetico opaco kg 10,51 0,04 0,41

totale materiali 0,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,64 0,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,79 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,43 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,98



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.040 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco

E.21.050.040.a CAM Verniciatura in colori correnti chiari - Smalto oleosintetico opaco mq 11,52 70% 0,7%

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto 
oleosintetico opaco

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 8,08

A2 MATERIALI

Smalto oleosintetico opaco kg 10,51 0,08 0,87

totale materiali 0,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,95 1,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,52 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,47 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,52



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.040.b CAM Verniciatura in colori correnti chiari - Smalto oleosintetico 
brillante mq 11,14 70% 0,7%

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto 
oleosintetico brillante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 7,80

A2 MATERIALI

Smalto oleosintetico brillante kg 10,30 0,08 0,85

totale materiali 0,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,66 1,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,47 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,13 1,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,14



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.050 Verniciatura di radiatori

E.21.050.050.a CAM Verniciatura di radiatori di calore con elementi alti fino a 60 cm cad 9,43 45% 0,7%

Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi 
colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto 
antiruggine. Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni 
elemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 0,10 0,33

Smalto sintetico per ferro kg 13,83 0,20 2,77

totale materiali 3,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,33 1,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,25 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,57 0,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,43



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.050.b CAM Verniciatura di radiatori di calore con elementi alti oltre 60 cm cad 12,78 41% 0,7%

Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi 
colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto 
antiruggine. Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni 
elemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Antiruggine al minio di piombo kg 3,26 0,15 0,49

Smalto sintetico per ferro kg 13,83 0,30 4,15

totale materiali 4,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,93 1,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,69 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,62 1,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,78



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.060 Verniciature ecobiocompatibili

E.21.050.060.a CAM Trattamento anticorrosivo di superfici in acciaio e ferro con base 
di antiruggine ecobiocompatibile. mq 13,49 55% 0,7%

Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e 
ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata 
ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a 
rullo in due mani, previa puliturae spolveratura delle superfici.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 7,49

A2 MATERIALI

Antiruggine a base di olio di resine naturali l 10,00 0,30 3,00

totale materiali 3,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,49 1,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,78 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,27 1,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,49



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.050.060.b CAM Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di resine 
naturali, di superfici in legno o ferro mq 15,42 49% 0,7%

Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali, 
di superfici in legno, derivati del legno, derivati del ferro e materiali 
ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici 
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due 
mani, previa puliturae spolveratura delle superfici ed eventuale 
trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo 
naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro 
con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a 
parte).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 7,49

A2 MATERIALI

Smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali l 15,00 0,30 4,50

totale materiali 4,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,99 2,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,04 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,02 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,42



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.060 RIVESTIMENTI  IN CARTA O TESSUTI

E.21.060.010 Fornitura e posa in opera di parati -  Carta in rotoli

E.21.060.010.a Parati  in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera mq 5,03 63% 0,7%

Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli 
da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 3,18

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,04 0,10

Carta bianca da fondo mq 0,62 1,02 0,63

totale materiali 0,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,91 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,57 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,03



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.060.010.b Parati in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile mq 12,74 50% 0,7%

Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli 
da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 6,35

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,04 0,10

Carta parato lavabile mq 3,37 1,02 3,44

totale materiali 3,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,90 1,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,68 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,58 1,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,74



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.060.010.c Parati in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale mq 17,23 37% 0,7%

Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli 
da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 6,35

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,04 0,10

Carta parato la stampa mq 6,79 1,02 6,93

totale materiali 7,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,38 2,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,28 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,66 1,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,23



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.060.010.d Parati in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco mq 13,39 47% 0,7%

Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli 
da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 6,35

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,04 0,10

Carta parato duplex mq 3,87 1,02 3,94

totale materiali 4,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,40 1,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,77 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,17 1,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,39



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.060.010.e Parati in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso mq 14,14 45% 0,7%

Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli 
da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 6,35

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,04 0,10

Carta serigrafico espanso mq 4,44 1,02 4,53

totale materiali 4,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,99 1,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,87 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,86 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,14



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.060.020 Fornitura e posa in opera di parati -  Vinilico

E.21.060.020.a Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su 
cotone mq 18,80 32% 0,7%

Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su 
cotone

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,115 2,89

Operaio qualificato h 27,84 0,115 3,20

totale mano d'opera 6,09

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,04 0,10

Vinilico su cotone mq 8,25 1,02 8,41

totale materiali 8,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,60 2,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,48 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,09 1,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,80



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.060.020.b Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su 
fibre sintetiche mq 18,09 34% 0,7%

Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su fibre 
sintetiche

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,115 2,89

Operaio qualificato h 27,84 0,115 3,20

totale mano d'opera 6,09

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,04 0,10

Vinilico su fibre mq 7,71 1,02 7,86

totale materiali 7,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,05 2,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,39 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,44 1,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,09



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.060.020.c Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su 
carta mq 14,98 41% 0,7%

Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su 
carta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,115 2,89

Operaio qualificato h 27,84 0,115 3,20

totale mano d'opera 6,09

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,04 0,10

Vinilico su carta mq 5,34 1,02 5,45

totale materiali 5,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,64 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,62 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,98



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.060.020.d Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico 
Lamina di alluminio su supporto di carta mq 42,68 20% 0,7%

Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Lamina 
di alluminio su supporto di carta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,04 0,10

Vinilico su lamina di alluminio mq 24,11 1,02 24,59

totale materiali 24,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,16 5,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,64 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,80 3,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,68



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.070 TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO

E.21.070.010 Fornitura in opera di rivestimento in tessuto 

E.21.070.010.a Rivestimento di pareti di tessuto - peso di 115 g/m² tela media mq 9,42 35% 0,7%

Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di 
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già 
preparati Dal peso di 115 g/m² tela media

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,01 0,03

Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/mq mq 3,91 1,02 3,99

totale materiali 4,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,32 1,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,24 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,57 0,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,42



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.070.010.b Rivestimento di pareti di tessuto - peso di 120 g/m² tela fine mq 8,82 37% 0,7%

Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di 
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già 
preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,01 0,03

Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/mq mq 3,46 1,02 3,53

totale materiali 3,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,86 1,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,17 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,02 0,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,82



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.070.010.c Rivestimento di pareti di tessuto - peso di 140 g/m² tela grande mq 9,48 35% 0,7%

Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di 
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già 
preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,01 0,03

Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/mq mq 3,96 1,02 4,04

totale materiali 4,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,36 1,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,25 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,62 0,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,48



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.070.010.d Rivestimento di pareti di tessuto - peso di 180 g/m² spiga grande mq 11,08 30% 0,7%

Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di 
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già 
preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,01 0,03

Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga grande mq 5,18 1,02 5,28

totale materiali 5,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,61 1,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,46 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,07 1,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,08



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.070.010.e Rivestimento di pareti di tessuto - peso di 180 g/m² spiga piccola mq 11,15 30% 0,7%

Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di 
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già 
preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,01 0,03

Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga piccola mq 5,23 1,02 5,33

totale materiali 5,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,66 1,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,47 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,13 1,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,15



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze

E.21.070.010.f Rivestimento di pareti di tessuto - peso di 180 g/m² tela diagonale mq 11,19 29% 0,7%

Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di 
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già 
preparati Dal peso di 180 g/m² tela diagonale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Colla cellulosica kg 2,62 0,01 0,03

Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga diagonale mq 5,26 1,02 5,37

totale materiali 5,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,70 1,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,48 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,18 1,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,19



MO SIC

E OPERE EDILI

E.22 PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO

E.22.010 PARETI E PLACCAGGI A SECCO

E.22.010.010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso

E.22.010.010.a CAM Pareti divisorie in lastre di cartongesso - Con una lastra di 
cartongesso su entrambi i lati della parete mq 29,11 42% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate 
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in 
lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, 
compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli 
vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il 
materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati 
della parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 29,00 0,30

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,80 0,51

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,20 0,02

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 2,10 5,47

totale materiali 10,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,62 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,46 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,11

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.b CAM Pareti divisorie in lastre di cartongesso - Con due lastre di 
cartongesso su entrambi i lati della parete mq 38,45 36% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate 
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in 
lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, 
compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli 
vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il 
materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati 
della parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 42,00 0,43

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,80 0,51

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,20 0,02

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 4,20 10,95

totale materiali 16,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,88 5,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,08 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,96 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,45



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.c Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello 
spessore di 40 mm mq 9,04 18% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate 
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in 
lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, 
compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli 
vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il 
materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana 
di vetro dello spessore di 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Pannello di lana di vetro sp. 4 cm mq 5,10 1,05 5,35

totale materiali 5,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,02 1,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,19 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,21 0,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,04



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.d Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno 
mineralizzata ad alta temperatura con magnesite mq 25,35 7% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate 
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in 
lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, 
compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli 
vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il 
materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana 
di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-
A-L, REI 120, ISO 58, s

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Pannello lana legno mineralizzata per pareti mq 17,16 1,05 18,02

totale materiali 18,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,69 3,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,35 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,04 2,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.e CAM Pareti divisorie in lastre di cartongesso - Con una lastra di 
cartongesso idrorepellente su entrambi i lati della parete mq 33,23 36% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm 
fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da 
profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 
cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli 
spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la 
sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso 
idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati 
della parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 29,00 0,30

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,80 0,51

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,20 0,02

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm mq 4,13 2,10 8,67

totale materiali 13,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,82 4,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,39 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,21 3,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,23



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.f CAM Pareti divisorie in lastre di cartongesso - Con due lastre di 
cartongesso idrorepellenti su entrambi i lati della parete mq 46,76 29% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm 
fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da 
profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 
cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli 
spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la 
sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a 
basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 42,00 0,43

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,80 0,51

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm mq 4,13 4,20 17,35

totale materiali 22,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,34 6,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,18 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,51 4,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,76



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.g CAM Pareti divisorie in lastre di cartongesso - Con una lastra di 
cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete mq 43,37 28% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm 
fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da 
profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 
cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli 
spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la 
sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 
120 su entrambi i lati della parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 29,00 0,30

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,80 0,51

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,20 0,02

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm mq 7,88 2,10 16,55

totale materiali 21,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,69 5,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,73 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,42 3,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,37



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.h CAM Pareti divisorie in lastre di cartongesso - Con una lastra di 
cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete mq 67,03 21% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm 
fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da 
profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 
cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli 
spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la 
sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso REI 
120 su entrambi i lati della parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 42,00 0,43

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,80 0,51

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,70 0,08

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm mq 7,88 4,20 33,10

totale materiali 38,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,09 8,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,85 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,94 6,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,03



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.i CAM Placcaggio di pareti con singola lastra di cartongesso e struttura 
metallica mq 22,22 45% 0,7%

Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello 
spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una 
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e 
soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. 
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 
eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati 
metallici per il fissaggio dei serramenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 14,00 0,14

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,10 0,01

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 1,05 2,74

totale materiali 7,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,26 2,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,93 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,20 2,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22,22



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.j CAM Placcaggio di pareti con doppia lastra di cartongesso e struttura 
metallica mq 27,28 40% 0,7%

Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello 
spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una 
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e 
soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. 
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 
eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati 
metallici per il fissaggio dei serramenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm cad 0,01 21,00 0,22

Stucco in pasta a rasare bianco kg 0,64 0,40 0,25

Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro m 0,12 0,35 0,04

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 2,61 2,10 5,47

totale materiali 10,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,20 3,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,60 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,80 2,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,28



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.k CAM Pareti divisorie in lastre di gesso fibra - Con una lastra di gesso 
fibra su entrambi i lati della parete mq 46,44 26% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di 
cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, 
dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura 
portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con 
interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali 
vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la 
stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una 
lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Viti speciali per gesso fibra 30 mm cad 0,02 30,00 0,45

Collante poliuretanico per gesso fibra kg 8,25 0,05 0,41

Stucco-rasante per gesso fibra kg 1,45 1,45 2,10

Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm mq 8,00 2,10 16,80

totale materiali 23,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,08 6,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,13 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,22 4,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,44



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.l CAM Pareti divisorie in lastre di gesso fibra - Con doppia lastra di 
gesso fibra su entrambi i lati della parete mq 70,62 19% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di 
cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, 
dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura 
portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con 
interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali 
vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la 
stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con doppia 
lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Viti speciali per gesso fibra 45 mm cad 0,02 29,00 0,58

Viti speciali per gesso fibra 30 mm cad 0,02 14,00 0,21

Collante poliuretanico per gesso fibra kg 8,25 0,05 0,41

Stucco-rasante per gesso fibra kg 1,45 1,45 2,10

Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm mq 8,00 4,20 33,60

totale materiali 41,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,87 9,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,33 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,20 6,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,62



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.m CAM Placcaggio di pareti con singola lastra di gesso fibra e struttura 
metallica mq 30,89 32% 0,7%

Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di gesso fibra dello 
spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una 
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e 
soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. 
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 
eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati 
metallici per il fissaggio dei serramenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Viti speciali per gesso fibra 30 mm cad 0,02 15,00 0,23

Collante poliuretanico per gesso fibra kg 8,25 0,03 0,21

Stucco-rasante per gesso fibra kg 1,45 0,73 1,05

Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm mq 8,00 1,05 8,40

totale materiali 14,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,00 4,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,08 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,08 2,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,89



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.n CAM Placcaggio di pareti con doppia lastra di gesso fibra e struttura 
metallica mq 43,32 25% 0,7%

Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello 
spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una 
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e 
soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. 
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di 
eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati 
metallici per il fissaggio dei serramenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Viti speciali per gesso fibra 45 mm cad 0,02 14,00 0,28

Viti speciali per gesso fibra 30 mm cad 0,02 7,00 0,11

Collante poliuretanico per gesso fibra kg 8,25 0,03 0,21

Stucco-rasante per gesso fibra kg 1,45 0,73 1,05

Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm mq 8,00 2,10 16,80

totale materiali 22,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,66 5,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,72 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,38 3,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,32



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.o CAM Pareti divisorie con singola lastra di cemento rinforzato su 
entrambi i lati della parete mq 67,40 18% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 
mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante 
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non 
superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e 
vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la 
stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di 
fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa 
rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della 
parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato cad 0,10 30,00 3,00

Nastro vinilico moadesivo acustico m 0,20 0,75 0,15

Collante poliuretanico per cemento rinforzato kg 2,00 0,70 1,40

Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm mq 15,00 2,10 31,50

totale materiali 40,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,37 8,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,90 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,27 6,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,40



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.p CAM Pareti divisorie con doppia lastra di cemento rinforzato su 
entrambi i lati della parete mq 111,35 12% 0,7%

Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 
mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante 
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non 
superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e 
vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la 
stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di 
fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa 
rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della 
parete.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato cad 0,10 40,00 4,00

Nastro vinilico moadesivo acustico m 0,20 0,75 0,15

Collante poliuretanico per cemento rinforzato kg 2,00 0,70 1,40

Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm mq 15,00 4,20 63,00

totale materiali 72,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,52 14,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,71 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,23 10,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 111,35



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.q CAM Placcaggio di pareti con singola lastra di cemento rinforzato e 
struttura metallica mq 41,46 24% 0,7%

Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cemento rinforzato, 
dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti 
alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, 
con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di 
eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a 
taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo 
collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con 
idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su 
entrambi i lati della parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato cad 0,10 15,00 1,50

Nastro vinilico moadesivo acustico m 0,20 0,75 0,15

Collante poliuretanico per cemento rinforzato kg 2,00 0,35 0,70

Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm mq 15,00 1,05 15,75

totale materiali 22,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,22 5,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,48 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,69 3,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,46



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.010.010.r CAM Placcaggio di pareti con doppia lastra di di cemento rinforzato e 
struttura metallica mq 63,79 17% 0,7%

Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cemento rinforzato, 
dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti 
alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, 
con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di 
eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a 
taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo 
collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con 
idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra 
su entrambi i lati della parete.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm m 1,35 2,20 2,98

Tassello tipo Tax cad 0,62 2,00 1,23

Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato cad 0,10 20,00 2,00

Nastro vinilico moadesivo acustico m 0,20 0,75 0,15

Collante poliuretanico per cemento rinforzato kg 2,00 0,35 0,70

Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm mq 15,00 2,10 31,50

totale materiali 38,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,57 8,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,43 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,99 5,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,79



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.020 PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO

E.22.020.010 Parete divisoria antincendio REI 60

E.22.020.010.a CAM Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 mq 69,13 22% 0,7%

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed 
omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e 
rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 
900 kg/ m³, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti 
d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con 
interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 
50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 14,94

A2 MATERIALI

Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm mq 7,39 1,10 8,13

Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 10 mm mq 12,99 2,20 28,58

Montanti in acciaio zincato da mm 54 m 1,36 0,60 0,82

Guide a U da 55 mm m 1,25 1,00 1,25

totale materiali 38,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,71 9,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,13 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,85 6,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,13



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.020.020 Parete divisoria antincendio REI 180

E.22.020.020.a CAM Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 mq 75,61 20% 0,7%

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed 
omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e 
rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 
900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti 
d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con 
interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e 
spessore 100 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 14,94

A2 MATERIALI

Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm mq 7,39 1,10 8,13

Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm mq 15,28 2,20 33,61

Montanti in acciaio zincato da mm 54 m 1,36 0,60 0,82

Guide a U da 55 mm m 1,25 1,00 1,25

totale materiali 43,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,75 9,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,99 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,73 6,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,61



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.020.030 Partizione antincendio REI 60-180

E.22.020.030.a CAM Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60 mq 84,72 26% 0,7%

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed 
omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da 
amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori 
sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in 
acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte, 
spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 21,73

A2 MATERIALI

Montanti in acciaio zincato da mm 54 m 1,36 0,60 0,82

Guide a U da 55 mm m 1,25 1,00 1,25

Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm mq 7,65 1,10 8,42

Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm mq 15,28 2,20 33,61

totale materiali 44,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,83 11,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,19 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,02 7,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,72



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.020.030.b CAM Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 120 mq 104,10 21% 0,7%

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed 
omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da 
amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori 
sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in 
acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello 
spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 21,73

A2 MATERIALI

Montanti in acciaio zincato da mm 54 m 1,36 0,60 0,82

Guide a U da 55 mm m 1,25 1,00 1,25

Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm mq 17,30 3,30 57,08

totale materiali 59,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,88 13,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,75 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,63 9,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 104,10



MO SIC

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Codice CAM

E.22.020.030.c CAM Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 180 mq 129,46 17% 0,7%

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed 
omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da 
amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori 
sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in 
acciaio zincato mediante viti in acciaio Con quattro lastre sovrapposte 
dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

Operaio specializzato h 29,94 0,165 4,94

totale mano d'opera 22,41

A2 MATERIALI

Montanti in acciaio zincato da mm 54 m 1,36 0,60 0,82

Guide a U da 55 mm m 1,25 1,00 1,25

Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm mq 17,30 4,40 76,11

totale materiali 78,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,59 17,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,10 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,69 11,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 129,46



MO SIC

E OPERE EDILI

E.23 GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

E.23.010 GIUNTI PER PAVIMENTI

E.23.010.010 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
55 mm, ad altezza fissa

E.23.010.010.a
Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
55 mm, ad altezza fissa; altezza profilo 25 mm con movimento 
totale 22 mm (± 11 mm)

m 96,92 11% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 22 mm (± 11 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 
mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 25 mm m 55,90 1,00 55,90

totale materiali 64,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,31 12,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,80 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,11 8,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 96,92

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.010.b
Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
55 mm, ad altezza fissa; altezza profilo 35 mm con movimento 
totale 22 mm (± 11 mm)

m 99,36 11% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 22 mm (± 11 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 
mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 35 mm m 57,80 1,00 57,80

totale materiali 66,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,21 13,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,13 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,33 9,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,36



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.010.c
Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
55 mm, ad altezza fissa; altezza profilo 50 mm con movimento 
totale 22 mm (± 11 mm)

m 105,67 10% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 22 mm (± 11 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 
mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 50 mm m 62,70 1,00 62,70

totale materiali 71,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,11 13,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,96 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,06 9,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 105,67



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.010.d
Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
55 mm, ad altezza fissa; altezza profilo 75 mm con movimento 
totale 16 mm (± 8 mm)

m 114,04 10% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 22 mm (± 11 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 
mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 75 mm m 69,20 1,00 69,20

totale materiali 77,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,61 15,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,06 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,67 10,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 114,04



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.020 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del 
giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile

E.23.010.020.a
Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del 
giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile; altezza profilo 25 mm 
(fissa)

m 67,70 16% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e 
ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 10 mm (± 5 mm)  in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad 
angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 25 mm fissa m 33,20 1,00 33,20

totale materiali 41,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,61 8,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,94 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,55 6,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 67,70



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.020.b
Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del 
giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile; altezza profilo 35 mm 
(fissa)

m 71,05 15% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e 
ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 10 mm (± 5 mm)  in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad 
angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 35 mm fissa m 35,80 1,00 35,80

totale materiali 44,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,21 9,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,39 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,59 6,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,05



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.020.c
Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del 
giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile; altezza profilo 50 mm 
(fissa)

m 76,33 14% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e 
ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 10 mm (± 5 mm)  in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad 
angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 50 mm fissa m 39,90 1,00 39,90

totale materiali 48,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,31 10,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,08 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,39 6,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,33



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.020.d
Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del 
giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile ; altezza profilo 40/55 
mm (variabile)

m 107,28 13% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e 
ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 10 mm (± 5 mm)  in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad 
angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 40-55 mm variabile m 61,20 1,00 61,20

totale materiali 69,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,36 14,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,17 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,53 9,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 107,28



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.020.e
Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del 
giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile; altezza profilo 60/75 
mm (variabile)

m 110,76 12% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e 
ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 10 mm (± 5 mm)  in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad 
angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 60-75 mm variabile m 63,90 1,00 63,90

totale materiali 72,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,06 14,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,63 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,69 10,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 110,76



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.020.f
Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del 
giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile; altezza profilo 70/90 
mm (variabile)

m 116,29 12% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e 
ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 10 mm (± 5 mm)  in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad 
angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 70-90  mm variabile m 68,20 1,00 68,20

totale materiali 76,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,36 15,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,36 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,72 10,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 116,29



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.030 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa

E.23.010.030.a
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 20 mm 

m 160,50 10% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm)  in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi 
meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di 
connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 20 mm m 99,80 1,00 99,80

totale materiali 108,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,71 21,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,20 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,91 14,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 160,50



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.030.b
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 35 mm 

m 169,38 10% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm)  in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi 
meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di 
connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 30 mm m 106,70 1,00 106,70

totale materiali 115,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,61 22,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,37 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,98 15,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 169,38



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.030.c
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 50 mm 

m 178,65 9% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm)  in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi 
meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di 
connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 50 mm m 113,90 1,00 113,90

totale materiali 122,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 138,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 138,81 23,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,60 1,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 162,41 16,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 178,65



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.030.d
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 90 mm 

m 203,74 8% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm)  in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi 
meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di 
connessione per allineamento; altezza profilo 90 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 90 mm m 133,40 1,00 133,40

totale materiali 141,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 158,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 158,31 26,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,91 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 185,22 18,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 203,74



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.040 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
75 mm, ad altezza fissa

E.23.010.040.a Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
75 mm, ad altezza fissa; altezza profilo 20 mm m 167,45 10% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 30 mm (± 15 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 20 mm m 105,20 1,00 105,20

totale materiali 113,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,11 22,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,12 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,23 15,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 167,45



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.040.b Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
75 mm, ad altezza fissa; altezza profilo 35 mm m 177,23 9% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 30 mm (± 15 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 35 mm m 112,80 1,00 112,80

totale materiali 121,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,71 23,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,41 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,12 16,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 177,23



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.040.c Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
75 mm, ad altezza fissa; altezza profilo 50 mm m 194,73 8% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 30 mm (± 15 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 50 mm m 126,40 1,00 126,40

totale materiali 134,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,31 25,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,72 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 177,03 17,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 194,73



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.050 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
100 mm, ad altezza fissa

E.23.010.050.a Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
100 mm, ad altezza fissa ; altezza profilo 20 mm m 194,99 8% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 20 mm m 126,60 1,00 126,60

totale materiali 135,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,51 25,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,76 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 177,27 17,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 194,99



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.050.b Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
100 mm, ad altezza fissa ; altezza profilo 35 mm m 203,49 8% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 35 mm m 133,20 1,00 133,20

totale materiali 141,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 158,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 158,11 26,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,88 1,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 184,99 18,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 203,49



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.050.c Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 
100 mm, ad altezza fissa ; altezza profilo 50 mm m 220,86 7% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di 
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale 
elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, 
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con 
componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del 
profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o 
ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi 
chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 50 mm m 146,70 1,00 146,70

totale materiali 155,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,61 29,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,17 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,78 20,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 220,86



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.060 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa

E.23.010.060.a
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 30 mm 

m 289,27 6% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o ad angolo con 
fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con 
elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 30 mm m 198,20 1,00 198,20

totale materiali 206,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 224,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 224,76 38,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,21 1,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 262,97 26,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 289,27



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.060.b
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 42 mm 

m 311,53 6% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o ad angolo con 
fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con 
elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 42 mm m 215,50 1,00 215,50

totale materiali 223,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 242,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 242,06 41,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,15 2,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 283,21 28,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 311,53



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.060.c
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 52 mm 

m 320,67 6% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o ad angolo con 
fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con 
elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 52 mm m 222,60 1,00 222,60

totale materiali 231,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 249,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 249,16 42,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,36 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 291,52 29,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 320,67



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.060.d
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 62 mm 

m 331,16 5% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o ad angolo con 
fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con 
elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 62 mm m 230,75 1,00 230,75

totale materiali 239,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 257,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 257,31 43,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,74 2,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 301,05 30,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 331,16



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.060.e
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 77 mm 

m 341,52 5% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o ad angolo con 
fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con 
elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 77 mm m 238,80 1,00 238,80

totale materiali 247,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 265,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 265,36 45,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,11 2,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 310,47 31,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 341,52



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.060.f
Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio 
larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa; altezza 
profilo 87 mm 

m 351,43 5% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza 
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in 
alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità 
senza manutenzione  con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 
mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  montato in piano o ad angolo con 
fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con 
elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 87 mm m 246,50 1,00 246,50

totale materiali 254,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 273,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 273,06 46,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,42 2,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 319,48 31,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 351,43



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.070 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo 
portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista

E.23.010.070.a Giunto di dilatazione per pavimenti finiti; per giunti di larghezza 
fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm  m 55,73 10% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante 
in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta 
centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a 
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti 
con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, 
montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; 
per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 20 mm m 29,40 1,00 29,40

totale materiali 37,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,30 7,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,36 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,66 5,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 55,73



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.070.b Giunto di dilatazione per pavimenti finiti; per giunti di larghezza 
fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm  m 69,12 8% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante 
in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta 
centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a 
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti 
con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, 
montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; 
per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 35 mm m 39,80 1,00 39,80

totale materiali 48,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,70 9,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,13 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,83 6,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 69,12



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.070.c Giunto di dilatazione per pavimenti finiti; per giunti di larghezza 
fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm  m 108,31 8% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante 
in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta 
centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a 
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti 
con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, 
montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; 
per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 50 mm m 67,50 1,00 67,50

totale materiali 75,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,15 14,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,31 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,46 9,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 108,31



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.070.d Giunto di dilatazione per pavimenti finiti; per giunti di larghezza 
fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm  m 116,03 7% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante 
in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta 
centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a 
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti 
con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, 
montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; 
per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 65 mm m 73,50 1,00 73,50

totale materiali 81,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,15 15,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,33 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,48 10,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 116,03



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.070.e Giunto di dilatazione per pavimenti finiti; per giunti di larghezza 
fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm  m 328,77 3% 0,3%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante 
in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta 
centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a 
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti 
con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, 
montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; 
per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 80 mm m 85,40 1,00 85,40

totale materiali 93,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,05 17,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,35 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,40 11,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 131,34



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.070.f Giunto di dilatazione per pavimenti finiti; per giunti di larghezza 
fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm  m 143,06 6% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante 
in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta 
centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a 
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti 
con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, 
montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; 
per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 100 mm m 94,50 1,00 94,50

totale materiali 102,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,15 18,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,90 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,05 13,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 143,06



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.080
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio 
con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e 
carrellabile

E.23.010.080.a
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con superficie zigrinata 
carrabile  e carrellabile; per giunti di larghezza fino a 50 mm con 
movimento fino a 20 mm  

m 202,58 5% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali 
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile 
con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, 
resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione  con 
sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  - montato in piano o ad angolo con 
viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 
20 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 50 
mm m 138,00 1,00 138,00

totale materiali 146,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 157,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 157,41 26,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,76 1,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 184,17 18,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 202,58



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.080.b
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con superficie zigrinata 
carrabile  e carrellabile; per giunti di larghezza fino a 84 mm con 
movimento fino a 20 mm  

m 233,47 5% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali 
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile 
con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, 
resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione  con 
sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  - montato in piano o ad angolo con 
viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 
20 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 84 
mm m 162,00 1,00 162,00

totale materiali 170,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 181,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 181,41 30,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,84 1,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 212,25 21,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 233,47



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.080.c
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con superficie zigrinata 
carrabile  e carrellabile; per giunti di larghezza fino a 112 mm con 
movimento fino a 20 mm  

m 279,80 4% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali 
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile 
con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, 
resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione  con 
sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  - montato in piano o ad angolo con 
viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino 
a 20 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 112 
mm m 198,00 1,00 198,00

totale materiali 206,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 217,41 36,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,96 1,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 254,37 25,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 279,80



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.080.d
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con superficie zigrinata 
carrabile  e carrellabile; per giunti di larghezza fino a 118 mm con 
movimento fino a 30 mm  

m 290,10 4% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali 
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile 
con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, 
resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione  con 
sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  - montato in piano o ad angolo con 
viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino 
a 30 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 
mm m 206,00 1,00 206,00

totale materiali 214,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 225,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 225,41 38,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,32 1,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 263,73 26,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 290,10



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.080.e
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con superficie zigrinata 
carrabile  e carrellabile; per giunti di larghezza fino a 142 mm con 
movimento fino a 40 mm  

m 310,69 4% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali 
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile 
con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, 
resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione  con 
sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  - montato in piano o ad angolo con 
viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino 
a 40 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 142 
mm m 222,00 1,00 222,00

totale materiali 230,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 241,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 241,41 41,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,04 2,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 282,45 28,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 310,69



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.080.f
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con superficie zigrinata 
carrabile  e carrellabile; per giunti di larghezza fino a 162 mm con 
movimento fino a 40 mm  

m 409,79 3% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali 
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile 
con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, 
resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione  con 
sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  - montato in piano o ad angolo con 
viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino 
a 40 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 162 
mm m 299,00 1,00 299,00

totale materiali 307,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 318,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 318,41 54,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,13 2,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 372,54 37,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 409,79



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.080.g
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con superficie zigrinata 
carrabile  e carrellabile; per giunti di larghezza fino a 170 mm con 
movimento fino a 60 mm  

m 443,25 2% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali 
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile 
con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, 
resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione  con 
sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  - montato in piano o ad angolo con 
viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino 
a 60 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 170 
mm m 325,00 1,00 325,00

totale materiali 333,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 344,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 344,41 58,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,55 2,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 402,96 40,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 443,25



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.080.h
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con superficie zigrinata 
carrabile  e carrellabile; per giunti di larghezza fino a 200 mm con 
movimento fino a 60 mm  

m 496,02 2% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali 
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile 
con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, 
resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione  con 
sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  - montato in piano o ad angolo con 
viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino 
a 60 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 200 
mm m 366,00 1,00 366,00

totale materiali 374,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 385,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 385,41 65,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,52 3,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 450,93 45,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 496,02



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.010.080.i
Giunto di dilatazione per pavimenti finiti con superficie zigrinata 
carrabile  e carrellabile; per giunti di larghezza fino a 240 mm con 
movimento fino a 80 mm  

m 606,70 2% 0,7%

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali 
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile 
con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, 
resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione  con 
sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 
direzioni  in barre da 3-4 ml/cad;  - montato in piano o ad angolo con 
viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino 
a 80 mm  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 240 
mm m 452,00 1,00 452,00

totale materiali 460,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 471,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 471,41 80,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,14 4,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 551,55 55,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 606,70



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020 GIUNTI IMPERMEABILI

E.23.020.010 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile,  per giunti di 
larghezza massima fino a 60 mm

E.23.020.010.a
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 60 mm; per giunti con altezza profili 25 
mm

m 471,45 6% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento 
totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 25 mm m 330,40 1,00 330,40

totale materiali 338,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 366,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 366,32 62,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 62,27 3,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 428,59 42,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 471,45



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.010.b
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 60 mm; per giunti con altezza profili 35 
mm

m 496,03 6% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento 
totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 35 mm m 349,50 1,00 349,50

totale materiali 357,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 385,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 385,42 65,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,52 3,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 450,94 45,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 496,03



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.010.c
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 60 mm; per giunti con altezza profili 45 
mm

m 509,03 5% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento 
totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 45 mm m 359,60 1,00 359,60

totale materiali 368,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 395,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 395,52 67,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,24 3,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 462,75 46,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 509,03



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.010.d
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 60 mm; per giunti con altezza profili 60 
mm

m 528,20 5% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento 
totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 60 mm m 374,50 1,00 374,50

totale materiali 382,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 410,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 410,42 69,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 69,77 3,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 480,19 48,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 528,20



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.010.e
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 60 mm; per giunti con altezza profili 80 
mm

m 544,94 5% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento 
totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 80 mm m 387,50 1,00 387,50

totale materiali 395,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 423,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 423,42 71,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 71,98 3,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 495,40 49,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 544,94



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.020 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile,  per giunti di 
larghezza massima fino a 100 mm

E.23.020.020.a
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 100 mm; per giunti con altezza profili 25 
mm

m 549,06 6% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento 
totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Silicone g 500 tubo cad 5,57 1,00 5,57
Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 25 
mm m 379,50 1,00 379,50

totale materiali 393,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 426,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 426,62 72,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,53 3,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 499,14 49,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 549,06



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.020.b
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 100 mm; per giunti con altezza profili 35 
mm

m 566,52 5% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento 
totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Silicone g 500 tubo cad 5,57 1,00 5,57
Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 35 
mm m 398,70 1,00 398,70

totale materiali 412,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 440,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 440,19 74,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 74,83 3,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 515,02 51,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 566,52



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.020.c
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 100 mm; per giunti con altezza profili 45 
mm

m 571,80 5% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento 
totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Silicone g 500 tubo cad 5,57 1,00 5,57
Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 45 
mm m 402,80 1,00 402,80

totale materiali 416,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 444,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 444,29 75,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 75,53 3,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 519,81 51,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 571,80



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.020.d
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 100 mm; per giunti con altezza profili 60 
mm

m 600,88 5% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento 
totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Silicone g 500 tubo cad 5,57 1,00 5,57
Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 60 
mm m 425,40 1,00 425,40

totale materiali 439,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 466,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 466,89 79,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,37 3,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 546,26 54,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 600,88



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.020.e
Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di 
larghezza massima fino a 100 mm; per giunti con altezza profili 80 
mm

m 623,41 4% 0,7%

Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza 
massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio 
inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e 
membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene 
e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e 
stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella 
opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni 
realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo 
con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento 
planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio 
con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi 
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta 
composti dall’inserto centrale e  dalle guaine laterali di collegamento 
con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio 
chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà 
essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento 
totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Silicone g 500 tubo cad 5,57 1,00 5,57
Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 80 
mm m 442,90 1,00 442,90

totale materiali 456,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 484,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 484,39 82,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 82,35 4,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 566,73 56,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 623,41



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.030 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture 
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani

E.23.020.030.a

Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture 
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani; 
Profilo per larghezza vano giunto max  40 mm mov. trasversale 40 
mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm

m 177,20 16% 0,7%

Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture 
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto 
non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 
mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da 
un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di 
incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di 
movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed 
all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento 
centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento 
tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume 
caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica 
tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per 
larghezza vano giunto max  40 mm mov. trasversale 40 mm mov. 
longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Silicone g 500 tubo cad 5,57 1,00 5,57
Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 40 mm in sistemi 
bitum. m 104,60 1,00 104,60

totale materiali 110,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,69 23,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,41 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,09 16,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 177,20



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.030.b

Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture 
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani; 
Profilo per larghezza vano giunto max  60 mm mov. trasversale 80 
mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm

m 196,51 14% 0,7%

Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture 
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto 
non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 
mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da 
un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di 
incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di 
movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed 
all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento 
centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento 
tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume 
caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica 
tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per 
larghezza vano giunto max  60 mm mov. trasversale 80 mm mov. 
longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Silicone g 500 tubo cad 5,57 1,00 5,57
Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 60 mm in sistemi 
bitum. m 119,60 1,00 119,60

totale materiali 125,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 152,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 152,69 25,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,96 1,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 178,64 17,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 196,51



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.030.c

Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture 
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani; 
Profilo per larghezza vano giunto max  120 mm mov. trasversale 
200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm

m 244,25 11% 0,7%

Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture 
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto 
non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 
mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da 
un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di 
incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di 
movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed 
all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento 
centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento 
tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume 
caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica 
tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per 
larghezza vano giunto max  120 mm mov. trasversale 200 mm mov. 
longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Silicone g 500 tubo cad 5,57 1,00 5,57
Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 120 mm in sistemi 
bitum. m 156,70 1,00 156,70

totale materiali 162,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,79 32,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,26 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 222,05 22,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 244,25



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.030.d

Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture 
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani; 
Profilo per larghezza vano giunto max  260 mm mov. trasversale 
480 mm mov. longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm

m 454,81 6% 0,7%

Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture 
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto 
non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 
mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da 
un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di 
incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di 
movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed 
all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento 
centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento 
tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume 
caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica 
tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per 
larghezza vano giunto max  260 mm mov. trasversale 480 mm mov. 
longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

Silicone g 500 tubo cad 5,57 1,00 5,57
Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 260 mm in sistemi 
bitum. m 320,30 1,00 320,30

totale materiali 325,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 353,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 353,39 60,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,08 3,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 413,46 41,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 454,81



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.040
Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per 
coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane 
bituminose e con manti sintetici in PVC

E.23.020.040.a

Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per 
coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane 
bituminose e con manti sintetici in PVC; con bulbo centrale a 
doppio settore

m 58,16 19% 0,7%

Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per 
coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e 
con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente 
all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il 
movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o 
saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con 
sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a doppio settore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Silicone g 500 tubo cad 5,57 0,50 2,79

Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo doppio m 31,40 1,00 31,40

totale materiali 34,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,19 7,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,68 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,87 5,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,16



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.020.040.b

Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per 
coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane 
bituminose e con manti sintetici in PVC; con bulbo centrale a 
triplo settore

m 68,20 16% 0,7%

Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per 
coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e 
con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente 
all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il 
movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o 
saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con 
sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a triplo settore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Silicone g 500 tubo cad 5,57 0,50 2,79

Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo triplo m 39,20 1,00 39,20

totale materiali 41,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,99 9,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,01 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,00 6,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 68,20



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030 GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI

E.23.030.010
Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm 
(+20/-50)

E.23.030.010.a

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 70 mm (+20/-50). 
Larghezza del giunto fino a 100 mm

m 338,93 10% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50

Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 100 mm m 212,70 1,00 212,70

totale materiali 230,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 263,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 263,35 44,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,77 2,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 308,12 30,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 338,93



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.010.b

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 70 mm (+20/-50). 
Larghezza del giunto fino a 150 mm

m 396,33 8% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50

Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 150 mm m 257,30 1,00 257,30

totale materiali 274,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 307,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 307,95 52,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,35 2,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 360,30 36,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 396,33



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.010.c

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 70 mm (+20/-50). 
Larghezza del giunto fino a 200 mm

m 454,89 7% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 200 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50

Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 200 mm m 302,80 1,00 302,80

totale materiali 320,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 353,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 353,45 60,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,09 3,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 413,53 41,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 454,89



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.010.d

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 70 mm (+20/-50). 
Larghezza del giunto fino a 250 mm

m 513,57 6% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 250 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50

Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 250 mm m 348,40 1,00 348,40

totale materiali 365,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 399,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 399,05 67,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,84 3,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 466,89 46,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 513,57



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.010.e

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 70 mm (+20/-50). 
Larghezza del giunto fino a 300 mm

m 577,89 6% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,660 16,56

Operaio specializzato h 29,94 0,660 19,76

totale mano d'opera 36,32

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50

Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 300 mm m 395,20 1,00 395,20

totale materiali 412,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 449,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 449,02 76,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,33 3,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 525,35 52,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 577,89



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.010.f

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 70 mm (+20/-50). 
Larghezza del giunto fino a 350 mm

m 634,81 5% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 350 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50

Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 350 mm m 442,60 1,00 442,60

totale materiali 460,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 493,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 493,25 83,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,85 4,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 577,10 57,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 634,81



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.020
Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm 
(+50/-50)

E.23.030.020.a

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 100 mm (+50/-50). 
Larghezza del giunto fino a 100 mm

m 533,52 6% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50
Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 100 
mm m 363,90 1,00 363,90

totale materiali 381,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 414,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 414,55 70,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,47 3,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 485,02 48,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 533,52



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.020.b

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 100 mm (+50/-50). 
Larghezza del giunto fino a 150 mm

m 564,15 6% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50
Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 150 
mm m 387,70 1,00 387,70

totale materiali 405,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 438,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 438,35 74,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 74,52 3,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 512,87 51,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 564,15



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.020.c

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 100 mm (+50/-50). 
Larghezza del giunto fino a 200 mm

m 629,15 5% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 200 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50
Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 200 
mm m 438,20 1,00 438,20

totale materiali 455,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 488,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 488,85 83,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,10 4,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 571,95 57,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 629,15



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.020.d

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 100 mm (+50/-50). 
Larghezza del giunto fino a 300 mm

m 688,99 5% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50
Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 300 
mm m 484,70 1,00 484,70

totale materiali 502,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 535,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 535,35 91,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 91,01 4,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 626,36 62,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 688,99



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.030.020.e

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento specifico per edifici con 
isolamento sismico movimento sismico 100 mm (+50/-50). 
Larghezza del giunto fino a 350 mm

m 750,38 4% 0,7%

Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi 
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio 
forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a 
temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, 
all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm)  in barre 
da 3 ml/cad;  ……. specifico per edifici con isolamento sismico; 
montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con 
fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: 
movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 350 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Tassello chimico per giunti cad 2,50 7,00 17,50
Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 350 
mm m 532,40 1,00 532,40

totale materiali 549,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 583,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 583,05 99,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 99,12 4,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 682,17 68,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 750,38



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040 GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI

E.23.040.010 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con 
inserto centrale in gomma elastomerica

E.23.040.010.a
Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con 
inserto centrale in gomma elastomerica; per larghezza del vano 
giunto fino a 75 mm

m 82,76 17% 0,7%

Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare 
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta 
sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica 
resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di 
grandi dimensioni e sbalzi termici da  -30°C a + 90°C in barre da 4 
ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti 
vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 75 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 75 mm m 42,15 1,00 42,15

totale materiali 50,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,31 10,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,93 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,24 7,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 82,76



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.010.b
Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con 
inserto centrale in gomma elastomerica; per larghezza del vano 
giunto fino a 100 mm

m 90,16 15% 0,7%

Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare 
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta 
sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica 
resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di 
grandi dimensioni e sbalzi termici da  -30°C a + 90°C in barre da 4 
ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti 
vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 100 mm m 47,90 1,00 47,90

totale materiali 56,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,06 11,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,91 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,97 8,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 90,16



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.010.c
Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con 
inserto centrale in gomma elastomerica; per larghezza del vano 
giunto fino a 150 mm

m 98,27 14% 0,7%

Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare 
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta 
sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica 
resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di 
grandi dimensioni e sbalzi termici da  -30°C a + 90°C in barre da 4 
ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti 
vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 150 mm m 54,20 1,00 54,20

totale materiali 62,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,36 12,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,98 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,34 8,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 98,27



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.010.d
Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con 
inserto centrale in gomma elastomerica; per larghezza del vano 
giunto fino a 200 mm

m 109,34 13% 0,7%

Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare 
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta 
sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica 
resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di 
grandi dimensioni e sbalzi termici da  -30°C a + 90°C in barre da 4 
ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti 
vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 200 mm m 62,80 1,00 62,80

totale materiali 71,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,96 14,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,44 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,40 9,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 109,34



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.010.e
Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con 
inserto centrale in gomma elastomerica; per larghezza del vano 
giunto fino a 250 mm

m 136,88 10% 0,7%

Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare 
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta 
sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica 
resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di 
grandi dimensioni e sbalzi termici da  -30°C a + 90°C in barre da 4 
ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti 
vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 250 mm m 84,20 1,00 84,20

totale materiali 92,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,36 18,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,08 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,44 12,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 136,88



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.010.f
Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con 
inserto centrale in gomma elastomerica; per larghezza del vano 
giunto fino a 300 mm

m 151,30 9% 0,7%

Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare 
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta 
sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica 
resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di 
grandi dimensioni e sbalzi termici da  -30°C a + 90°C in barre da 4 
ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti 
vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40

Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 300 mm m 95,40 1,00 95,40

totale materiali 103,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,56 19,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,98 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,54 13,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 151,30



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.020 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da 
installare a lavori finiti

E.23.040.020.a Coprigiunto per pareti o pavimenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 35 mm m 17,64 31% 0,7%

Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare 
a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per 
montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano 
giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 
35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 35 mm m 8,20 1,00 8,20

totale materiali 8,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,70 2,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,33 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,03 1,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,64



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.020.b Coprigiunto per pareti o pavimenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 50 mm m 19,69 28% 0,7%

Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare 
a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per 
montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano 
giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 
50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 50 mm m 9,80 1,00 9,80

totale materiali 9,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,30 2,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,60 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,90 1,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,69



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.020.c Coprigiunto per pareti o pavimenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 80 mm m 34,63 32% 0,7%

Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare 
a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per 
montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano 
giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 
80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 80 mm m 15,90 1,00 15,90

totale materiali 15,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,91 4,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,57 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,48 3,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,63



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.020.d Coprigiunto per pareti o pavimenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 100 mm m 58,18 19% 0,7%

Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare 
a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per 
montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano 
giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 
100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 100 mm m 34,20 1,00 34,20

totale materiali 34,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,21 7,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,69 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,89 5,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,18



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.030 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da 
installare a lavori finiti

E.23.040.030.a Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni; per 
larghezza del vano giunto fino a 100 mm m 61,14 9% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a 
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera 
in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la 
aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo 
lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del 
vano giunto fino a 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 4,00 4,80
Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 100 
mm m 37,20 1,00 37,20

totale materiali 42,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,50 8,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,08 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,58 5,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 61,14



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.030.b Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni; per 
larghezza del vano giunto fino a 150 mm m 67,70 8% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a 
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera 
in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la 
aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo 
lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del 
vano giunto fino a 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 4,00 4,80
Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 150 
mm m 42,30 1,00 42,30

totale materiali 47,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,60 8,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,94 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,55 6,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 67,70



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.030.c Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni; per 
larghezza del vano giunto fino a 200 mm m 74,26 7% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a 
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera 
in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la 
aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo 
lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del 
vano giunto fino a 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 4,00 4,80
Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 200 
mm m 47,40 1,00 47,40

totale materiali 52,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,70 9,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,81 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,51 6,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 74,26



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.030.d Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni; per 
larghezza del vano giunto fino a 250 mm m 81,73 7% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a 
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera 
in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la 
aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo 
lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del 
vano giunto fino a 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 4,00 4,80
Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 250 
mm m 53,20 1,00 53,20

totale materiali 58,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,50 10,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,80 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,30 7,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 81,73



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.030.e Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni; per 
larghezza del vano giunto fino a 300 mm m 87,13 6% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a 
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera 
in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la 
aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo 
lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del 
vano giunto fino a 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 4,00 4,80
Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 300 
mm m 57,40 1,00 57,40

totale materiali 62,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,70 11,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,51 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,21 7,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 87,13



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.030.f Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni; per 
larghezza del vano giunto fino a 350 mm m 93,31 6% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a 
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera 
in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la 
aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo 
lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del 
vano giunto fino a 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 4,00 4,80
Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 350 
mm m 62,20 1,00 62,20

totale materiali 67,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,50 12,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,33 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,83 8,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,31



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.030.g Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni; per 
larghezza del vano giunto fino a 400 mm m 98,85 6% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a 
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera 
in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la 
aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo 
lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del 
vano giunto fino a 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 4,00 4,80
Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 400 
mm m 66,50 1,00 66,50

totale materiali 71,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,80 13,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,06 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,86 8,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 98,85



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.040 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti 
su superfici finite in barre da 3 ml/cad

E.23.040.040.a Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti 
su superfici finite; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm m 86,36 6% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su 
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 
20/10  fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta 
sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione 
antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a 
scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in 
grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire 
sbalzi termici da -30°C a +90°C,  in barre da 3 ml/cad; per larghezza 
del vano giunto fino a 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 100 mm doppio 
fissaggio m 53,20 1,00 53,20

totale materiali 61,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,10 11,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,41 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,51 7,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,36



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.040.b Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti 
su superfici finite; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm m 93,18 6% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su 
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 
20/10  fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta 
sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione 
antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a 
scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in 
grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire 
sbalzi termici da -30°C a +90°C,  in barre da 3 ml/cad; per larghezza 
del vano giunto fino a 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 150 mm doppio 
fissaggio m 58,50 1,00 58,50

totale materiali 66,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,40 12,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,31 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,71 8,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,18



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.040.c Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti 
su superfici finite; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm m 98,07 6% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su 
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 
20/10  fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta 
sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione 
antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a 
scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in 
grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire 
sbalzi termici da -30°C a +90°C,  in barre da 3 ml/cad; per larghezza 
del vano giunto fino a 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 200 mm doppio 
fissaggio m 62,30 1,00 62,30

totale materiali 70,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,20 12,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,95 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,16 8,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 98,07



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.040.d Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti 
su superfici finite; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm m 106,31 5% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su 
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 
20/10  fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta 
sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione 
antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a 
scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in 
grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire 
sbalzi termici da -30°C a +90°C,  in barre da 3 ml/cad; per larghezza 
del vano giunto fino a 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 250 mm doppio 
fissaggio m 68,70 1,00 68,70

totale materiali 77,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,60 14,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,04 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,65 9,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 106,31



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.040.040.e Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti 
su superfici finite; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm m 111,07 5% 0,7%

Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su 
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 
20/10  fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con 
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta 
sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione 
antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a 
scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in 
grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire 
sbalzi termici da -30°C a +90°C,  in barre da 3 ml/cad; per larghezza 
del vano giunto fino a 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Tassello ad espansione per giunti cad 1,20 7,00 8,40
Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 300 mm doppio 
fissaggio m 72,40 1,00 72,40

totale materiali 80,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,30 14,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,67 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,97 10,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 111,07



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050 BARRIERE TAGLIAFUOCO

E.23.050.010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio

E.23.050.010.a
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 10-20 mm

m 19,49 14% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 10-20 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 20 
mm m 12,00 1,00 12,00

totale materiali 12,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,14 2,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,57 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,72 1,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,49



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.b
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 20-30 mm

m 23,35 12% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 20-30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 30 
mm m 15,00 1,00 15,00

totale materiali 15,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,14 3,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,08 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,23 2,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,35



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.c
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 30-40 mm

m 27,21 10% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 30-40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 40 
mm m 18,00 1,00 18,00

totale materiali 18,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,14 3,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,59 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,74 2,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,21



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.d
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 40-50 mm

m 32,36 9% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 40-50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 50 
mm m 22,00 1,00 22,00

totale materiali 22,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,14 4,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,27 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,42 2,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 32,36



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.e
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 50-60 mm

m 43,94 6% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 50-60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 60 
mm m 31,00 1,00 31,00

totale materiali 31,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,14 5,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,80 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,95 3,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,94



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.f
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 60-70mm

m 47,80 6% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 60-70mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 70 
mm m 34,00 1,00 34,00

totale materiali 34,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,14 6,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,31 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,46 4,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 47,80



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.g
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 70-80 mm

m 50,37 5% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 70-80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 80 
mm m 36,00 1,00 36,00

totale materiali 36,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,14 6,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,65 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,80 4,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 50,37



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.h
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 80-90 mm

m 54,24 5% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 80-90 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 90 
mm m 39,00 1,00 39,00

totale materiali 39,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,14 7,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,16 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,31 4,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,24



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.i
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 90-100 mm

m 56,81 5% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 100 
mm m 41,00 1,00 41,00

totale materiali 41,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,14 7,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,50 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,65 5,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,81



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.l
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 100-110 mm

m 88,98 3% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 100-110 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 110 
mm m 66,00 1,00 66,00

totale materiali 66,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,14 11,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,75 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,90 8,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 88,98



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.m
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 110-120 mm

m 95,42 3% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 110-120 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 120 
mm m 71,00 1,00 71,00

totale materiali 71,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,14 12,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,60 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,75 8,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 95,42



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.n
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 120 -130mm

m 99,28 3% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 120 -130mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 130 
mm m 74,00 1,00 74,00

totale materiali 74,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,14 13,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,11 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,26 9,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,28



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.o
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 130-140 mm

m 109,58 3% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 130-140 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 140 
mm m 82,00 1,00 82,00

totale materiali 82,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,14 14,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,47 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,62 9,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 109,58



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.p
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 140-150 mm

m 114,72 2% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 140-150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 150 
mm m 86,00 1,00 86,00

totale materiali 86,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,14 15,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,15 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,30 10,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 114,72



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.010.q
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a solaio; per larghezza del vano 
giunto fino a 150-160 mm

m 118,59 2% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 150-160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 160 
mm m 89,00 1,00 89,00

totale materiali 89,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,14 15,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,66 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,81 10,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 118,59



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete

E.23.050.020.a
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 10-20 mm

m 24,63 11% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 10-20 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 20 
mm m 16,00 1,00 16,00

totale materiali 16,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,14 3,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,25 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,40 2,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 24,63



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.b
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 20-30 mm

m 29,78 9% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 20-30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 30 
mm m 20,00 1,00 20,00

totale materiali 20,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,14 3,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,93 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,08 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,78



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.c
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 30-40 mm

m 32,36 9% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 30-40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 40 
mm m 22,00 1,00 22,00

totale materiali 22,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,14 4,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,27 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,42 2,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 32,36



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.d
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 40-50 mm

m 40,08 7% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 40-50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 50 
mm m 28,00 1,00 28,00

totale materiali 28,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,14 5,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,29 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,44 3,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,08



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.e
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 50-60 mm

m 58,10 5% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 50-60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 60 
mm m 42,00 1,00 42,00

totale materiali 42,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,14 7,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,67 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,82 5,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,10



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.f
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 60-70mm

m 62,22 4% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 60-70mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 70 
mm m 45,20 1,00 45,20

totale materiali 45,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,34 8,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,22 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,56 5,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 62,22



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.g
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 70-80 mm

m 66,85 4% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 70-80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 80 
mm m 48,80 1,00 48,80

totale materiali 49,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,94 8,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,77 6,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 66,85



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.h
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 80-90 mm

m 75,34 4% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 80-90 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 90 
mm m 55,40 1,00 55,40

totale materiali 55,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,54 9,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,95 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,49 6,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,34



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.i
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 90-100 mm

m 79,85 3% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 100 
mm m 58,90 1,00 58,90

totale materiali 59,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,04 10,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,55 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,59 7,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 79,85



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.l
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 100-110 mm

m 90,27 3% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 100-110 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 110 
mm m 67,00 1,00 67,00

totale materiali 67,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,14 11,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,92 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,07 8,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 90,27



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.m
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 110-120 mm

m 128,88 2% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 110-120 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 120 
mm m 97,00 1,00 97,00

totale materiali 97,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,14 17,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,02 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,17 11,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 128,88



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.n
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 120 -130mm

m 131,46 2% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 120 -130mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 130 
mm m 99,00 1,00 99,00

totale materiali 99,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,14 17,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,36 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,51 11,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 131,46



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.o
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 130-140 mm

m 143,04 2% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 130-140 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 140 
mm m 108,00 1,00 108,00

totale materiali 108,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,14 18,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,89 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,04 13,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 143,04



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.p
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 140-150 mm

m 152,05 2% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 140-150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 150 
mm m 115,00 1,00 115,00

totale materiali 115,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,14 20,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,08 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,23 13,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 152,05



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM

E.23.050.020.q
Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 
1366-4 per giunti di dilatazione a parete; per larghezza del vano 
giunto fino a 150-160 mm

m 160,28 2% 0,7%

Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello 
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti 
organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di 
fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in 
lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione 
collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a 
base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto 
fino a 150-160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,19 2,00 0,39
Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 160 
mm m 121,40 1,00 121,40

totale materiali 121,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,54 21,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,17 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,71 14,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 160,28


