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MO SIC

U URBANIZZAZIONI

U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

U.01.010 TUBAZIONI IN GHISA

U.01.010.010 Tubazione di ghisa sferoidale  

U.01.010.010.a Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 60 mm m 32,47 16% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 60 m 14,61 1,00 14,61

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60 cad 20,95 0,05 1,05

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60 cad 26,34 0,05 1,32

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60 cad 32,32 0,05 1,62

totale materiali 18,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,23 4,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,29 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,52 2,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 32,47
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U.01.010.010.b Tubazione di ghisa sferoidale Diam.80 mm m 39,54 15% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 80 m 18,07 1,00 18,07

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80 cad 21,99 0,05 1,10

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80 cad 32,32 0,05 1,62

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80 cad 43,74 0,05 2,19

totale materiali 22,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,72 5,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,22 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,94 3,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,54
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U.01.010.010.c Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 100 mm m 42,97 14% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 100 m 20,07 1,00 20,07

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100 cad 24,71 0,05 1,24

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100 cad 37,40 0,05 1,87

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100 cad 49,28 0,05 2,46

totale materiali 25,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,39 5,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,68 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,06 3,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,97
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U.01.010.010.d Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 125 mm m 54,03 12% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 125 m 27,30 1,00 27,30

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125 cad 28,98 0,05 1,45

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125 cad 41,60 0,05 2,08

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125 cad 54,81 0,05 2,74

totale materiali 33,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,98 7,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,14 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,12 4,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,03
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U.01.010.010.e Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 150 mm m 59,53 12% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 150 m 29,06 1,00 29,06

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150 cad 35,41 0,05 1,77

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150 cad 50,53 0,05 2,53

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150 cad 67,50 0,05 3,38

totale materiali 36,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,25 7,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,86 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,11 5,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,53
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U.01.010.010.f Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 200 mm m 78,50 10% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 200 m 40,13 1,00 40,13

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200 cad 47,73 0,05 2,39

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200 cad 73,03 0,05 3,65

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200 cad 92,96 0,05 4,65

totale materiali 50,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,00 10,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,37 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,37 7,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 78,50
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U.01.010.010.g Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 250 mm m 107,80 8% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 250 m 53,78 1,00 53,78

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250 cad 120,54 0,05 6,03

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250 cad 105,28 0,05 5,26

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250 cad 156,83 0,05 7,84

totale materiali 72,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,76 14,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,24 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,00 9,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 107,80
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U.01.010.010.h Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 300 mm m 131,11 7% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 300 m 66,91 1,00 66,91

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300 cad 139,28 0,05 6,96

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300 cad 128,66 0,05 6,43

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300 cad 192,25 0,05 9,61

totale materiali 89,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,87 17,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,32 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,19 11,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 131,11
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.010.010.i Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 350 mm m 166,45 6% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 350 m 88,15 1,00 88,15

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350 cad 147,41 0,05 7,37

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350 cad 172,24 0,05 8,61

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350 cad 251,55 0,05 12,58

totale materiali 116,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 129,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 129,33 21,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,99 1,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 151,32 15,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 166,45
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U.01.010.010.j Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 400 mm m 191,86 6% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 400 m 102,61 1,00 102,61

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400 cad 175,27 0,05 8,76

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400 cad 199,71 0,05 9,99

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400 cad 288,82 0,05 14,44

totale materiali 135,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,08 25,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,34 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,42 17,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 191,86
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(euro) Quantità Importo
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U.01.010.010.k Tubazione di ghisa sferoidale Diam.450 mm m 227,76 5% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,204 5,12

Operaio specializzato h 29,94 0,204 6,11

totale mano d'opera 11,23

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 450 m 121,28 1,00 121,28

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450 cad 217,28 0,05 10,86

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450 cad 250,47 0,05 12,52

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450 cad 358,27 0,05 17,91

totale materiali 162,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,97 30,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,09 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 207,06 20,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 227,76
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.010.010.l Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 500 mm m 261,26 5% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,228 5,72

Operaio specializzato h 29,94 0,228 6,83

totale mano d'opera 12,55

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 500 m 137,22 1,00 137,22

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500 cad 284,12 0,05 14,21

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500 cad 315,78 0,05 15,79

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500 cad 401,53 0,05 20,08

totale materiali 187,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 203,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 203,00 34,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,51 1,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 237,51 23,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 261,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.010.010.m Tubazione di ghisa sferoidale Diam. 600 mm m 335,21 4% 0,7%

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita 
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e 
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta 
cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di 
spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con 
guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la 
fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 
delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,264 6,62

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 14,53

A2 MATERIALI

Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 600 m 178,01 1,00 178,01

Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600 cad 337,68 0,05 16,88

Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600 cad 412,73 0,05 20,64

Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600 cad 526,67 0,05 26,33

totale materiali 241,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 260,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 260,46 44,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,28 2,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 304,74 30,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 335,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO

U.01.020.010
Tubazione in acciaio saldato  con rivestimento bituminoso 
pesante  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione

U.01.020.010.a Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 40 mm m 17,99 26% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40 cad 0,86 0,15 0,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 40 cad 7,94 0,15 1,19

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 40 m 6,13 1,00 6,13

Catramatura di tubazione da DN40 m 3,70 0,15 0,56

totale materiali 8,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,98 2,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,38 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,36 1,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.b Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 50 mm m 18,18 25% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN50 m 3,74 0,15 0,56

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50 cad 0,90 0,15 0,14

Saldatura su tubo in acciaio DN 50 cad 7,94 0,15 1,19

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 50 m 6,26 1,00 6,26

totale materiali 8,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,13 2,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,40 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,53 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.c Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 65 mm m 20,98 22% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 65 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN65 m 4,70 0,15 0,70

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65 cad 1,15 0,15 0,17

Saldatura su tubo in acciaio DN 65 cad 10,91 0,15 1,64

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 65 m 7,81 1,00 7,81

totale materiali 10,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,30 2,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,77 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,07 1,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.d Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 80 mm m 22,78 20% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN80 m 5,86 0,15 0,88

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80 cad 1,28 0,15 0,19

Saldatura su tubo in acciaio DN 80 cad 14,16 0,15 2,12

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 80 m 8,53 1,00 8,53

totale materiali 11,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,70 3,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,01 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,71 2,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.e Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 100 mm m 29,86 18% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN100 m 6,56 0,15 0,98

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 cad 1,91 0,15 0,29

Saldatura su tubo in acciaio DN 100 cad 17,36 0,31 5,38

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 100 m 9,91 1,00 9,91

totale materiali 16,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,20 3,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,94 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,14 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.f Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 125 mm m 32,31 16% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN125 m 8,41 0,15 1,26

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 cad 3,01 0,15 0,45

Saldatura su tubo in acciaio DN 125 cad 22,07 0,15 3,31

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 125 m 13,44 1,00 13,44

totale materiali 18,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,10 4,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,27 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,37 2,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 32,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.g Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 150 mm m 41,78 14% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro nominale mm 150 m 18,78 1,00 18,78

Catramatura di tubazione da DN150 m 9,54 0,15 1,43

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 cad 4,18 0,15 0,63

Saldatura su tubo in acciaio DN 150 cad 25,83 0,15 3,88

totale materiali 24,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,46 5,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,52 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,98 3,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.h Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 200 mm m 60,42 11% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN200 m 11,09 0,15 1,66

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 cad 7,55 0,15 1,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 200 cad 31,10 0,15 4,66

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 200 m 31,08 1,00 31,08

totale materiali 38,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,95 7,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,98 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,93 5,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.i Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 250 mm m 79,16 9% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN250 m 12,67 0,15 1,90

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 cad 13,71 0,15 2,06

Saldatura su tubo in acciaio DN 250 cad 36,12 0,15 5,42

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 250 m 43,06 1,00 43,06

totale materiali 52,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,51 10,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,46 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,96 7,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 79,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.j Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 300 mm m 93,85 8% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN300 m 14,81 0,15 2,22

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 cad 21,43 0,15 3,21

Saldatura su tubo in acciaio DN 300 cad 42,71 0,15 6,41

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 300 m 51,56 1,00 51,56

totale materiali 63,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,92 12,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,40 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,32 8,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.k Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 350 mm m 127,33 7% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN350 m 17,22 0,15 2,58

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 cad 52,85 0,15 7,93

Saldatura su tubo in acciaio DN 350 cad 53,03 0,15 7,96

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 350 m 69,62 1,00 69,62

totale materiali 88,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 98,93 16,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,82 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 115,75 11,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 127,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.l Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 400 mm m 139,96 6% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN400 m 19,66 0,15 2,95

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 cad 99,91 0,15 14,99

Saldatura su tubo in acciaio DN 400 cad 60,22 0,15 9,03

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 400 m 70,94 1,00 70,94

totale materiali 97,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 108,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 108,75 18,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,49 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 127,24 12,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 139,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.m Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 450 mm m 168,85 5% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN450 m 19,73 0,15 2,96

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 cad 148,94 0,15 22,34

Saldatura su tubo in acciaio DN 450 cad 70,84 0,15 10,63

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 450 m 83,31 1,00 83,31

totale materiali 119,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,19 22,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,30 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,50 15,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 168,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.n Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 500 mm m 191,88 5% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN500 m 22,38 0,15 3,36

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 cad 184,65 0,15 27,70

Saldatura su tubo in acciaio DN 500 cad 87,08 0,15 13,06

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 500 m 92,36 1,00 92,36

totale materiali 136,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,09 25,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,35 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,44 17,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 191,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.010.o Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante 
e  con giunzioni a bicchiere.Diam. 600 mm m 242,88 5% 0,7%

Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei 
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel 
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi 
e rinterri Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN600 m 34,54 0,15 5,18

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 cad 225,27 0,15 33,79

Saldatura su tubo in acciaio DN 600 cad 111,96 0,15 16,79

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 600 m 117,91 1,00 117,91

totale materiali 173,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 188,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 188,72 32,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,08 1,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 220,80 22,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 242,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020
Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione

U.01.020.020.a Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.40 mm m 18,27 25% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40 cad 0,86 0,15 0,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 40 cad 7,94 0,15 1,19

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40 m 6,34 1,00 6,34

Catramatura di tubazione da DN40 m 3,70 0,15 0,56

totale materiali 8,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,19 2,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,41 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,61 1,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.b Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.50 mm m 19,17 24% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN50 m 3,74 0,15 0,56

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50 cad 0,90 0,15 0,14

Saldatura su tubo in acciaio DN 50 cad 7,94 0,15 1,19

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50 m 7,03 1,00 7,03

totale materiali 8,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,89 2,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,53 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,43 1,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.c Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.65 mm m 20,62 22% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN65 m 4,70 0,15 0,70

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65 cad 1,15 0,15 0,17

Saldatura su tubo in acciaio DN 65 cad 10,91 0,15 1,64

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65 m 7,53 1,00 7,53

totale materiali 10,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,02 2,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,72 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,75 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.d Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.80 mm m 23,00 20% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN80 m 5,86 0,15 0,88

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80 cad 1,28 0,15 0,19

Saldatura su tubo in acciaio DN 80 cad 14,16 0,15 2,12

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80 m 8,70 1,00 8,70

totale materiali 11,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,87 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,91 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.e Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.100 mm m 28,27 19% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN100 m 6,56 0,15 0,98

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 cad 1,91 0,15 0,29

Saldatura su tubo in acciaio DN 100 cad 17,36 0,15 2,60

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100 m 11,45 1,00 11,45

totale materiali 15,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,96 3,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,73 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,70 2,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.f Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.125 mm m 34,75 15% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN125 m 8,41 0,15 1,26

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 cad 3,01 0,15 0,45

Saldatura su tubo in acciaio DN 125 cad 22,07 0,15 3,31

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125 m 15,34 1,00 15,34

totale materiali 20,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,00 4,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,59 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,59 3,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.g Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.150 mm m 43,89 14% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN150 m 9,54 0,15 1,43

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 cad 4,18 0,15 0,63

Saldatura su tubo in acciaio DN 150 cad 25,83 0,15 3,88

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150 m 20,42 1,00 20,42

totale materiali 26,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,10 5,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,80 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,90 3,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.h Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.200 mm m 64,04 10% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN200 m 11,09 0,15 1,66

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 cad 7,55 0,15 1,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 200 cad 31,10 0,15 4,66

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200 m 33,89 1,00 33,89

totale materiali 41,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,76 8,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,46 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,22 5,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 64,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.i Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.250 mm m 81,64 9% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN250 m 12,67 0,15 1,90

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 cad 13,71 0,15 2,06

Saldatura su tubo in acciaio DN 250 cad 36,12 0,15 5,42

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250 m 44,99 1,00 44,99

totale materiali 54,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,44 10,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,78 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,22 7,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 81,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.j Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.300 mm m 114,74 6% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN300 m 14,81 0,15 2,22

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 cad 21,43 0,15 3,21

Saldatura su tubo in acciaio DN 300 cad 42,71 0,15 6,41

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300 m 67,79 1,00 67,79

totale materiali 79,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,15 15,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,16 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,31 10,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 114,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.k Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.350 mm m 142,47 6% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN350 m 17,22 0,15 2,58

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 cad 52,85 0,15 7,93

Saldatura su tubo in acciaio DN 350 cad 53,03 0,15 7,96

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350 m 81,39 1,00 81,39

totale materiali 99,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,70 18,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,82 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,52 12,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 142,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.l Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.400 mm m 161,99 5% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN400 m 19,66 0,15 2,95

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 cad 99,91 0,15 14,99

Saldatura su tubo in acciaio DN 400 cad 60,22 0,15 9,03

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400 m 88,05 1,00 88,05

totale materiali 115,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 125,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 125,86 21,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,40 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,26 14,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 161,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.m Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.450 mm m 194,78 5% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN450 m 19,73 0,15 2,96

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 cad 148,94 0,15 22,34

Saldatura su tubo in acciaio DN 450 cad 70,84 0,15 10,63

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450 m 103,46 1,00 103,46

totale materiali 139,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,34 25,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,73 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 177,07 17,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 194,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.n Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.500 mm m 225,47 4% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN500 m 22,38 0,15 3,36

Saldatura su tubo in acciaio DN 500 cad 87,08 0,15 13,06

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 cad 184,65 0,15 27,70

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500 m 118,46 1,00 118,46

totale materiali 162,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,19 29,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,78 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,98 20,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 225,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.020.o Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante e  con giunzioni a bicchiere.Diam.600 mm m 278,64 4% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella 
parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN600 m 34,54 0,15 5,18

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 cad 225,27 0,15 33,79

Saldatura su tubo in acciaio DN 600 cad 111,96 0,15 16,79

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600 m 145,69 1,00 145,69

totale materiali 201,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 216,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 216,51 36,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,81 1,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 253,31 25,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 278,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico

U.01.020.030.a Tubazione in acciaio elettrosaldato  long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 80 mm m 19,60 24% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068 ; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 80 m 7,00 1,00 7,00

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80 cad 1,28 0,10 0,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 80 cad 14,16 0,15 2,12

totale materiali 9,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,23 2,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,59 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,82 1,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.b Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 100 mm m 24,53 22% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte 
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 100 m 9,62 1,00 9,62

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 cad 1,91 0,10 0,19

Saldatura su tubo in acciaio DN 100 cad 17,36 0,15 2,60

totale materiali 12,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,06 3,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,24 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,30 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 24,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.c Tubazione in acciaio elettrosaldato  long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 125 mm m 30,79 17% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 125 m 13,68 1,00 13,68

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 cad 3,01 0,10 0,30

Saldatura su tubo in acciaio DN 125 cad 22,07 0,15 3,31

totale materiali 17,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,93 4,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,07 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,99 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.d Tubazione in acciaio elettrosaldato  long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 150 mm m 40,92 15% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 150 m 19,75 1,00 19,75

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 cad 4,18 0,10 0,42

Saldatura su tubo in acciaio DN 150 cad 25,83 0,15 3,88

totale materiali 24,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,79 5,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,40 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,20 3,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.e Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 200 mm m 60,08 11% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 200 m 32,85 1,00 32,85

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 cad 7,55 0,10 0,76

Saldatura su tubo in acciaio DN 200 cad 31,10 0,15 4,66

totale materiali 38,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,68 7,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,94 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,62 5,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.f Tubazione in acciaio elettrosaldato  long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 250 mm m 84,84 9% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 250 m 50,06 1,00 50,06

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 cad 13,71 0,10 1,37

Saldatura su tubo in acciaio DN 250 cad 36,12 0,15 5,42

totale materiali 56,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,92 11,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,21 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,12 7,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 84,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.g Tubazione in acciaio elettrosaldato  long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 300 mm m 121,48 6% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 30 m 76,31 1,00 76,31

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 cad 21,43 0,10 2,14

Saldatura su tubo in acciaio DN 300 cad 42,71 0,15 6,41

totale materiali 84,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,39 16,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,05 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,43 11,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 121,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.h Tubazione in acciaio elettrosaldato  long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 350 mm m 150,92 6% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 350 m 93,18 1,00 93,18

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 cad 52,85 0,10 5,28

Saldatura su tubo in acciaio DN 350 cad 53,03 0,15 7,96

totale materiali 106,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,27 19,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,94 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,20 13,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 150,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.i Tubazione in acciaio elettrosaldato  long, con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 400 mm m 165,27 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 400 m 98,55 1,00 98,55

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 cad 99,91 0,10 9,99

Saldatura su tubo in acciaio DN 400 cad 60,22 0,15 9,03

totale materiali 117,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,41 21,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,83 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,25 15,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 165,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.j Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 450 mm m 194,66 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 450 m 113,77 1,00 113,77

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 cad 148,94 0,10 14,89

Saldatura su tubo in acciaio DN 450 cad 70,84 0,15 10,63

totale materiali 139,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,25 25,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,71 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,96 17,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 194,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.k Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 500 mm m 220,92 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 500 m 127,51 1,00 127,51

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 cad 184,65 0,10 18,46

Saldatura su tubo in acciaio DN 500 cad 87,08 0,15 13,06

totale materiali 159,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,65 29,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,18 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,84 20,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 220,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.030.l Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto 
saldato,rivestita esternamente, Diam. 600 mm m 299,44 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 
cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 600 m 178,30 1,00 178,30

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 cad 225,27 0,10 22,53

Saldatura su tubo in acciaio DN 600 cad 111,96 0,15 16,79

totale materiali 217,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,67 39,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,55 1,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 272,22 27,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 299,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.040 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria

U.01.020.040.a Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto saldato a 
camera d'aria, rivestita esternamente, Diam. 250 mm m 84,84 9% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento 
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con 
nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 250 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 250 m 50,06 1,00 50,06

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 cad 13,71 0,10 1,37

Saldatura su tubo in acciaio DN 250 cad 36,12 0,15 5,42

totale materiali 56,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,92 11,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,21 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,12 7,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 84,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.040.b Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto saldato a 
camera d'aria, rivestita esternamente, Diam. 300 mm m 121,48 6% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento 
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con 
nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 300 m 76,31 1,00 76,31

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 cad 21,43 0,10 2,14

Saldatura su tubo in acciaio DN 300 cad 42,71 0,15 6,41

totale materiali 84,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,39 16,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,05 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,43 11,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 121,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.040.c Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto saldato a 
camera d'aria, rivestita esternamente, Diam. 350 mm m 150,92 6% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento 
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con 
nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 350 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 350 m 93,18 1,00 93,18

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 cad 52,85 0,10 5,28

Saldatura su tubo in acciaio DN 350 cad 53,03 0,15 7,96

totale materiali 106,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,27 19,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,94 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,20 13,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 150,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.040.d Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto saldato a 
camera d'aria, rivestita esternamente, Diam. 400 mm m 165,27 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento 
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con 
nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 400 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 400 m 98,55 1,00 98,55

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 cad 99,91 0,10 9,99

Saldatura su tubo in acciaio DN 400 cad 60,22 0,15 9,03

totale materiali 117,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,41 21,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,83 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,25 15,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 165,27
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.040.e Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto saldato a 
camera d'aria, rivestita esternamente, Diam. 450 mm m 194,66 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento 
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con 
nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 450 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 450 m 113,77 1,00 113,77

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 cad 148,94 0,10 14,89

Saldatura su tubo in acciaio DN 450 cad 70,84 0,15 10,63

totale materiali 139,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,25 25,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,71 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,96 17,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 194,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.040.f Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto saldato a 
camera d'aria, rivestita esternamente, Diam. 500 mm m 220,92 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento 
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con 
nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 500 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 500 m 127,51 1,00 127,51

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 cad 184,65 0,10 18,46

Saldatura su tubo in acciaio DN 500 cad 87,08 0,15 13,06

totale materiali 159,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,65 29,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,18 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,84 20,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 220,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.040.g Tubazione in acciaio elettrosaldato long., con giunto saldato a 
camera d'aria, rivestita esternamente, Diam. 600 mm m 299,44 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con 
spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente 
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la 
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento 
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con 
nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 600 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 600 m 178,30 1,00 178,30

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 cad 225,27 0,10 22,53

Saldatura su tubo in acciaio DN 600 cad 111,96 0,15 16,79

totale materiali 217,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,67 39,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,55 1,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 272,22 27,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 299,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria

U.01.020.050.a Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 100 mm m 34,15 15% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 cad 1,91 0,10 0,19

Saldatura su tubo in acciaio DN 100 cad 17,36 0,15 2,60

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 10 m 17,10 1,00 17,10

totale materiali 19,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,54 4,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,05 3,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.b Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 125 mm m 42,69 12% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 cad 3,01 0,10 0,30

Saldatura su tubo in acciaio DN 125 cad 22,07 0,15 3,31

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 12 m 22,92 1,00 22,92

totale materiali 26,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,17 5,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,64 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,81 3,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.c Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 150 mm m 54,80 11% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 cad 4,18 0,10 0,42

Saldatura su tubo in acciaio DN 150 cad 25,83 0,15 3,88

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 150 m 30,53 1,00 30,53

totale materiali 34,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,58 7,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,24 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,82 4,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.d Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 200 mm m 83,00 8% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 cad 7,55 0,10 0,76

Saldatura su tubo in acciaio DN 200 cad 31,10 0,15 4,66

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 200 m 50,66 1,00 50,66

totale materiali 56,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,49 10,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,96 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,46 7,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 83,00
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.e Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 250 mm m 106,94 7% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 cad 13,71 0,10 1,37

Saldatura su tubo in acciaio DN 250 cad 36,12 0,15 5,42

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 250 m 67,23 1,00 67,23

totale materiali 74,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,09 14,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,13 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,22 9,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 106,94
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Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.f Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 300 mm m 151,03 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 300 m 99,28 1,00 99,28

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 cad 21,43 0,10 2,14

Saldatura su tubo in acciaio DN 300 cad 42,71 0,15 6,41

totale materiali 107,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,35 19,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,95 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,30 13,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 151,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.g Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 350 mm m 177,49 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 350 m 113,82 1,00 113,82

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 cad 52,85 0,10 5,28

Saldatura su tubo in acciaio DN 350 cad 53,03 0,15 7,96

totale materiali 127,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,91 23,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,44 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,35 16,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 177,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.h Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 400 mm m 204,46 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 400 m 129,00 1,00 129,00

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 cad 99,91 0,10 9,99

Saldatura su tubo in acciaio DN 400 cad 60,22 0,15 9,03

totale materiali 148,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 158,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 158,87 27,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,01 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 185,87 18,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 204,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.i Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 450 mm m 243,26 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 450 m 151,54 1,00 151,54

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 cad 148,94 0,10 14,89

Saldatura su tubo in acciaio DN 450 cad 70,84 0,15 10,63

totale materiali 177,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,02 32,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,13 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,15 22,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 243,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.j Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 500 mm m 280,13 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 500 m 173,52 1,00 173,52

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 cad 184,65 0,10 18,46

Saldatura su tubo in acciaio DN 500 cad 87,08 0,15 13,06

totale materiali 205,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 217,66 37,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,00 1,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 254,66 25,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 280,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.050.k Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 600 mm m 367,76 3% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita 
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato 
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi 
coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta 
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, 
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti 
a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con 
spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la 
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico 
adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 
nominale 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 600 m 231,38 1,00 231,38

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 cad 225,27 0,10 22,53

Saldatura su tubo in acciaio DN 600 cad 111,96 0,15 16,79

totale materiali 270,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 285,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 285,75 48,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,58 2,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 334,33 33,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 367,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.060 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria

U.01.020.060.a Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 250 mm m 106,94 7% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita 
con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del 
Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze 
alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la 
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 cad 13,71 0,10 1,37

Saldatura su tubo in acciaio DN 250 cad 36,12 0,15 5,42

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 250 m 67,23 1,00 67,23

totale materiali 74,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,09 14,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,13 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,22 9,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 106,94



MO SIC
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Prezzario Regionale
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.060.b Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 300 mm m 151,03 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita 
con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del 
Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze 
alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la 
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 300 m 99,28 1,00 99,28

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 cad 21,43 0,10 2,14

Saldatura su tubo in acciaio DN 300 cad 42,71 0,15 6,41

totale materiali 107,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,35 19,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,95 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,30 13,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 151,03
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.060.c Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 350 mm m 179,90 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita 
con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del 
Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze 
alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la 
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 350 m 113,82 1,00 113,82

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 cad 52,85 0,05 2,64

Saldatura su tubo in acciaio DN 350 cad 53,03 0,15 7,96

totale materiali 124,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,15 6,78

totale attrezzature 6,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,78 23,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,76 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,55 16,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 179,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.060.d Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 400 mm m 204,46 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita 
con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del 
Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze 
alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la 
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 400 m 129,00 1,00 129,00

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 cad 99,91 0,10 9,99

Saldatura su tubo in acciaio DN 400 cad 60,22 0,15 9,03

totale materiali 148,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 158,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 158,87 27,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,01 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 185,87 18,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 204,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.060.e Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 450 mm m 243,26 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita 
con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del 
Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze 
alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la 
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 450 m 151,54 1,00 151,54

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 cad 148,94 0,10 14,89

Saldatura su tubo in acciaio DN 450 cad 70,84 0,15 10,63

totale materiali 177,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,02 32,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,13 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,15 22,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 243,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.060.f Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 500 mm m 280,13 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita 
con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del 
Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze 
alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la 
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 500 m 173,52 1,00 173,52

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 cad 184,65 0,10 18,46

Saldatura su tubo in acciaio DN 500 cad 87,08 0,15 13,06

totale materiali 205,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 217,66 37,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,00 1,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 254,66 25,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 280,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.020.060.g Tubazione in acciaio elettrosaldato long.,con giunto saldato a 
bicchiere camera d'aria,rivestita est.,Diam. 600 mm m 367,76 3% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da 
un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo 
e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita 
con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del 
Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze 
alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. 
Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la 
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro 
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; 
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente 
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia 
fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna 
diametro nominale mm 600 m 231,38 1,00 231,38

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 cad 225,27 0,10 22,53

Saldatura su tubo in acciaio DN 600 cad 111,96 0,15 16,79

totale materiali 270,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 285,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 285,75 48,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,58 2,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 334,33 33,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 367,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030 CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

U.01.030.010 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile  PFA 6

U.01.030.010.a CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm m 5,74 53% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,04

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 40 mm spessore 1,5 
mm m 0,49 1,00 0,49

totale materiali 0,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,48

totale attrezzature 0,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,46 0,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,76 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,22 0,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.b CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm m 6,29 50% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,058 1,45

Operaio specializzato h 29,94 0,058 1,72

totale mano d'opera 3,17

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 50 mm spessore 1,6 
mm m 0,67 1,00 0,67

totale materiali 0,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,50

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,55

totale attrezzature 1,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,89 0,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,83 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,72 0,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.c CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm m 7,12 47% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,061 1,54

Operaio specializzato h 29,94 0,061 1,83

totale mano d'opera 3,37

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 63 mm spessore 2,0 
mm m 1,05 1,00 1,05

totale materiali 1,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,67

totale attrezzature 1,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,53 0,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,94 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,47 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.d CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm m 8,20 43% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,065 1,63

Operaio specializzato h 29,94 0,065 1,94

totale mano d'opera 3,57

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 75 mm spessore 2,3 
mm m 1,45 1,00 1,45

totale materiali 1,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm cad 10,93 0,08 0,91

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,37 1,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,08 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,45 0,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,20



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.e CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm m 9,21 40% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,067 1,69

Operaio specializzato h 29,94 0,067 2,01

totale mano d'opera 3,70

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 90 mm spessore 2,8 
mm m 1,91 1,00 1,91

totale materiali 1,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 
mm cad 13,24 0,08 1,10

totale attrezzature 1,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,16 1,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,22 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,37 0,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.f CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 110 mm spessore 2,8 mm m 9,95 38% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,068 1,72

Operaio specializzato h 29,94 0,068 2,05

totale mano d'opera 3,76

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 110 mm spessore 2,7 
mm m 2,28 1,00 2,28

totale materiali 2,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,59

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 
mm cad 13,24 0,08 1,10

totale attrezzature 1,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,73 1,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,31 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,04 0,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.g CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 110 mm spessore 3,1 mm m 10,54 36% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro estemo 125 mm spessore 3,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,75

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,08

totale mano d'opera 3,83

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 125 mm spessore 3,1 
mm m 2,81 1,00 2,81

totale materiali 2,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 
mm cad 13,24 0,08 1,10

totale attrezzature 1,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,19 1,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,39 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,58 0,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.h CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm m 12,19 32% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 140 mm spessore 3,5 
mm m 3,73 1,00 3,73

totale materiali 3,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,68

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 
mm cad 13,24 0,08 1,10

totale attrezzature 1,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,47 1,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,61 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,08 1,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.i CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm m 14,15 32% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,082 2,05

Operaio specializzato h 29,94 0,082 2,44

totale mano d'opera 4,49

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 4,0 
mm m 4,73 1,00 4,73

totale materiali 4,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,68

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 
mm cad 13,24 0,08 1,10

totale attrezzature 1,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,00 1,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,87 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,87 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.j CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm m 15,02 26% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 4,4 
mm m 5,90 1,00 5,90

totale materiali 5,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 
mm cad 16,99 0,08 1,36

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,67 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,66 1,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.k CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm m 18,18 25% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 4,9 
mm m 7,24 1,00 7,24

totale materiali 7,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 
mm cad 16,99 0,08 1,36

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,13 2,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,40 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,53 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.l CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm m 20,65 22% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 225 mm spessore 5,5 
mm m 9,16 1,00 9,16

totale materiali 9,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 
mm cad 16,99 0,08 1,36

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,05 2,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,73 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,78 1,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.m CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm m 23,66 20% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 250 mm spessore 6,2 
mm m 11,50 1,00 11,50

totale materiali 11,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 
mm cad 16,99 0,08 1,36

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,39 3,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,13 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,51 2,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.n CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm m 28,59 16% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 280 mm spessore 6,9 
mm m 14,74 1,00 14,74

totale materiali 14,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 
mm cad 24,32 0,08 1,95

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,22 3,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,78 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,99 2,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.o CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 34,35 15% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 
mm m 18,56 1,00 18,56

totale materiali 18,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 
mm cad 24,32 0,08 1,95

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,69 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,23 3,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.p CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 355mm spessore 8,7 mm m 42,51 12% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 355 mm spessore 8,7 
mm m 24,90 1,00 24,90

totale materiali 24,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 
mm cad 24,32 0,08 1,95

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,03 5,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,62 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,65 3,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.r CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm m 50,06 12% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 400 mm spessore 9,8 
mm m 30,10 1,00 30,10

totale materiali 30,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 
mm cad 24,32 0,08 1,95

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,90 6,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,61 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,51 4,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 50,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.s CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 450 mm spessore 11,0 mm m 67,41 9% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 450mm spessore 11,0mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 450 mm spessore 
11,0 mm m 43,24 1,00 43,24

totale materiali 43,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,38 8,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,90 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,28 6,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 67,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.t CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm m 73,10 8% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 500 mm spessore 
12,3 mm m 47,66 1,00 47,66

totale materiali 47,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,80 9,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,66 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,45 6,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 73,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.u CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 630 mm spessore 15,4 mm m 109,72 6% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 630 mm spessore 15,4mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 630 mm spessore 
15,4 mm m 73,98 1,00 73,98

totale materiali 73,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,08 3,76

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,26 14,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,49 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,75 9,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 109,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.v CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm m 154,16 4% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 710 mm spessore 
17,4 mm m 108,51 1,00 108,51

totale materiali 108,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,08 3,76

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,78 20,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,36 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,14 14,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 154,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.w CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 800 mm spessore 19,6 mm m 184,10 4% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 800 mm spessore 19,6mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 800 mm spessore 
19,6 mm m 127,54 1,00 127,54

totale materiali 127,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,17 8,00

totale attrezzature 8,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,05 24,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,32 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,37 16,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 184,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.x CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm m 285,09 3% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 900 mm spessore 
22,0 mm m 204,24 1,00 204,24

totale materiali 204,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,17 8,00

totale attrezzature 9,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 221,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 221,51 37,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,66 1,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,17 25,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 285,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.010.y CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 6 Diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm m 339,33 3% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 6 Diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 1000 mm spessore 
24,5 mm m 245,72 1,00 245,72

totale materiali 245,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,17 8,00

totale attrezzature 9,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 263,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 263,66 44,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,82 2,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 308,48 30,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 339,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 

U.01.030.020.a CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm m 5,82 51% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,054 1,35

Operaio specializzato h 29,94 0,054 1,62

totale mano d'opera 2,97

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 40 mm spessore 1,9 
mm m 0,62 1,00 0,62

totale materiali 0,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,48

totale attrezzature 0,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,52 0,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,77 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,29 0,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.b CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm m 6,43 47% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,04

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 2,4 
mm m 0,95 1,00 0,95

totale materiali 0,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,55

totale attrezzature 1,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,00 0,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,85 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,85 0,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.c CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm m 7,48 42% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,058 1,45

Operaio specializzato h 29,94 0,058 1,72

totale mano d'opera 3,17

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,0 
mm m 1,48 1,00 1,48

totale materiali 1,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,50

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,67

totale attrezzature 1,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,81 0,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,99 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,80 0,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.d CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm m 7,82 43% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,061 1,54

Operaio specializzato h 29,94 0,061 1,83

totale mano d'opera 3,37

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 3,6 
mm m 1,51 1,00 1,51

totale materiali 1,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,50

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,70

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,08 1,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,03 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,11 0,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.e CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm m 9,32 35% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 4,3 
mm m 2,74 1,00 2,74

totale materiali 2,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,24 1,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,23 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,47 0,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.f CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm m 10,21 32% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 
4,2 mm m 3,30 1,00 3,30

totale materiali 3,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm cad 10,93 0,08 0,87

totale attrezzature 1,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,93 1,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,28 0,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.g CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm m 12,65 31% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 
4,8 mm m 4,25 1,00 4,25

totale materiali 4,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 14,03 0,08 1,16

totale attrezzature 1,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,83 1,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,67 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,50 1,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.h CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm m 14,09 28% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 
5,4 mm m 5,37 1,00 5,37

totale materiali 5,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 14,03 0,08 1,16

totale attrezzature 1,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,94 1,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,86 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,80 1,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.i CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m 16,18 24% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 
6,2 mm m 7,04 1,00 7,04

totale materiali 7,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 14,03 0,08 1,12

totale attrezzature 1,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,57 2,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,14 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,71 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.j CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm m 19,24 21% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 
6,9 mm m 8,98 1,00 8,98

totale materiali 8,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,56

totale attrezzature 2,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,95 2,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,54 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,50 1,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.k CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m 22,45 21% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 
7,7 mm m 10,87 1,00 10,87

totale materiali 10,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 1,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,45 2,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,97 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,41 2,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.l CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm m 26,62 17% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 
8,6 mm m 13,66 1,00 13,66

totale materiali 13,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,69 3,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,52 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,20 2,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 26,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.m CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm m 30,86 15% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 
9,6 mm m 16,95 1,00 16,95

totale materiali 16,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,98 4,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,08 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,06 2,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.n CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm m 39,05 12% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 280 mm spessore 
10,7 mm m 22,42 1,00 22,42

totale materiali 22,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,34 5,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,50 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.o CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm m 47,88 11% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 
12,1 mm m 28,62 1,00 28,62

totale materiali 28,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,20 6,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,32 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,52 4,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 47,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.p CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm m 60,14 9% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 
13,6 mm m 38,15 1,00 38,15

totale materiali 38,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,73 7,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,94 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,68 5,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.r CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm m 71,32 8% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 
15,3 mm m 46,17 1,00 46,17

totale materiali 46,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,41 9,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,42 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,83 6,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.s CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm m 91,06 7% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 450 mm spessore 
17,2 mm m 61,61 1,00 61,61

totale materiali 61,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,75 12,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,03 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,78 8,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 91,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.t CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm m 105,24 6% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 
19,1 mm m 72,63 1,00 72,63

totale materiali 72,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,77 13,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,90 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,67 9,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 105,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.020.u CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 10 Diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm m 181,00 4% 0,1%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 10 Diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 
4,2 mm m 3,30 1,00 3,30

totale materiali 3,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm cad 10,93 0,08 0,87

totale attrezzature 1,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,69 1,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,99 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,67 1,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 

U.01.030.030.a CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm m 6,20 48% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,054 1,35

Operaio specializzato h 29,94 0,054 1,62

totale mano d'opera 2,97

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 
mm m 0,91 1,00 0,91

totale materiali 0,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,48

totale attrezzature 0,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,82 0,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,82 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,64 0,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.b CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm m 7,19 42% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,04

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 4,7 
mm m 1,43 1,00 1,43

totale materiali 1,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,67

totale attrezzature 1,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,58 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,53 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.c CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm m 8,44 38% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,058 1,45

Operaio specializzato h 29,94 0,058 1,72

totale mano d'opera 3,17

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 4,7 
mm_2 m 2,23 1,00 2,23

totale materiali 2,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,50

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,67

totale attrezzature 1,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,56 1,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,12 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,68 0,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.d CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm m 8,81 38% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,061 1,54

Operaio specializzato h 29,94 0,061 1,83

totale mano d'opera 3,37

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 5,6 
mm m 2,28 1,00 2,28

totale materiali 2,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,50

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,70

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,85 1,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,16 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,01 0,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.e CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm m 10,41 34% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,065 1,63

Operaio specializzato h 29,94 0,065 1,94

totale mano d'opera 3,57

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 6,7 
mm m 3,23 1,00 3,23

totale materiali 3,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,54

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,29

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,09 1,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,37 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,46 0,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.f CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm m 13,24 28% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,067 1,69

Operaio specializzato h 29,94 0,067 2,01

totale mano d'opera 3,70

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 
6,6 mm m 5,00 1,00 5,00

totale materiali 5,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,54

Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm cad 13,10 0,08 1,05

totale attrezzature 1,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,29 1,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,75 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,03 1,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.g CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm m 15,57 25% 0,3%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 
mm m 0,91 1,00 0,91

totale materiali 0,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,48

totale attrezzature 0,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,81 0,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,99 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,80 0,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.h CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm m 20,75 19% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 
9,5 mm m 10,42 1,00 10,42

totale materiali 10,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 
mm cad 16,05 0,08 1,28

totale attrezzature 1,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,12 2,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,74 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,86 1,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.i CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm m 21,10 19% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 
10,7 mm m 10,65 1,00 10,65

totale materiali 10,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 
mm cad 16,05 0,08 1,33

totale attrezzature 1,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,40 2,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,79 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,18 1,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.j CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm m 25,59 15% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 
10,7 mm_2 m 13,54 1,00 13,54

totale materiali 13,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,92

totale attrezzature 2,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,88 3,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,38 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,26 2,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.k CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm m 30,47 15% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 
11,9 mm m 16,29 1,00 16,29

totale materiali 16,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,67 4,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,02 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,70 2,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.l CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm m 36,12 13% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 
13,4 mm m 20,68 1,00 20,68

totale materiali 20,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,06 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,83 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 36,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.m CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm m 42,17 11% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 
14,8 mm m 25,38 1,00 25,38

totale materiali 25,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,76 5,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,57 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,33 3,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.n CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm m 56,51 8% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 
16,6 mm m 35,57 1,00 35,57

totale materiali 35,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,91 7,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,47 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,38 5,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.o CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm m 69,67 8% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 
18,7 mm m 45,13 1,00 45,13

totale materiali 45,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,13 9,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,20 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,34 6,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 69,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.q CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm m 90,48 6% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 
21,1 mm m 61,30 1,00 61,30

totale materiali 61,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,30 11,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,95 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,26 8,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 90,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.r CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm m 106,44 6% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 
23,7 mm m 73,04 1,00 73,04

totale materiali 73,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,70 14,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,06 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,76 9,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 106,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.s CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm m 139,48 4% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 
26,7 mm m 98,89 1,00 98,89

totale materiali 98,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 
29,70 mm cad 33,01 0,08 2,64

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 108,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 108,37 18,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,42 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,80 12,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 139,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.030.t CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm m 153,42 4% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 
29,7 mm m 109,72 1,00 109,72

totale materiali 109,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 
29,70 mm cad 33,01 0,08 2,64

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,21 20,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,27 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,47 13,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 153,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20

U.01.030.035.a CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 5,67 47% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 0,85 1,00 0,85

totale materiali 0,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,46

totale attrezzature 0,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,41 0,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,75 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,16 0,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.b CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 7,15 46% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 1,27 1,00 1,27

totale materiali 1,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,56 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,50 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.c CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 8,26 40% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 2,02 1,00 2,02

totale materiali 2,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,42 1,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,09 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,51 0,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.d CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 9,31 35% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 2,80 1,00 2,80

totale materiali 2,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,23 1,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,23 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,46 0,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.e CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 10,90 30% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 3,97 1,00 3,97

totale materiali 3,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,47 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,91 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.f CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm m 18,42 22% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm m 8,64 1,00 8,64

totale materiali 8,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,31 2,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,75 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.g CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm m 21,98 18% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm m 10,81 1,00 10,81

totale materiali 10,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,08 2,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,90 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,99 2,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.h CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm m 26,24 15% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm m 14,12 1,00 14,12

totale materiali 14,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,39 3,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,47 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,85 2,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 26,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.i CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm m 31,16 13% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm m 17,94 1,00 17,94

totale materiali 17,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,21 4,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,12 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,33 2,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 31,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.j CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm m 37,83 12% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 m m 22,02 1,00 22,02

totale materiali 22,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,40 5,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,40 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 37,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.k CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm m 46,00 10% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm m 27,96 1,00 27,96

totale materiali 27,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,74 6,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,08 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,82 4,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.l CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm m 54,44 8% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm m 34,51 1,00 34,51

totale materiali 34,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,30 7,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,19 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,49 4,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.m CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm m 70,08 7% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm m 46,11 1,00 46,11

totale materiali 46,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,45 9,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,26 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,71 6,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 70,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.035.n CAM Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua 
potabile PFA 20 Diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm m 86,92 6% 0,7%

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, 
conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP 
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza 
e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza 
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo 
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. 
PFA 20 Diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm m 58,53 1,00 58,53

totale materiali 58,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,53 11,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,48 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,02 7,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.040 Tubazione in polietilene PE 80  PFA 8 

U.01.030.040.a CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 8 Diametro esterno 50 mm 
spessore 3,0 mm m 6,64 50% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 
Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm 
spessore 3,0 mm m 0,87 1,00 0,87

totale materiali 0,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,16 0,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,88 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,04 0,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.040.b CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 8 Diametro esterno 63 mm 
spessore 3,8 mm m 7,40 45% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 
Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm 
spessore 3,8 mm m 1,35 1,00 1,35

totale materiali 1,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,75 0,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,98 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,73 0,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.040.c CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 8 Diametro esterno 75 mm 
spessore 4,5 mm m 8,05 41% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 
Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm 
spessore 4,5 mm m 1,83 1,00 1,83

totale materiali 1,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,26 1,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,06 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,32 0,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.040.d CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 8 Diametro esterno 90 mm 
spessore 5,4 mm m 9,16 36% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 
Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm 
spessore 5,4 mm m 2,62 1,00 2,62

totale materiali 2,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,12 1,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,21 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,33 0,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.050 Tubazione in polietilene PE 80  PFA 12,5

U.01.030.050.a CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 12,5 Diametro esterno 20 mm 
spessore 2,0 mm m 4,67 57% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 
12,5 Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 20 mm 
spessore 2,0 mm m 0,25 1,00 0,25

totale materiali 0,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 20 cad 3,62 0,08 0,29

totale attrezzature 0,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,63 0,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,62 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,25 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.050.b CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm 
spessore 2,3 mm m 4,88 54% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 
12,5 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 25 mm 
spessore 2,3 mm m 0,34 1,00 0,34

totale materiali 0,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 25 cad 4,49 0,08 0,36

totale attrezzature 0,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,79 0,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,44 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.050.c CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 12,5 Diametro esterno 32 mm 
spessore 3,0 mm m 5,20 51% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 
12,5 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm 
spessore 3,0 mm m 0,55 1,00 0,55

totale materiali 0,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 32 cad 4,94 0,08 0,39

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,04 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,73 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.050.d CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 12,5 Diametro esterno 40 mm 
spessore 3,7 mm m 5,63 47% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 
12,5 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm 
spessore 3,7 mm m 0,82 1,00 0,82

totale materiali 0,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,46

totale attrezzature 0,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,38 0,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,74 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,12 0,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.050.e CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm 
spessore 4,6 mm m 7,15 46% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 
12,5 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm 
spessore 4,6 mm m 1,27 1,00 1,27

totale materiali 1,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,56 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,50 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.050.f CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 12,5 Diametro esterno  63 
mm spessore 5,8 mm m 8,26 40% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 
12,5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm 
spessore 5,8 mm m 2,02 1,00 2,02

totale materiali 2,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,42 1,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,09 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,51 0,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.050.g CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 12,5 Diametro esterno 75 mm 
spessore 6,8 mm m 9,31 35% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 
12,5 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm 
spessore 6,8 mm m 2,80 1,00 2,80

totale materiali 2,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,23 1,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,23 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,46 0,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.050.h CAM Tubazione in polietilene PE 80 -  PFA 12,5 Diametro esterno  90 
mm spessore 8,2 mm m 11,01 30% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 
12,5 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm 
spessore 8,2 mm m 4,05 1,00 4,05

totale materiali 4,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,55 1,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,45 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,01 1,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060 Tubazione in polietilene PE 100  PFA 6

U.01.030.060.a CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 160 mm 
spessore 6,2 mm m 14,66 27% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 160 mm 
spessore 6,2 mm m 5,86 1,00 5,86

totale materiali 5,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 14,03 0,08 1,12

totale attrezzature 1,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,39 1,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,94 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,33 1,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.b CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 180 mm 
spessore 6,9 mm m 16,99 23% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 180 mm 
spessore 6,9 mm m 7,28 1,00 7,28

totale materiali 7,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 1,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,20 2,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,24 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,45 1,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.c CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 200 mm 
spessore 7,7 mm m 20,68 22% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 200 mm 
spessore 7,7 mm m 9,04 1,00 9,04

totale materiali 9,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,07 2,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,73 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,80 1,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.d CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno  225 mm 
spessore 8,6 mm m 23,65 20% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 225 mm 
spessore 8,6 mm m 11,35 1,00 11,35

totale materiali 11,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,38 3,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,12 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,50 2,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.e CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 250 mm 
spessore 9,6 mm m 27,13 17% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 250 mm 
spessore 9,6 mm m 14,05 1,00 14,05

totale materiali 14,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,08 3,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,58 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,66 2,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.f CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno  280 mm 
spessore 10,7 mm m 32,75 14% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 280 mm 
spessore 10,7 mm m 17,52 1,00 17,52

totale materiali 17,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,45 4,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,33 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,77 2,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 32,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.g CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 315 mm 
spessore 12,1 mm m 39,78 13% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 315 mm 
spessore 12,1 mm m 22,33 1,00 22,33

totale materiali 22,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,91 5,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,25 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,16 3,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.h CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 355 mm 
spessore 13,6 mm m 47,36 11% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 355 mm 
spessore 13,6 mm m 28,22 1,00 28,22

totale materiali 28,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,80 6,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,26 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,05 4,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 47,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.i CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 400 mm 
spessore 15,3 mm m 57,94 10% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 400 mm 
spessore 15,3 mm m 35,78 1,00 35,78

totale materiali 35,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,02 7,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,65 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,67 5,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 57,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.j CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno  450 mm 
spessore 17,2 mm m 69,96 8% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 450 mm 
spessore 17,2 mm m 45,22 1,00 45,22

totale materiali 45,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,36 9,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,24 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,60 6,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 69,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.k CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 500 mm 
spessore 19,1 mm m 83,56 7% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 500 mm 
spessore 19,1 mm m 55,78 1,00 55,78

totale materiali 55,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,92 11,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,04 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,96 7,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 83,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.l CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 560 mm 
spessore 21,4 mm m 104,48 6% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 560 mm 
spessore 21,4 mm m 69,91 1,00 69,91

totale materiali 69,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,08 3,76

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,18 13,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,80 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,98 9,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 104,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.m CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 630 mm 
spessore 24,1 mm m 128,53 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 630 mm 
spessore 24,1 mm m 88,60 1,00 88,60

totale materiali 88,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,08 3,76

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,87 16,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,98 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,84 11,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 128,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.n CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 710 mm 
spessore 27,2 mm m 159,64 4% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 710 mm 
spessore 27,2 mm m 112,77 1,00 112,77

totale materiali 112,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,08 3,76

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,04 21,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,09 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,13 14,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 159,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.060.o CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 6 Diametro esterno 800 mm 
spessore 30,6 mm m 198,33 3% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 
Diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 800 mm 
spessore 30,6 mm m 142,83 1,00 142,83

totale materiali 142,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,08 3,76

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,10 26,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,20 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,30 18,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 198,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 

U.01.030.065.a CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 50 mm 
spessore 3,0 mm m 7,05 47% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm 
spessore 3,0 mm m 1,19 1,00 1,19

totale materiali 1,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,48 0,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,93 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,41 0,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.b CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 63 mm 
spessore 3,8 mm m 7,82 42% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm 
spessore 3,8 mm m 1,68 1,00 1,68

totale materiali 1,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,08 1,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,03 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,11 0,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.c CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 75 mm 
spessore 4,5 mm m 9,05 36% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm 
spessore 4,5 mm m 2,60 1,00 2,60

totale materiali 2,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,03 1,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,23 0,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.d CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 90 mm 
spessore 5,4 mm m 10,56 31% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm 
spessore 5,4 mm m 3,70 1,00 3,70

totale materiali 3,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,20 1,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,39 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,60 0,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.e CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 110 
mm spessore 6,6 mm m 12,26 27% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm 
spessore 6,6 mm m 4,90 1,00 4,90

totale materiali 4,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm cad 10,93 0,08 0,87

totale attrezzature 1,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,53 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,15 1,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.f CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 125 
mm spessore 7,4 mm m 15,75 25% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm 
spessore 7,4 mm m 6,56 1,00 6,56

totale materiali 6,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,24 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,32 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.g CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 140 
mm spessore 8,3 mm m 17,90 22% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm 
spessore 8,3 mm m 8,23 1,00 8,23

totale materiali 8,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,91 2,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,36 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,27 1,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.h CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 160 
mm spessore 9,5 mm m 18,89 21% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm 
spessore 9,5 mm m 9,00 1,00 9,00

totale materiali 9,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,68 2,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,49 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,17 1,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.i CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 180 
mm spessore 10,7 mm m 23,51 17% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm 
spessore 10,7 mm m 12,00 1,00 12,00

totale materiali 12,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,27 3,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,11 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,37 2,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.j CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 200 
mm spessore 11,9 mm m 27,45 17% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm 
spessore 11,9 mm m 13,95 1,00 13,95

totale materiali 13,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,33 3,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,63 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,96 2,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.k CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 225 
mm spessore 13,4 mm m 30,66 15% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 225 mm 
spessore 13,4 mm m 16,45 1,00 16,45

totale materiali 16,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,83 4,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,05 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,88 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.l CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 250 
mm spessore 14,8 mm m 35,44 13% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 250 mm 
spessore 14,8 mm m 20,16 1,00 20,16

totale materiali 20,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,54 4,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,68 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,22 3,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.m CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 280 
mm spessore 16,6 mm m 44,84 10% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 280 mm 
spessore 16,6 mm m 26,50 1,00 26,50

totale materiali 26,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,84 5,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,92 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,77 4,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 44,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.n CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 315 
mm spessore 18,7 mm m 54,79 10% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 315 mm 
spessore 18,7 m m 33,57 1,00 33,57

totale materiali 33,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,57 7,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,24 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,81 4,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.o CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 355 
mm spessore 21,1 mm m 66,56 8% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 355 mm 
spessore 21,1 mm m 42,71 1,00 42,71

totale materiali 42,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,71 8,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,79 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,50 6,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 66,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.q CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 400 
mm spessore 23,7 mm m 81,92 7% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 400 mm 
spessore 23,7 mm m 53,99 1,00 53,99

totale materiali 53,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,65 10,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,82 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,47 7,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 81,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.r CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 450 
mm spessore 26,7 mm m 100,22 6% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 450 mm 
spessore 26,7 mm m 68,38 1,00 68,38

totale materiali 68,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 
29,70 mm cad 33,01 0,08 2,64

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,87 13,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,24 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,11 9,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 100,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.s CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 500 
mm spessore 29,7 mm m 120,99 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 500 mm 
spessore 29,7 mm m 84,52 1,00 84,52

totale materiali 84,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 
29,70 mm cad 33,01 0,08 2,64

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,01 15,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,98 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,99 11,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 120,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.t CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 560 
mm spessore 33,2 mm m 151,48 4% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 560 mm 
spessore 33,2 mm m 105,87 1,00 105,87

totale materiali 105,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,08 4,32

totale attrezzature 5,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,70 20,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,01 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,71 13,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 151,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.u CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 630 
mm spessore 37,4 mm m 187,79 4% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 630 mm 
spessore 37,4 mm m 134,09 1,00 134,09

totale materiali 134,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,08 4,32

totale attrezzature 5,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,92 24,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,81 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,72 17,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 187,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.v CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 710 
mm spessore 42,1 mm m 234,50 3% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 710 mm 
spessore 42,1 mm m 170,38 1,00 170,38

totale materiali 170,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,08 4,32

totale attrezzature 5,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 182,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 182,21 30,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,97 1,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 213,18 21,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 234,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.065.w CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 10  Diametro esterno 800 
mm spessore 47,4 mm m 299,54 2% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 800 mm 
spessore 47,4 m m 216,06 1,00 216,06

totale materiali 216,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,17 9,18

totale attrezzature 10,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,74 39,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,57 1,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 272,31 27,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 299,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 

U.01.030.070.a CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 20 mm 
spessore 2,0 mm m 4,66 57% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 20 mm 
spessore 2,0 mm m 0,24 1,00 0,24

totale materiali 0,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 20 cad 3,62 0,08 0,29

totale attrezzature 0,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,62 0,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,62 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,24 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.b CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno  25 
mm spessore 2,3 mm m 4,92 54% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm 
spessore 2,3 mm m 0,37 1,00 0,37

totale materiali 0,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 25 cad 4,49 0,08 0,36

totale attrezzature 0,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,82 0,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,65 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,47 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.c CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 32 mm 
spessore 3,0 mm m 5,29 50% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm 
spessore 3,0 mm m 0,62 1,00 0,62

totale materiali 0,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 32 cad 4,94 0,08 0,39

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,11 0,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,70 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,81 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.d CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 40 mm 
spessore 3,7 mm m 5,83 45% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm 
spessore 3,7 mm m 0,97 1,00 0,97

totale materiali 0,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,46

totale attrezzature 0,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,53 0,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,77 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,30 0,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.e CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 50 mm 
spessore 4,6 mm m 7,32 45% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm 
spessore 4,6 mm m 1,40 1,00 1,40

totale materiali 1,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,69 0,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,97 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,65 0,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.f CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 63 mm 
spessore 5,8 mm m 8,79 38% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm 
spessore 5,8 mm m 2,43 1,00 2,43

totale materiali 2,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,83 1,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,16 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,99 0,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.g CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 75 mm 
spessore 6,8 mm m 9,71 34% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm 
spessore 6,8 mm m 3,11 1,00 3,11

totale materiali 3,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,54 1,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,28 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,82 0,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.h CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 90 mm 
spessore 8,2 mm m 11,61 28% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm 
spessore 8,2 mm m 4,52 1,00 4,52

totale materiali 4,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,02 1,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,53 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,56 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.i CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 110 
mm spessore 10,0 mm m 14,55 23% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm 
spessore 10,0 mm m 6,50 1,00 6,50

totale materiali 6,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm cad 13,10 0,08 1,05

totale attrezzature 1,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,30 1,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,92 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,22 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.j CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 125 
mm spessore 11,4 mm m 18,45 21% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm 
spessore 11,4 mm m 8,07 1,00 8,07

totale materiali 8,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,34 2,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,44 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,77 1,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.k CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 140 
mm spessore 12,7 mm m 21,03 19% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm 
spessore 12,7 mm m 10,07 1,00 10,07

totale materiali 10,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,34 2,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,78 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,11 1,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.l CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 160 
mm spessore 14,6 mm m 25,05 16% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm 
spessore 14,6 mm m 13,20 1,00 13,20

totale materiali 13,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,47 3,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,31 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,78 2,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.m CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 180 
mm spessore 16,4 mm m 31,03 13% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm 
spessore 16,4 mm m 17,44 1,00 17,44

totale materiali 17,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,11 4,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,10 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,21 2,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 31,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.n CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 200 
mm spessore 18,2 mm m 30,76 4% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,024 0,60

Operaio specializzato h 29,94 0,024 0,72

totale mano d'opera 1,32

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm 
spessore 18,2 mm m 19,42 1,00 19,42

totale materiali 19,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,90 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,96 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.o CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 225 
mm spessore 20,5 mm m 41,19 11% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 225 mm 
spessore 20,5 mm m 24,22 1,00 24,22

totale materiali 24,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,01 5,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,44 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,45 3,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.q CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 250 
mm spessore 22,7 mm m 59,77 8% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 250 mm 
spessore 22,7 mm m 38,66 1,00 38,66

totale materiali 38,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,44 7,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,90 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,34 5,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.r CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 280 
mm spessore 25,4 mm spessore 14,6 mm m 61,57 8% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 280 mm 
spessore 25,4 mm m 39,08 1,00 39,08

totale materiali 39,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 335 mm diametro fino a 
32,20 mm cad 40,39 0,08 3,23

totale attrezzature 4,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,84 8,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,13 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,97 5,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 61,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.s CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 315 
mm spessore 28,6 mm m 76,38 7% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 315 mm 
spessore 28,6 mm m 49,47 1,00 49,47

totale materiali 49,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,34 10,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,09 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,43 6,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.t CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 355 
mm spessore 32,2 mm m 93,54 6% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 355 mm 
spessore 32,2 mm m 62,81 1,00 62,81

totale materiali 62,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,68 12,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,36 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,04 8,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.u CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 400 
mm spessore 36,3 mm m 117,39 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 400 mm 
spessore 36,3 mm m 79,74 1,00 79,74

totale materiali 79,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 
41,00 mm cad 57,79 0,08 4,62

totale attrezzature 5,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,21 15,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,51 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,72 10,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 117,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.v CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 450 
mm spessore 40,9 mm m 146,57 4% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 450 mm 
spessore 40,09 mm m 102,42 1,00 102,42

totale materiali 102,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 
41,00 mm cad 57,79 0,08 4,62

totale attrezzature 5,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,89 19,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,36 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,25 13,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 146,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.w CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 500 
mm spessore 45,4 mm m 175,11 3% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 500 mm 
spessore 45,4 mm m 124,59 1,00 124,59

totale materiali 124,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 
41,00 mm cad 57,79 0,08 4,62

totale attrezzature 5,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,06 23,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,13 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,19 15,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 175,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.070.x CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 16  Diametro esterno 560 
mm spessore 50,8 mm m 216,10 3% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 560 mm 
spessore 50,8 mm m 156,09 1,00 156,09

totale materiali 156,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,08 4,32

totale attrezzature 5,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,91 28,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,55 1,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 196,46 19,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 216,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 

U.01.030.075.a CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 20 mm 
spessore 3,0 mm m 4,79 55% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 20 mm 
spessore 3,0 mm m 0,34 1,00 0,34

totale materiali 0,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 20 cad 3,62 0,08 0,29

totale attrezzature 0,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,72 0,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,63 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,35 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.b CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 25 mm 
spessore 3,5 mm m 5,08 52% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 25 mm 
spessore 3,5 mm m 0,49 1,00 0,49

totale materiali 0,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 25 cad 4,49 0,08 0,36

totale attrezzature 0,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,95 0,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,67 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,62 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.c CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 32 mm 
spessore 4,4 mm m 5,49 48% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 32 mm 
spessore 4,4 mm m 0,78 1,00 0,78

totale materiali 0,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 32 cad 4,94 0,08 0,39

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,27 0,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,73 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,99 0,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.d CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 40 mm 
spessore 5,5 mm m 6,07 44% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 40 mm 
spessore 5,5 mm m 1,16 1,00 1,16

totale materiali 1,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,46

totale attrezzature 0,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,72 0,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,80 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,52 0,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.e CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 50 mm 
spessore 6,9 mm m 7,85 42% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 50 mm 
spessore 6,9 mm m 1,82 1,00 1,82

totale materiali 1,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,10 1,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,04 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,14 0,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.f CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 63 mm 
spessore 8,6 mm m 9,32 35% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 63 mm 
spessore 8,6 mm m 2,84 1,00 2,84

totale materiali 2,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,24 1,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,23 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,47 0,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.g CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 75 mm 
spessore 10,3 mm m 10,91 30% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 75 mm 
spessore 10,3 mm m 4,04 1,00 4,04

totale materiali 4,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,47 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,92 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.h CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 90 mm 
spessore 12,3 mm m 13,24 25% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 90 mm 
spessore 12,3 mm m 5,79 1,00 5,79

totale materiali 5,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,29 1,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,75 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,04 1,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.i CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 110 
mm spessore 15,1 mm m 18,37 18% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 110 mm 
spessore 15,1 mm m 8,67 1,00 8,67

totale materiali 8,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,28 2,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,70 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.j CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 125 
mm spessore 17,1 mm m 21,77 18% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 125 mm 
spessore 17,1 mm m 10,65 1,00 10,65

totale materiali 10,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,92 2,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,88 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,79 1,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.k CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 140 
mm spessore 19,2 mm m 25,30 16% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 140 mm 
spessore 19,2 mm m 13,39 1,00 13,39

totale materiali 13,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,66 3,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,34 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,00 2,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.l CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 160 
mm spessore 21,9 mm m 30,46 13% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 160 mm 
spessore 21,9 mm m 17,40 1,00 17,40

totale materiali 17,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,67 4,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,02 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,69 2,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.m CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 180 
mm spessore 24,6 mm m 37,39 11% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 180 mm 
spessore 24,6 mm m 22,02 1,00 22,02

totale materiali 22,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
34,20 mm cad 32,73 0,08 2,62

totale attrezzature 3,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,05 4,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,94 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,99 3,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 37,39
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.n CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 200 
mm spessore 27,4 mm m 45,53 10% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 200 mm 
spessore 27,4 mm m 27,23 1,00 27,23

totale materiali 27,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
34,20 mm cad 32,73 0,08 2,62

totale attrezzature 3,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,37 6,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,01 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,39 4,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,53
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Prezzario Regionale
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.o CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 225 
mm spessore 30,8 mm m 54,77 8% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 225 mm 
spessore 30,8 mm m 34,41 1,00 34,41

totale materiali 34,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
34,20 mm cad 32,73 0,08 2,62

totale attrezzature 3,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,56 7,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,23 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,79 4,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.p CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 250 
mm spessore 34,2 mm m 65,14 7% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 250 mm 
spessore 34,2 mm m 42,47 1,00 42,47

totale materiali 42,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
34,20 mm cad 32,73 0,08 2,62

totale attrezzature 3,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,61 8,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,60 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,21 5,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.q CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 280 
mm spessore 38,3 mm m 97,06 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 280 mm 
spessore 38,3 mm m 66,21 1,00 66,21

totale materiali 66,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,42 12,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,82 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,24 8,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 97,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.r CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 315 
mm spessore 43,1 mm m 103,54 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 315 mm 
spessore 43,1 mm m 70,58 1,00 70,58

totale materiali 70,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,45 13,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,68 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,13 9,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 103,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.075.s CAM Tubazione in polietilene PE 100 -  PFA 25  Diametro esterno 355 
mm spessore 48,5 mm m 127,86 4% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum 
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e 
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà 
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente 
marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia 
in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, 
il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 355 mm 
spessore 48,5 mm m 89,48 1,00 89,48

totale materiali 89,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,35 16,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,89 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,24 11,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 127,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 

U.01.030.080.a CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m 18,94 21% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m 8,73 1,00 8,73

totale materiali 8,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 14,03 0,08 1,12

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,72 2,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,50 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,22 1,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.b CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm m 21,60 18% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm m 10,87 1,00 10,87

totale materiali 10,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 1,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,78 2,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,85 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,64 1,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.c CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m 25,34 18% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m 13,49 1,00 13,49

totale materiali 13,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,67

totale attrezzature 1,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,69 3,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,35 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,03 2,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.d CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm m 30,84 15% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm m 16,93 1,00 16,93

totale materiali 16,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,96 4,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,07 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,03 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.e CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm m 36,04 13% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm m 20,97 1,00 20,97

totale materiali 20,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 
mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,00 4,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,76 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,76 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 36,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.f CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm m 43,84 11% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm m 26,14 1,00 26,14

totale materiali 26,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,07 5,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,79 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,86 3,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.g CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm m 53,92 10% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm m 33,31 1,00 33,31

totale materiali 33,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,90 7,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,12 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,02 4,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 53,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.h CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm m 65,24 8% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm m 42,11 1,00 42,11

totale materiali 42,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,69 8,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,62 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,31 5,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.i CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm m 80,59 7% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm m 53,37 1,00 53,37

totale materiali 53,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,62 10,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,64 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,26 7,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 80,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.j CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm m 98,60 6% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm m 67,47 1,00 67,47

totale materiali 67,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,61 13,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,02 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,63 8,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 98,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.080.k CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6 
Diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm m 118,88 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea. La tubazione deve essere formata per 
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le 
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e 
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli 
apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 500 mm spessore 
19,1mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm m 83,23 1,00 83,23

totale materiali 83,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,37 15,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,70 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,07 10,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 118,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 

U.01.030.085.a CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm m 7,05 47% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm 
spessore 3,0 mm m 1,19 1,00 1,19

totale materiali 1,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,48 0,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,93 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,41 0,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.b CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm m 7,82 42% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm 
spessore 3,8 mm m 1,68 1,00 1,68

totale materiali 1,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,08 1,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,03 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,11 0,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.c CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm m 9,05 36% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm 
spessore 4,5 mm m 2,60 1,00 2,60

totale materiali 2,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,03 1,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,23 0,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.d CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm m 10,56 31% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm 
spessore 5,4 mm m 3,70 1,00 3,70

totale materiali 3,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,20 1,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,39 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,60 0,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.e CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm m 12,26 27% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm 
spessore 6,6 mm m 4,90 1,00 4,90

totale materiali 4,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm cad 10,93 0,08 0,87

totale attrezzature 1,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,53 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,15 1,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.f CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm m 15,75 25% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm 
spessore 7,4 mm m 6,56 1,00 6,56

totale materiali 6,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,24 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,32 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.g CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 10 
Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm m 17,90 22% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm 
spessore 8,3 mm m 8,23 1,00 8,23

totale materiali 8,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,91 2,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,36 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,27 1,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.h CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm m 18,89 21% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm 
spessore 9,5 mm m 9,00 1,00 9,00

totale materiali 9,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,68 2,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,49 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,17 1,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.i CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm m 23,51 17% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm 
spessore 10,7 mm m 12,00 1,00 12,00

totale materiali 12,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,27 3,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,11 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,37 2,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.j CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 10 
Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm m 27,45 17% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm 
spessore 11,9 mm m 13,95 1,00 13,95

totale materiali 13,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,33 3,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,63 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,96 2,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.k CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm m 30,66 15% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 225 mm 
spessore 13,4 mm m 16,45 1,00 16,45

totale materiali 16,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,83 4,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,05 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,88 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.l CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm m 35,44 13% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 250 mm 
spessore 14,8 mm m 20,16 1,00 20,16

totale materiali 20,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 
21,90 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,54 4,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,68 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,22 3,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.m CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm m 54,79 10% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 315 mm 
spessore 18,7 mm m 33,57 1,00 33,57

totale materiali 33,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,57 7,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,24 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,81 4,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.n CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 10 
Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm m 66,56 8% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 355 mm 
spessore 21,1 mm m 42,71 1,00 42,71

totale materiali 42,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,71 8,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,79 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,50 6,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 66,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.o CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 10 
Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm m 81,92 7% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 400 mm 
spessore 23,7 mm m 53,99 1,00 53,99

totale materiali 53,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,65 10,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,82 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,47 7,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 81,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.p CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm m 100,22 6% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 450 mm 
spessore 26,7 mm m 68,38 1,00 68,38

totale materiali 68,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 
29,70 mm cad 33,01 0,08 2,64

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,87 13,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,24 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,11 9,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 100,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.085.q CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10 
Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm m 120,99 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 
Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 500 mm 
spessore 29,7 mm m 84,52 1,00 84,52

totale materiali 84,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 
29,70 mm cad 33,01 0,08 2,64

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,01 15,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,98 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,99 11,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 120,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 

U.01.030.090.a CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 4,92 54% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm 
spessore 2,3 mm m 0,37 1,00 0,37

totale materiali 0,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 25 cad 4,49 0,08 0,36

totale attrezzature 0,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,82 0,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,65 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,47 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.b CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 5,29 50% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm 
spessore 3,0 mm m 0,62 1,00 0,62

totale materiali 0,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 32 cad 4,94 0,08 0,39

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,11 0,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,70 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,81 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.c CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 5,83 45% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm 
spessore 3,7 mm m 0,97 1,00 0,97

totale materiali 0,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,46

totale attrezzature 0,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,53 0,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,77 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,30 0,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.d CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 7,32 45% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm 
spessore 4,6 mm m 1,40 1,00 1,40

totale materiali 1,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,69 0,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,97 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,65 0,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.e CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 8,79 38% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm 
spessore 5,8 mm m 2,43 1,00 2,43

totale materiali 2,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,83 1,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,16 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,99 0,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.f CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 16 
Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 9,71 34% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm 
spessore 6,8 mm m 3,11 1,00 3,11

totale materiali 3,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,54 1,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,28 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,82 0,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.g CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 11,61 28% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm 
spessore 8,2 mm m 4,52 1,00 4,52

totale materiali 4,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,02 1,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,53 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,56 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.h CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 14,55 23% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm 
spessore 10,0 mm m 6,50 1,00 6,50

totale materiali 6,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm cad 13,10 0,08 1,05

totale attrezzature 1,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,30 1,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,92 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,22 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.i CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 16 
Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 18,45 21% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm 
spessore 11,4 mm m 8,07 1,00 8,07

totale materiali 8,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,34 2,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,44 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,77 1,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.j CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazionePFA 16 
Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 21,03 19% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm 
spessore 12,7 mm m 10,07 1,00 10,07

totale materiali 10,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,34 2,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,78 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,11 1,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.k CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 16 
Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 25,05 16% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm 
spessore 14,6 mm m 13,20 1,00 13,20

totale materiali 13,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,47 3,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,31 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,78 2,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.l CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 16 
Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 31,03 13% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm 
spessore 16,4 mm m 17,44 1,00 17,44

totale materiali 17,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,11 4,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,10 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,21 2,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 31,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.m CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 16 
Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 34,14 13% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm 
spessore 18,2 mm m 19,42 1,00 19,42

totale materiali 19,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,53 4,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,04 3,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.n CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm m 41,19 11% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 225 mm 
spessore 20,5 mm m 24,22 1,00 24,22

totale materiali 24,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,01 5,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,44 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,45 3,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.o CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm m 59,77 8% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 250 mm 
spessore 22,7 mm m 38,66 1,00 38,66

totale materiali 38,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
22,70 mm cad 28,19 0,08 2,26

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,44 7,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,90 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,34 5,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.p CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm m 62,15 7% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 280 mm 
spessore 25,4 mm m 39,08 1,00 39,08

totale materiali 39,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,29 8,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,21 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,50 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 62,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.q CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 16 
Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm m 76,38 7% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 315 mm 
spessore 28,6 mm m 49,47 1,00 49,47

totale materiali 49,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,34 10,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,09 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,43 6,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.r CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm m 93,54 6% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 355 mm 
spessore 32,2 mm m 62,81 1,00 62,81

totale materiali 62,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,68 12,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,36 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,04 8,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.s CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm m 117,39 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 400 mm 
spessore 36,3 mm m 79,74 1,00 79,74

totale materiali 79,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 
41,00 mm cad 57,79 0,08 4,62

totale attrezzature 5,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,21 15,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,51 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,72 10,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 117,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.t CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 
Diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm m 146,57 4% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 450 mm 
spessore 40,09 mm m 102,42 1,00 102,42

totale materiali 102,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 
41,00 mm cad 57,79 0,08 4,62

totale attrezzature 5,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,89 19,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,36 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,25 13,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 146,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.090.u CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazionePFA 16 
Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm m 175,11 3% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 
Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 500 mm 
spessore 45,4 mm m 124,59 1,00 124,59

totale materiali 124,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 
41,00 mm cad 57,79 0,08 4,62

totale attrezzature 5,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,06 23,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,13 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,19 15,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 175,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 

U.01.030.095.a CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm m 4,79 55% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 20 mm 
spessore 3,0 mm m 0,34 1,00 0,34

totale materiali 0,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 20 cad 3,62 0,08 0,29

totale attrezzature 0,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,72 0,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,63 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,35 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.b CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm m 5,08 52% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 25 mm 
spessore 3,5 mm m 0,49 1,00 0,49

totale materiali 0,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 25 cad 4,49 0,08 0,36

totale attrezzature 0,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,95 0,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,67 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,62 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.c CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm m 5,49 48% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 32 mm 
spessore 4,4 mm m 0,78 1,00 0,78

totale materiali 0,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 32 cad 4,94 0,08 0,39

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,27 0,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,73 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,99 0,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.d CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm m 6,07 44% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,048 1,20

Operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 40 mm 
spessore 5,5 mm m 1,16 1,00 1,16

totale materiali 1,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,46

totale attrezzature 0,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,72 0,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,80 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,52 0,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.e CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm m 7,85 42% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 50 mm 
spessore 6,9 mm m 1,82 1,00 1,82

totale materiali 1,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,10 1,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,04 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,14 0,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.f CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm m 9,32 35% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 63 mm 
spessore 8,6 mm m 2,84 1,00 2,84

totale materiali 2,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,24 1,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,23 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,47 0,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.g CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm m 10,91 30% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 75 mm 
spessore 10,3 mm m 4,04 1,00 4,04

totale materiali 4,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,47 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,92 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.h CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm m 13,24 25% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 90 mm 
spessore 12,3 mm m 5,79 1,00 5,79

totale materiali 5,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,29 1,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,75 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,04 1,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.i CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 25 
Diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm m 18,37 18% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 110 mm 
spessore 15,1 mm m 8,67 1,00 8,67

totale materiali 8,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,28 2,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,70 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.j CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 25 
Diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm m 21,77 18% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 125 mm 
spessore 17,1 mm m 10,65 1,00 10,65

totale materiali 10,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,92 2,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,88 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,79 1,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.k CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 25 
Diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm m 25,30 16% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 140 mm 
spessore 19,2 m m 13,39 1,00 13,39

totale materiali 13,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,66 3,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,34 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,00 2,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.l CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 25 
Diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm m 30,46 13% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 160 mm 
spessore 21,9 mm m 17,40 1,00 17,40

totale materiali 17,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 m cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,67 4,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,02 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,69 2,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.m CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm m 37,39 11% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 180 mm 
spessore 24,6 m m 22,02 1,00 22,02

totale materiali 22,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
34,20 mm cad 32,73 0,08 2,62

totale attrezzature 3,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,05 4,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,94 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,99 3,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 37,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.n CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 25 
Diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm m 44,95 10% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 200 mm 
spessore 27,4 mm m 27,23 1,00 27,23

totale materiali 27,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
34,20 mm cad 32,73 0,08 2,62

totale attrezzature 3,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,92 5,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,94 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,86 4,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 44,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.o CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm m 54,19 9% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 225 mm 
spessore 30,8 mm m 34,41 1,00 34,41

totale materiali 34,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
34,20 mm cad 32,73 0,08 2,62

totale attrezzature 3,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,10 7,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,16 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,26 4,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.p CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 25 
Diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm m 65,14 7% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 250 mm 
spessore 34,2 mm m 42,47 1,00 42,47

totale materiali 42,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 
34,20 mm cad 32,73 0,08 2,62

totale attrezzature 3,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,61 8,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,60 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,21 5,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.q CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 25 
Diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm m 97,06 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 280 mm 
spessore 38,3 mm m 66,21 1,00 66,21

totale materiali 66,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,42 12,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,82 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,24 8,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 97,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.r CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione  PFA 25 
Diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm m 103,54 5% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 315 mm 
spessore 43,1 mm m 70,58 1,00 70,58

totale materiali 70,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,45 13,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,68 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,13 9,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 103,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.s CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm m 127,86 4% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 355 mm 
spessore 48,5 mm m 89,48 1,00 89,48

totale materiali 89,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 
48,50 mm cad 46,06 0,08 3,68

totale attrezzature 4,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,35 16,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,89 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,24 11,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 127,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.t CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm m 158,84 4% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 400 mm 
spessore 54,7 mm m 110,76 1,00 110,76

totale materiali 110,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 
54,70 mm cad 72,68 0,08 5,81

totale attrezzature 6,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,42 20,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,98 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,40 14,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 158,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.030.095.u CAM Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25 
Diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm m 196,60 3% 0,7%

Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori 
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla 
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La 
tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 
della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, 
anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove 
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle 
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 
Diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 450 mm 
spessore 61,5 mm m 140,10 1,00 140,10

totale materiali 140,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 
54,70 mm cad 72,68 0,08 5,81

totale attrezzature 6,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 152,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 152,76 25,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,97 1,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 178,73 17,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 196,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040 CONDOTTE IN VETRORESINA

U.01.040.010 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
CLASSE C - PN 10 - SN 2500 

U.01.040.010.a Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 300 m 79,27 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 300 m 48,75 1,10 53,62

totale materiali 53,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,60 10,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,47 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,07 7,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 79,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.b Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 350 m 89,82 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 350

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 350 m 56,19 1,10 61,81

totale materiali 61,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,79 11,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,86 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,65 8,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 89,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.c Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 400 m 104,31 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 400 m 65,62 1,10 72,19

totale materiali 72,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,05 13,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,78 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,83 9,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 104,31



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.d Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 450 m 125,71 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 450

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 450 m 79,94 1,10 87,93

totale materiali 87,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,68 16,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,61 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,28 11,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 125,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.e Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 500 m 140,67 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 500 m 90,50 1,10 99,55

totale materiali 99,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,30 18,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,58 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 127,88 12,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 140,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.f Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 550 m 165,74 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 550 m 107,61 1,10 118,37

totale materiali 118,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,78 21,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,89 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,67 15,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 165,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.g Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 600 m 185,74 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 600 m 121,53 1,10 133,68

totale materiali 133,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,32 24,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,53 1,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,85 16,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 185,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.h Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 650 m 200,96 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 650

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 650 m 132,28 1,10 145,51

totale materiali 145,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,15 26,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,54 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 182,69 18,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 200,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.i Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -  CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 700 m 221,03 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 700 m 146,46 1,10 161,11

totale materiali 161,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,74 29,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,20 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,94 20,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 221,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.j Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 750 m 252,62 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 750

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 750 m 167,97 1,10 184,76

totale materiali 184,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 196,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 196,28 33,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,37 1,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 229,65 22,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 252,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.k Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 800 m 269,77 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 800 m 180,08 1,10 198,09

totale materiali 198,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 209,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 209,61 35,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,63 1,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 245,25 24,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 269,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.l Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 850 m 314,17 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 850

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 850 m 210,64 1,10 231,70

totale materiali 231,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 244,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 244,11 41,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,50 2,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 285,61 28,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 314,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.m Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 900 m 336,42 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 900 m 226,36 1,10 248,99

totale materiali 248,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 261,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 261,40 44,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,44 2,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 305,84 30,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 336,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.n Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1000 m 397,60 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1000 m 269,57 1,10 296,53

totale materiali 296,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 308,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 308,94 52,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,52 2,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 361,46 36,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 397,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.o Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1100 m 474,27 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1100 m 322,92 1,10 355,22

totale materiali 355,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

totale attrezzature 3,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 368,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 368,51 62,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 62,65 3,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 431,16 43,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 474,27



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.p Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1200 m 542,27 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1200 m 370,15 1,10 407,17

totale materiali 407,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 421,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 421,35 71,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 71,63 3,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 492,97 49,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 542,27
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.q Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1300 m 637,99 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1300 m 436,15 1,10 479,77

totale materiali 479,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 495,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 495,72 84,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 84,27 4,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 579,99 58,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 637,99
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.r Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1400 m 746,22 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1400 m 510,99 1,10 562,09

totale materiali 562,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 579,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 579,81 98,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 98,57 4,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 678,38 67,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 746,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.s Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1500 m 838,54 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1500 m 572,98 1,10 630,28

totale materiali 630,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 651,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 651,55 110,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 110,76 5,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 762,31 76,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 838,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.t Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1600 m 971,60 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1600 m 666,16 1,10 732,78

totale materiali 732,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 754,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 754,93 128,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 128,34 6,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 883,27 88,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 971,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.u Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -  CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1700 m 1.089,25 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1700 m 749,27 1,10 824,19

totale materiali 824,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 846,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 846,35 143,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 143,88 7,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 990,23 99,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.089,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.v Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1800 m 1.203,47 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1800 m 829,14 1,10 912,06

totale materiali 912,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,87

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 935,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 935,10 158,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 158,97 7,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.094,07 109,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.203,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.w Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1900 m 1.326,22 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1900 m 915,04 1,10 1.006,54

totale materiali 1.006,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,10

totale attrezzature 6,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.030,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.030,47 175,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 175,18 8,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.205,65 120,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.326,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.010.x Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 2000 m 1.492,97 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 2000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 2000 m 1.032,02 1,10 1.135,22

totale materiali 1.135,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.160,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.160,04 197,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 197,21 9,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.357,25 135,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.492,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro  
CLASSE C - PN 10 - SN 5000 

U.01.040.020.a Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 300 m 79,55 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 300 m 48,94 1,10 53,83

totale materiali 53,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,81 10,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,51 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,32 7,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 79,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.b Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 350 m 90,10 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 350

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 350 m 56,39 1,10 62,03

totale materiali 62,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,00 11,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,90 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,91 8,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 90,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.c Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 400 m 104,58 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 400 m 65,82 1,10 72,40

totale materiali 72,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,26 13,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,81 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,08 9,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 104,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.d Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 450 m 125,99 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 450

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 450 m 80,13 1,10 88,14

totale materiali 88,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,89 16,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,64 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,53 11,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 125,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.e Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 500 m 143,64 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 500 m 92,60 1,10 101,86

totale materiali 101,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,61 18,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,97 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,58 13,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 143,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.f Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -  CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 550 m 169,83 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 550 m 110,30 1,10 121,32

totale materiali 121,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,96 22,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,43 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,39 15,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 169,83
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.g Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 600 m 187,28 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 600 m 122,62 1,10 134,88

totale materiali 134,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,51 24,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,74 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,25 17,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 187,28
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.h Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 650 m 208,00 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 650

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 650 m 137,26 1,10 150,98

totale materiali 150,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,62 27,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,48 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,09 18,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 208,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.i Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -  CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 700 m 232,26 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 700 m 154,39 1,10 169,83

totale materiali 169,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 180,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 180,47 30,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,68 1,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 211,15 21,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 232,26
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.j Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 750 m 262,79 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 750

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 750 m 175,15 1,10 192,66

totale materiali 192,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 204,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 204,19 34,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,71 1,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 238,90 23,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 262,79
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.k Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 800 m 285,58 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 800 m 191,25 1,10 210,37

totale materiali 210,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 221,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 221,89 37,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,72 1,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,61 25,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 285,58
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.l Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 850 m 328,96 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 850

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 850 m 221,08 1,10 243,19

totale materiali 243,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 255,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 255,60 43,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,45 2,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 299,05 29,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 328,96
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.m Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 900 m 350,09 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 900 m 236,01 1,10 259,61

totale materiali 259,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 272,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 272,02 46,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,24 2,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 318,26 31,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 350,09
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Prezzario Regionale
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.n Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1000 m 417,76 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1000 m 283,81 1,10 312,19

totale materiali 312,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 324,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 324,60 55,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 55,18 2,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 379,78 37,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 417,76
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.o Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1100 m 493,02 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1100 m 336,17 1,10 369,79

totale materiali 369,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

totale attrezzature 3,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 383,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 383,08 65,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,12 3,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 448,20 44,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 493,02
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.p Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1200 m 569,19 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1200 m 389,16 1,10 428,08

totale materiali 428,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 442,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 442,26 75,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 75,18 3,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 517,44 51,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 569,19
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.q Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -  CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1300 m 668,79 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1300 m 457,90 1,10 503,69

totale materiali 503,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 519,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 519,65 88,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 88,34 4,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 607,99 60,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 668,79
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.r Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1400 m 770,56 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1400 m 528,18 1,10 581,00

totale materiali 581,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 598,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 598,73 101,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 101,78 5,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 700,51 70,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 770,56
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Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.s Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1500 m 889,99 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1500 m 609,32 1,10 670,25

totale materiali 670,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 691,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 691,52 117,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 117,56 5,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 809,08 80,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 889,99
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Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.t Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1600 m 1.011,92 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1600 m 694,64 1,10 764,11

totale materiali 764,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 786,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 786,26 133,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 133,66 6,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 919,93 91,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.011,92
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.u Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1700 m 1.139,23 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1700 m 784,57 1,10 863,03

totale materiali 863,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 885,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 885,19 150,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 150,48 7,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.035,67 103,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.139,23
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.v Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1800 m 1.315,91 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1800 m 908,56 1,10 999,42

totale materiali 999,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,87

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.022,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.022,46 173,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 173,82 8,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.196,28 119,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.315,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.w Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1900 m 1.367,58 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1900 m 944,26 1,10 1.038,68

totale materiali 1.038,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,10

totale attrezzature 6,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.062,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.062,61 180,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 180,64 9,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.243,26 124,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.367,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.020.x Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 2000 m 1.496,04 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 2000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 2000 m 1.034,19 1,10 1.137,61

totale materiali 1.137,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.162,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.162,42 197,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 197,61 9,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.360,03 136,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.496,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
CLASSE C - PN 10 - SN 10000

U.01.040.030.a Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 300 m 79,83 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 300 m 49,14 1,10 54,05

totale materiali 54,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,03 10,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,54 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,57 7,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 79,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.b Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 350 m 90,37 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 350

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 350 m 56,58 1,10 62,24

totale materiali 62,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,22 11,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,94 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,16 8,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 90,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.c Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 400 m 104,86 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 400 m 66,01 1,10 72,61

totale materiali 72,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,48 13,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,85 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,33 9,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 104,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.d Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 450 m 126,26 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 450

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 450 m 80,33 1,10 88,36

totale materiali 88,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 98,11 16,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,68 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,79 11,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 126,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.e Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 500 m 146,58 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 500 m 94,68 1,10 104,15

totale materiali 104,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,90 19,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,36 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,26 13,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 146,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.f Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 550 m 173,62 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 550 m 112,97 1,10 124,27

totale materiali 124,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,91 22,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,93 1,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,84 15,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 173,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.g Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 600 m 188,80 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 600 m 123,69 1,10 136,06

totale materiali 136,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,70 24,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,94 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,64 17,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 188,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.h Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 650 m 215,03 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 650

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 650 m 142,22 1,10 156,45

totale materiali 156,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,08 28,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,40 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,49 19,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 215,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.i Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 700 m 243,47 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 700 m 162,31 1,10 178,54

totale materiali 178,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,18 32,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,16 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,34 22,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 243,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.j Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 750 m 272,95 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 750

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 750 m 182,33 1,10 200,56

totale materiali 200,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 212,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 212,09 36,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,05 1,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 248,14 24,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 272,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.k Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 800 m 301,36 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 800 m 202,40 1,10 222,64

totale materiali 222,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 234,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 234,16 39,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,81 1,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 273,97 27,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 301,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.l Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 850 m 343,74 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 850

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 850 m 231,53 1,10 254,68

totale materiali 254,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 267,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 267,09 45,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,40 2,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 312,49 31,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 343,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.m Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 900 m 363,74 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 900 m 245,66 1,10 270,22

totale materiali 270,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 282,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 282,63 48,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,05 2,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 330,68 33,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 363,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.n Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1000 m 437,91 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1000 m 298,04 1,10 327,85

totale materiali 327,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 340,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 340,26 57,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,84 2,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 398,10 39,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 437,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.o Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1100 m 511,78 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1100 m 349,41 1,10 384,36

totale materiali 384,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

totale attrezzature 3,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 397,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 397,65 67,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,60 3,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 465,25 46,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 511,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.p Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1200 m 596,09 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1200 m 408,16 1,10 448,98

totale materiali 448,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 463,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 463,16 78,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 78,74 3,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 541,90 54,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 596,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.q Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1300 m 699,56 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1300 m 479,64 1,10 527,61

totale materiali 527,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 543,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 543,56 92,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 92,41 4,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 635,97 63,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 699,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.r Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1400 m 794,89 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1400 m 545,37 1,10 599,91

totale materiali 599,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 617,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 617,63 105,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 105,00 5,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 722,63 72,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 794,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.s Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1500 m 941,42 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1500 m 645,65 1,10 710,22

totale materiali 710,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 731,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 731,49 124,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 124,35 6,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 855,84 85,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 941,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.t Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1600 m 1.052,23 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1600 m 723,11 1,10 795,43

totale materiali 795,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 817,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 817,58 138,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 138,99 6,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 956,57 95,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.052,23
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.u Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1700 m 1.189,22 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1700 m 819,88 1,10 901,86

totale materiali 901,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 924,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 924,02 157,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 157,08 7,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.081,11 108,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.189,22
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.v Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1800 m 1.483,57 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1800 m 1.027,00 1,10 1.129,69

totale materiali 1.129,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,87

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.152,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.152,74 195,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 195,97 9,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.348,70 134,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.483,57
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.w Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1900 m 1.686,74 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
1900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1900 m 1.169,70 1,10 1.286,67

totale materiali 1.286,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,10

totale attrezzature 6,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.310,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.310,60 222,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 222,80 11,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.533,40 153,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.686,74
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.030.x Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 2000 m 1.838,71 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 
2000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 2000 m 1.276,24 1,10 1.403,87

totale materiali 1.403,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.428,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.428,68 242,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 242,88 12,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.671,56 167,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.838,71
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro  
CLASSE A - PN 16 - SN 2500 

U.01.040.040.a Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 150 m 44,72 10% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 150 m 25,95 1,10 28,54

totale materiali 28,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,58

totale attrezzature 1,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,75 5,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,91 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,65 4,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 44,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.b Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 200 m 54,76 10% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 200 m 32,24 1,10 35,46

totale materiali 35,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,55 7,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,23 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,78 4,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,76
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.c Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 250 m 59,32 9% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 250 m 35,46 1,10 39,00

totale materiali 39,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,09 7,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,84 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,93 5,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,32
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.d Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 300 m 80,20 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 300 m 49,40 1,10 54,34

totale materiali 54,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,32 10,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,59 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,91 7,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 80,20
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.e Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 350 m 93,67 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 350

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 350 m 58,91 1,10 64,80

totale materiali 64,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,78 12,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,37 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,15 8,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,67
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.f Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 400 m 108,52 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 400 m 68,60 1,10 75,46

totale materiali 75,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,32 14,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,33 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,66 9,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 108,52
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.g Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 450 m 137,75 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 450

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 450 m 88,44 1,10 97,29

totale materiali 97,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,03 18,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,20 0,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 125,23 12,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 137,75
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.h Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 500 m 156,23 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 500 m 101,49 1,10 111,64

totale materiali 111,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,39 20,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,64 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,03 14,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 156,23
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.i Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 550 m 176,06 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 550 m 114,70 1,10 126,17

totale materiali 126,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,80 23,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,26 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,06 16,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 176,06
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.j Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 600 m 199,14 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 600 m 131,00 1,10 144,10

totale materiali 144,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,74 26,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,30 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 181,04 18,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 199,14
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.k Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 650 m 212,29 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 650

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 650 m 140,28 1,10 154,31

totale materiali 154,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 164,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 164,95 28,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,04 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 192,99 19,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 212,29
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Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.l Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 700 m 243,85 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 700 m 162,58 1,10 178,84

totale materiali 178,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,47 32,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,21 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,68 22,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 243,85
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.m Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 750 m 279,72 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 750

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 750 m 187,11 1,10 205,82

totale materiali 205,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 217,34 36,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,95 1,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 254,29 25,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 279,72
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.n Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 800 m 310,52 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 800 m 208,86 1,10 229,75

totale materiali 229,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 241,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 241,27 41,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,02 2,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 282,29 28,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 310,52
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.o Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 850 m 337,25 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 850

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 850 m 226,94 1,10 249,64

totale materiali 249,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 262,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 262,04 44,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,55 2,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 306,59 30,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 337,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.p Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 900 m 377,76 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 900 m 255,56 1,10 281,11

totale materiali 281,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 293,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 293,52 49,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,90 2,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 343,42 34,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 377,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.q Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1000 m 436,99 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1000 m 297,40 1,10 327,14

totale materiali 327,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 339,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 339,54 57,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,72 2,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 397,27 39,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 436,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.r Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1100 m 531,01 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1100 m 363,00 1,10 399,30

totale materiali 399,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

totale attrezzature 3,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 412,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 412,59 70,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,14 3,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 482,73 48,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 531,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.s Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1200 m 618,98 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1200 m 424,33 1,10 466,77

totale materiali 466,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 480,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 480,95 81,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 81,76 4,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 562,71 56,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 618,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.t Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1300 m 731,55 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1300 m 502,24 1,10 552,46

totale materiali 552,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 568,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 568,41 96,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 96,63 4,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 665,04 66,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 731,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.u Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1400 m 840,39 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1400 m 577,50 1,10 635,26

totale materiali 635,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 652,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 652,98 111,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 111,01 5,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 763,99 76,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 840,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.v Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1500 m 974,51 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1500 m 669,02 1,10 735,93

totale materiali 735,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 757,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 757,20 128,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 128,72 6,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 885,92 88,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 974,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.w Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1600 m 1.090,58 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1600 m 750,20 1,10 825,22

totale materiali 825,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 847,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 847,38 144,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 144,05 7,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 991,43 99,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.090,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.x Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1700 m 1.219,20 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1700 m 841,05 1,10 925,16

totale materiali 925,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 947,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 947,32 161,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 161,04 8,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.108,36 110,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.219,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.y Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1800 m 1.325,09 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1800 m 915,05 1,10 1.006,55

totale materiali 1.006,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,87

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.029,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.029,60 175,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 175,03 8,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.204,63 120,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.325,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.z Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1900 m 1.498,15 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
1900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1900 m 1.036,49 1,10 1.140,13

totale materiali 1.140,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,10

totale attrezzature 6,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.164,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.164,06 197,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 197,89 9,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.361,95 136,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.498,15
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.040.aa Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 2000 m 1.632,69 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 
2000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 2000 m 1.130,71 1,10 1.243,78

totale materiali 1.243,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.268,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.268,60 215,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 215,66 10,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.484,26 148,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.632,69
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
CLASSE A - PN 16 - SN 5000 

U.01.040.050.a Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 150 m 44,99 10% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 150 m 26,14 1,10 28,76

totale materiali 28,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,58

totale attrezzature 1,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,96 5,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,94 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,90 4,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 44,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.b Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 200 m 56,42 9% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 200 m 33,41 1,10 36,75

totale materiali 36,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,84 7,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,45 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,29 5,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.c Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 250 m 63,68 8% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 250 m 38,54 1,10 42,39

totale materiali 42,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,48 8,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,41 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,89 5,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 63,68
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.d Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 300 m 84,30 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 300 m 52,30 1,10 57,52

totale materiali 57,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,50 11,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,14 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,64 7,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 84,30
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.e Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 350 m 99,65 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
350

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 350 m 63,14 1,10 69,45

totale materiali 69,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,43 13,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,16 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,59 9,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,65
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.f Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 400 m 120,26 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 400 m 76,89 1,10 84,58

totale materiali 84,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,44 15,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,88 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,32 10,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 120,26
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.g Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 450 m 146,28 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
450

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 450 m 94,46 1,10 103,91

totale materiali 103,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,66 19,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,32 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 132,98 13,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 146,28
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.h Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 500 m 173,01 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 500 m 113,34 1,10 124,68

totale materiali 124,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,43 22,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,85 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,28 15,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 173,01
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.i Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 550 m 191,49 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 550 m 125,59 1,10 138,15

totale materiali 138,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,79 25,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,29 1,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,08 17,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 191,49
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.j Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 600 m 223,30 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 600 m 148,06 1,10 162,87

totale materiali 162,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,50 29,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,50 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 203,00 20,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 223,30
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.k Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 650 m 246,32 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
650

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 650 m 164,32 1,10 180,76

totale materiali 180,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 191,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 191,39 32,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,54 1,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 223,93 22,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 246,32
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.l Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 700 m 273,61 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 700 m 183,60 1,10 201,96

totale materiali 201,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 212,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 212,60 36,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,14 1,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 248,74 24,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 273,61
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Prezzario Regionale
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Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.m Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 750 m 308,39 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
750

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 750 m 207,36 1,10 228,10

totale materiali 228,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 239,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 239,62 40,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,74 2,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 280,36 28,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 308,39
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.n Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 800 m 340,83 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 800 m 230,28 1,10 253,30

totale materiali 253,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 264,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 264,82 45,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,02 2,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 309,84 30,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 340,83
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.o Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 850 m 385,18 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
850

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 850 m 260,80 1,10 286,88

totale materiali 286,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 299,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 299,29 50,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,88 2,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 350,17 35,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 385,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.p Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 900 m 430,06 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 900 m 292,50 1,10 321,75

totale materiali 321,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 334,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 334,16 56,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,81 2,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 390,97 39,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 430,06
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.q Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1000 m 504,91 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1000 m 345,37 1,10 379,91

totale materiali 379,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 392,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 392,32 66,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,69 3,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 459,01 45,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 504,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.r Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1100 m 605,85 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1100 m 415,87 1,10 457,46

totale materiali 457,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

totale attrezzature 3,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 470,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 470,75 80,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,03 4,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 550,78 55,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 605,85
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.s Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1200 m 717,44 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1200 m 493,89 1,10 543,27

totale materiali 543,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 557,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 557,45 94,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 94,77 4,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 652,22 65,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 717,44
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.t Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1300 m 812,80 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1300 m 559,63 1,10 615,59

totale materiali 615,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 631,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 631,55 107,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 107,36 5,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 738,91 73,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 812,80
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.u Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1400 m 963,20 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1400 m 664,25 1,10 730,68

totale materiali 730,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 748,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 748,40 127,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 127,23 6,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 875,63 87,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 963,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.v Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1500 m 1.094,13 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1500 m 753,51 1,10 828,87

totale materiali 828,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 850,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 850,14 144,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 144,52 7,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 994,66 99,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.094,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.w Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1600 m 1.232,27 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1600 m 850,29 1,10 935,32

totale materiali 935,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 957,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 957,47 162,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 162,77 8,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.120,24 112,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.232,27
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.x Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1700 m 1.368,59 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1700 m 946,58 1,10 1.041,24

totale materiali 1.041,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.063,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.063,39 180,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 180,78 9,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.244,17 124,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.368,59
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.y Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1800 m 1.530,23 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1800 m 1.059,95 1,10 1.165,95

totale materiali 1.165,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,87

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.188,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.188,99 202,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 202,13 10,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.391,12 139,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.530,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.z Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1900 m 1.704,00 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
1900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1900 m 1.181,89 1,10 1.300,08

totale materiali 1.300,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,10

totale attrezzature 6,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.324,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.324,01 225,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 225,08 11,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.549,09 154,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.704,00
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Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.050.aa Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 2000 m 1.848,68 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 
2000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 2000 m 1.283,28 1,10 1.411,61

totale materiali 1.411,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.436,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.436,42 244,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 244,19 12,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.680,62 168,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.848,68
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Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
CLASSE A - PN 16 - SN 10000 

U.01.040.060.a Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 150 m 45,27 10% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 150 m 26,34 1,10 28,97

totale materiali 28,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,58

totale attrezzature 1,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,18 5,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,98 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,15 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.b Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 200 m 58,06 9% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 200 m 34,57 1,10 38,02

totale materiali 38,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,11 7,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,67 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,78 5,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.c Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 250 m 73,78 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 250 m 45,67 1,10 50,23

totale materiali 50,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,32 9,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,75 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,07 6,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 73,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.d Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 300 m 95,99 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 300 m 60,55 1,10 66,61

totale materiali 66,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,59 12,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,68 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,27 8,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 95,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.e Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 350 m 116,31 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
350

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 350 m 74,91 1,10 82,40

totale materiali 82,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,38 15,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,36 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,74 10,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 116,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.f Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 400 m 137,99 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 400 m 89,42 1,10 98,36

totale materiali 98,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,22 18,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,23 0,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 125,45 12,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 137,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.g Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 450 m 170,17 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
450

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 450 m 111,34 1,10 122,48

totale materiali 122,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,22 22,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,48 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,70 15,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 170,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.h Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 500 m 200,97 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 500 m 133,09 1,10 146,40

totale materiali 146,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,15 26,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,55 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 182,70 18,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 200,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.i Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 550 m 222,83 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 550 m 147,73 1,10 162,51

totale materiali 162,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,14 29,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,43 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,58 20,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 222,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.j Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 600 m 253,58 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 600 m 169,45 1,10 186,40

totale materiali 186,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 197,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 197,03 33,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,50 1,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 230,53 23,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 253,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.k Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 650 m 294,49 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
650

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 650 m 198,35 1,10 218,18

totale materiali 218,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 228,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 228,82 38,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,90 1,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 267,72 26,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 294,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.l Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 700 m 333,15 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 700 m 225,66 1,10 248,22

totale materiali 248,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 258,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 258,86 44,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,01 2,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 302,87 30,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 333,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.m Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 750 m 375,65 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
750

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 750 m 254,87 1,10 280,36

totale materiali 280,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 291,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 291,88 49,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,62 2,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 341,50 34,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 375,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.n Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 800 m 407,50 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 800 m 277,37 1,10 305,11

totale materiali 305,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 316,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 316,63 53,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,83 2,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 370,45 37,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 407,50



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.o Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 850 m 466,91 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
850

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 850 m 318,53 1,10 350,39

totale materiali 350,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 362,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 362,79 61,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,67 3,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 424,47 42,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 466,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.p Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 900 m 515,36 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 900 m 352,75 1,10 388,02

totale materiali 388,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 400,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 400,43 68,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,07 3,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 468,51 46,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 515,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.q Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1000 m 610,60 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1000 m 420,02 1,10 462,03

totale materiali 462,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 474,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 474,43 80,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,65 4,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 555,09 55,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 610,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.r Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1100 m 723,06 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1100 m 498,66 1,10 548,52

totale materiali 548,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

totale attrezzature 3,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 561,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 561,82 95,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 95,51 4,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 657,33 65,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 723,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.s Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1200 m 852,34 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1200 m 589,17 1,10 648,09

totale materiali 648,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 662,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 662,27 112,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 112,59 5,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 774,85 77,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 852,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.t Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1300 m 999,73 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1300 m 691,67 1,10 760,83

totale materiali 760,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 776,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 776,79 132,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 132,05 6,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 908,84 90,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 999,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.u Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1400 m 1.175,29 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1400 m 814,07 1,10 895,48

totale materiali 895,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 913,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 913,20 155,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 155,24 7,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.068,45 106,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.175,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.v Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1500 m 1.317,41 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1500 m 911,23 1,10 1.002,35

totale materiali 1.002,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.023,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.023,63 174,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 174,02 8,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.197,64 119,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.317,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.w Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1600 m 1.484,22 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1600 m 1.028,26 1,10 1.131,08

totale materiali 1.131,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.153,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.153,24 196,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 196,05 9,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.349,29 134,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.484,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.x Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1700 m 1.668,69 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1700 m 1.158,56 1,10 1.274,42

totale materiali 1.274,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.296,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.296,57 220,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 220,42 11,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.516,99 151,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.668,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.y Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1800 m 1.860,15 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1800 m 1.293,00 1,10 1.422,30

totale materiali 1.422,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,87

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.445,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.445,34 245,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 245,71 12,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.691,05 169,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.860,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.z Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1900 m 2.073,81 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
1900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1900 m 1.443,11 1,10 1.587,42

totale materiali 1.587,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,10

totale attrezzature 6,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.611,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.611,35 273,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 273,93 13,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.885,28 188,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.073,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.060.aa Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 2000 m 2.294,42 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 
2000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 2000 m 1.598,14 1,10 1.757,95

totale materiali 1.757,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.782,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.782,77 303,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 303,07 15,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.085,84 208,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.294,42
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
CLASSE A - PN 25 - SN 2500 

U.01.040.070.a Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 150 m 51,21 9% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 150 m 30,53 1,10 33,59

totale materiali 33,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,58

totale attrezzature 1,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,79 6,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,76 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,56 4,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 51,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.b Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 200 m 60,46 9% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 200 m 36,26 1,10 39,88

totale materiali 39,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,98 7,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,99 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,96 5,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.c Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 250 m 75,64 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 250 m 46,98 1,10 51,68

totale materiali 51,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,77 9,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,99 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,76 6,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.d Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 300 m 98,99 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 300 m 62,67 1,10 68,93

totale materiali 68,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,91 13,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,07 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,99 9,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 98,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.e Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 350 m 118,70 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 350

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 350 m 76,59 1,10 84,25

totale materiali 84,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,23 15,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,68 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,91 10,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 118,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.f Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 400 m 143,15 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 400 m 93,06 1,10 102,36

totale materiali 102,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,23 18,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,91 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,14 13,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 143,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.g Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 450 m 176,26 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 450

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 450 m 115,64 1,10 127,20

totale materiali 127,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,95 23,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,28 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,24 16,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 176,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.h Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 500 m 206,40 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 500 m 136,93 1,10 150,62

totale materiali 150,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,37 27,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,26 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,64 18,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 206,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.i Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 550 m 233,32 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 550 m 155,14 1,10 170,66

totale materiali 170,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 181,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 181,29 30,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,82 1,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 212,11 21,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 233,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.j Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 600 m 268,40 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 600 m 179,92 1,10 197,91

totale materiali 197,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 208,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 208,55 35,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,45 1,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 244,00 24,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 268,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.k Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 650 m 309,01 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 650

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 650 m 208,61 1,10 229,47

totale materiali 229,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 240,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 240,10 40,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,82 2,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 280,92 28,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 309,01
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.l Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 700 m 334,60 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 700 m 226,68 1,10 249,35

totale materiali 249,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 259,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 259,99 44,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,20 2,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 304,19 30,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 334,60
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.m Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 750 m 372,01 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 750

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 750 m 252,30 1,10 277,53

totale materiali 277,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 289,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 289,06 49,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,14 2,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 338,20 33,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 372,01
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.n Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 800 m 408,95 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 800 m 278,39 1,10 306,23

totale materiali 306,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 317,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 317,76 54,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,02 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 371,77 37,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 408,95
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.o Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 850 m 483,21 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 850

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 850 m 330,04 1,10 363,05

totale materiali 363,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 375,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 375,46 63,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,83 3,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 439,28 43,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 483,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.p Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 900 m 532,18 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 900 m 364,63 1,10 401,09

totale materiali 401,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 413,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 413,50 70,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,30 3,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 483,80 48,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 532,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.q Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1000 m 635,17 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1000 m 437,38 1,10 481,12

totale materiali 481,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 493,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 493,53 83,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,90 4,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 577,43 57,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 635,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.r Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1100 m 869,95 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1100 m 602,42 1,10 662,66

totale materiali 662,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

totale attrezzature 3,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 675,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 675,95 114,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 114,91 5,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 790,86 79,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 869,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.s Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1200 m 905,15 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1200 m 626,48 1,10 689,12

totale materiali 689,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 703,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 703,30 119,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 119,56 5,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 822,87 82,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 905,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.t Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1300 m 1.040,48 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1300 m 720,46 1,10 792,50

totale materiali 792,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 808,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 808,46 137,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 137,44 6,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 945,89 94,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.040,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.u Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1400 m 1.235,12 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1400 m 856,33 1,10 941,96

totale materiali 941,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 959,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 959,69 163,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 163,15 8,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.122,84 112,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.235,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.v Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1500 m 1.423,63 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1500 m 986,26 1,10 1.084,89

totale materiali 1.084,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.106,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.106,16 188,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 188,05 9,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.294,21 129,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.423,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.w Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1600 m 1.516,80 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1600 m 1.051,27 1,10 1.156,40

totale materiali 1.156,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.178,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.178,55 200,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 200,35 10,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.378,91 137,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.516,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.070.x Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1700 m 1.780,03 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1700 m 1.241,83 1,10 1.366,01

totale materiali 1.366,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,56

totale attrezzature 0,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.383,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.383,09 235,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 235,12 11,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.618,21 161,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.780,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro  
CLASSE A - PN 25 - SN 5000 

U.01.040.080.a Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 150 m 51,49 9% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 150 m 30,73 1,10 33,80

totale materiali 33,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,58

totale attrezzature 1,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,01 6,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,80 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,81 4,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 51,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.b Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 200 m 60,73 9% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 200 m 36,45 1,10 40,10

totale materiali 40,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,19 8,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,02 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,21 5,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,73
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.c Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 250 m 75,91 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 250 m 47,18 1,10 51,89

totale materiali 51,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,98 10,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,03 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,01 6,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,91
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.d Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 300 m 99,26 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 300 m 62,86 1,10 69,15

totale materiali 69,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,13 13,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,11 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,24 9,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.e Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 350 m 118,97 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 350

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 350 m 76,79 1,10 84,46

totale materiali 84,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,44 15,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,71 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,16 10,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 118,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.f Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 400 m 144,02 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 400 m 93,67 1,10 103,04

totale materiali 103,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,90 19,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,02 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,93 13,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 144,02
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.g Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 450 m 182,43 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 450

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 450 m 120,00 1,10 132,00

totale materiali 132,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,75 24,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,10 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,85 16,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 182,43
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.h Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 500 m 212,15 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 500 m 140,99 1,10 155,09

totale materiali 155,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 164,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 164,84 28,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,02 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 192,86 19,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 212,15
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.i Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 550 m 235,43 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 550 m 156,63 1,10 172,29

totale materiali 172,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 182,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 182,93 31,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,10 1,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,03 21,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 235,43
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.j Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 600 m 281,14 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 600 m 188,92 1,10 207,81

totale materiali 207,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 218,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 218,44 37,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,14 1,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 255,58 25,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 281,14
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.k Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 650 m 323,78 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 650

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 650 m 219,04 1,10 240,94

totale materiali 240,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 251,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 251,58 42,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,77 2,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 294,35 29,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 323,78
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.l Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 700 m 337,39 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 700 m 228,65 1,10 251,52

totale materiali 251,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 262,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 262,16 44,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,57 2,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 306,72 30,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 337,39
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.m Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 750 m 375,68 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 750

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 750 m 254,89 1,10 280,38

totale materiali 280,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 291,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 291,90 49,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,62 2,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 341,52 34,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 375,68
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.n Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 800 m 414,67 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 800 m 282,44 1,10 310,68

totale materiali 310,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 322,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 322,20 54,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,77 2,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 376,98 37,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 414,67



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.o Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 850 m 498,58 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 850

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 850 m 340,90 1,10 374,99

totale materiali 374,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 387,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 387,40 65,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,86 3,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 453,25 45,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 498,58
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.p Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 900 m 557,45 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 900 m 382,48 1,10 420,73

totale materiali 420,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 433,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 433,14 73,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 73,63 3,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 506,77 50,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 557,45
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.q Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1000 m 696,29 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1000 m 480,56 1,10 528,61

totale materiali 528,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 541,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 541,02 91,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 91,97 4,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 633,00 63,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 696,29
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.r Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1100 m 900,42 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1100 m 623,94 1,10 686,34

totale materiali 686,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

totale attrezzature 3,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 699,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 699,63 118,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 118,94 5,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 818,57 81,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 900,42
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Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.s Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1200 m 928,86 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1200 m 643,22 1,10 707,54

totale materiali 707,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 721,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 721,72 122,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 122,69 6,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 844,42 84,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 928,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.t Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1300 m 1.084,94 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1300 m 751,86 1,10 827,05

totale materiali 827,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 843,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 843,00 143,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 143,31 7,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 986,31 98,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.084,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.u Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1400 m 1.270,68 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1400 m 881,45 1,10 969,59

totale materiali 969,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 987,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 987,32 167,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 167,84 8,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.155,16 115,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.270,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.v Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1500 m 1.459,61 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1500 m 1.011,68 1,10 1.112,84

totale materiali 1.112,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.134,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.134,12 192,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 192,80 9,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.326,92 132,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.459,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.w Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1600 m 1.588,19 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1600 m 1.101,70 1,10 1.211,87

totale materiali 1.211,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.234,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.234,03 209,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 209,78 10,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.443,81 144,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.588,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.080.x Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1700 m 1.836,73 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1700 m 1.277,26 1,10 1.404,98

totale materiali 1.404,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.427,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.427,14 242,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 242,61 12,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.669,75 166,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.836,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . 
CLASSE A - PN 25 - SN 10000 

U.01.040.090.a Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 150 m 51,76 9% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 150 m 30,92 1,10 34,02

totale materiali 34,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,58

totale attrezzature 1,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,22 6,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,84 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,06 4,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 51,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.b Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 200 m 61,01 9% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 200 m 36,65 1,10 40,31

totale materiali 40,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,40 8,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,06 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,46 5,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 61,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.c Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 250 m 76,19 7% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 250 m 47,37 1,10 52,11

totale materiali 52,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,20 10,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,06 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,26 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.d Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 300 m 99,54 6% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 300 m 63,06 1,10 69,36

totale materiali 69,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,34 13,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,15 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,49 9,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.e Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 350 m 119,25 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 350

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 350 m 76,98 1,10 84,68

totale materiali 84,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,03

totale attrezzature 2,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,66 15,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,75 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,41 10,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 119,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.f Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 400 m 144,88 5% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 400 m 94,28 1,10 103,71

totale materiali 103,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,57 19,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,14 0,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,71 13,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 144,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.g Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 450 m 178,87 4% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 450

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 450 m 117,49 1,10 129,24

totale materiali 129,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 138,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 138,99 23,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,63 1,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 162,61 16,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 178,87



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.h Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 500 m 217,89 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 500 m 145,05 1,10 159,55

totale materiali 159,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 169,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 169,30 28,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,78 1,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 198,08 19,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 217,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.i Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 550 m 237,52 3% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 550 m 158,11 1,10 173,92

totale materiali 173,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 184,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 184,55 31,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,37 1,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 215,93 21,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 237,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.j Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 700 m 340,18 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 700 m 230,62 1,10 253,69

totale materiali 253,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 264,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 264,32 44,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,93 2,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 309,26 30,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 340,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.k Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 750 m 379,32 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 750

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 750 m 257,46 1,10 283,21

totale materiali 283,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 294,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 294,73 50,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,10 2,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 344,84 34,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 379,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.l Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 800 m 420,38 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 800 m 286,47 1,10 315,12

totale materiali 315,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 2,94

totale attrezzature 2,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 326,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 326,64 55,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 55,53 2,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 382,17 38,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 420,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.m Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 850 m 513,93 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 850

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 850 m 351,74 1,10 386,92

totale materiali 386,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 399,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 399,33 67,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,89 3,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 467,21 46,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 513,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.n Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 900 m 582,72 2% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 900

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 900 m 400,33 1,10 440,37

totale materiali 440,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 452,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 452,78 76,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,97 3,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 529,75 52,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 582,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.o Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1000 m 757,42 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 
1000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1000 m 523,73 1,10 576,11

totale materiali 576,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 588,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 588,51 100,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 100,05 5,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 688,56 68,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 757,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.p Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1100 m 930,90 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 
1100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1100 m 645,47 1,10 710,01

totale materiali 710,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

totale attrezzature 3,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 723,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 723,31 122,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 122,96 6,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 846,27 84,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 930,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.q Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) - CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1200 m 952,56 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 
1200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1200 m 659,96 1,10 725,96

totale materiali 725,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 740,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 740,14 125,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 125,82 6,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 865,97 86,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 952,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.r Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1300 m 1.129,39 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 
1300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1300 m 783,26 1,10 861,58

totale materiali 861,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 877,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 877,54 149,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 149,18 7,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.026,72 102,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.129,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.s Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1400 m 1.306,22 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 
1400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1400 m 906,55 1,10 997,21

totale materiali 997,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.014,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.014,93 172,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 172,54 8,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.187,47 118,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.306,22
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.t Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1500 m 1.495,59 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 
1500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1500 m 1.037,09 1,10 1.140,80

totale materiali 1.140,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.162,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.162,07 197,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 197,55 9,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.359,62 135,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.495,59
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Opere Pubbliche 2021
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(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.u Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1600 m 1.661,00 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 
1600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1600 m 1.153,13 1,10 1.268,44

totale materiali 1.268,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.290,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.290,60 219,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 219,40 10,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.510,00 151,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.661,00
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.040.090.v Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) -CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1700 m 1.886,88 1% 0,7%

Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 
1700

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1700 m 1.312,68 1,10 1.443,95

totale materiali 1.443,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,13 5,65

totale attrezzature 5,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.466,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.466,11 249,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 249,24 12,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.715,35 171,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.886,88
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050 ORGANI DI MANOVRA

U.01.050.010 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16

U.01.050.010.a Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40 cad 156,92 25% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,726 18,22

Operaio specializzato h 29,94 0,726 21,74

totale mano d'opera 39,95

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 10,00 1,13

Valvola di ritegno a flusso avviato DN40 cad 44,54 1,00 44,54

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40 cad 4,84 2,00 9,69

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

totale materiali 61,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,40 15,10

totale attrezzature 20,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,93 20,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,73 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,66 14,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 156,92
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.010.b Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50 cad 188,92 28% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,946 23,74

Operaio specializzato h 29,94 0,946 28,32

totale mano d'opera 52,06

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 12,00 1,35

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

Valvola di ritegno a flusso avviato DN50 cad 50,85 1,00 50,85

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50 cad 5,74 2,00 11,47

totale materiali 70,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,50 18,88

totale attrezzature 23,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,79 24,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,95 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,74 17,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 188,92
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.010.c Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65 cad 236,89 26% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65 cad 7,61 2,00 15,23

Valvola di ritegno a flusso avviato DN65 cad 72,99 1,00 72,99

totale materiali 97,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,56 21,14

totale attrezzature 26,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 184,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 184,06 31,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,29 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 215,35 21,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 236,89
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.010.d Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80 cad 286,75 24% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,265 31,74

Operaio specializzato h 29,94 1,265 37,87

totale mano d'opera 69,61

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Valvola di ritegno a flusso avviato DN80 cad 92,01 1,00 92,01

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80 cad 9,51 2,00 19,02

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 125,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 222,81 37,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,88 1,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 260,68 26,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 286,75
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.010.e Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100 cad 346,41 23% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,430 35,88

Operaio specializzato h 29,94 1,430 42,81

totale mano d'opera 78,69

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100 cad 12,60 2,00 25,20

Valvola di ritegno a flusso avviato DN100 cad 122,64 1,00 122,64

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 162,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 269,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 269,16 45,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,76 2,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 314,92 31,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 346,41
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.010.f Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN125 cad 459,98 20% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,650 41,40

Operaio specializzato h 29,94 1,650 49,40

totale mano d'opera 90,80

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 20,00 2,26

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125 cad 16,81 2,00 33,61

Valvola di ritegno a flusso avviato DN125 cad 183,35 1,00 183,35

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

totale materiali 233,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,70 26,43

totale attrezzature 32,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 357,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 357,41 60,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,76 3,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 418,17 41,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 459,98
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.010.g Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150 cad 574,71 18% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,925 48,30

Operaio specializzato h 29,94 1,925 57,63

totale mano d'opera 105,93

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 20,00 2,26

Valvola di ritegno a flusso avviato DN150 cad 242,74 1,00 242,74

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150 cad 21,33 2,00 42,66

totale materiali 304,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,80 30,21

totale attrezzature 36,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 446,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 446,55 75,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 75,91 3,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 522,46 52,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 574,71
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.010.h Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN200 cad 955,69 15% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,530 63,48

Operaio specializzato h 29,94 2,530 75,75

totale mano d'opera 139,23

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 24,00 13,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 24,00 2,71

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

Valvola di ritegno a flusso avviato DN200 cad 459,26 1,00 459,26

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200 cad 36,56 2,00 73,11

totale materiali 559,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,00 37,76

totale attrezzature 44,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 742,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 742,57 126,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 126,24 6,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 868,80 86,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 955,69
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.010.i Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN250 cad 1.142,25 8% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,760 44,16

Operaio specializzato h 29,94 1,760 52,69

totale mano d'opera 96,85

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 24,00 13,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 30,00 3,39

Valvola di ritegno a flusso avviato DN250 cad 628,39 1,00 628,39

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250 cad 48,85 2,00 97,70

totale materiali 742,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,10 41,53

totale attrezzature 47,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 887,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 887,53 150,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 150,88 7,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.038,41 103,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.142,25
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.010.j Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN300 cad 1.305,53 13% 0,7%

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,190 80,04

Operaio specializzato h 29,94 3,190 95,51

totale mano d'opera 175,55

A2 MATERIALI

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 32,00 3,61

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

Guarnizione per flange DN 300 cad 9,22 2,00 18,45

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300 cad 56,87 2,00 113,74

Valvola di ritegno a flusso avviato DN300 cad 608,93 1,00 608,93

totale materiali 784,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,14 8,92

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,20 45,31

totale attrezzature 54,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.014,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.014,40 172,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 172,45 8,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.186,85 118,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.305,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.020 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16

U.01.050.020.a Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40 cad 180,96 22% 0,7%

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,726 18,22

Operaio specializzato h 29,94 0,726 21,74

totale mano d'opera 39,95

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 10,00 1,13

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40 cad 4,84 2,00 9,69

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 40 cad 59,44 1,00 59,44

totale materiali 76,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,50 18,88

totale attrezzature 23,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,60 23,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,90 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,51 16,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 180,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.020.b Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50 cad 208,12 25% 0,7%

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,946 23,74

Operaio specializzato h 29,94 0,946 28,32

totale mano d'opera 52,06

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 12,00 1,35

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 50 cad 64,49 1,00 64,49

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50 cad 5,74 2,00 11,47

totale materiali 84,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,50 18,88

totale attrezzature 25,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,71 27,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,49 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,20 18,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 208,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.020.c Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65 cad 232,48 26% 0,7%

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65 cad 7,61 2,00 15,23

Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 65 cad 69,56 1,00 69,56

totale materiali 93,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,56 21,14

totale attrezzature 26,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 180,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 180,63 30,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,71 1,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 211,34 21,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 232,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.020.d Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80 cad 269,24 26% 0,7%

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,265 31,74

Operaio specializzato h 29,94 1,265 37,87

totale mano d'opera 69,61

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 80 cad 78,41 1,00 78,41

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80 cad 9,51 2,00 19,02

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 111,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 209,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 209,20 35,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,56 1,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 244,76 24,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 269,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.020.e Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100 cad 305,77 26% 0,7%

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,430 35,88

Operaio specializzato h 29,94 1,430 42,81

totale mano d'opera 78,69

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100 cad 12,60 2,00 25,20

Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 100 cad 91,06 1,00 91,06

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 131,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 237,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 237,58 40,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,39 2,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 277,97 27,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 305,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.020.f Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN125 cad 382,71 24% 0,7%

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,650 41,40

Operaio specializzato h 29,94 1,650 49,40

totale mano d'opera 90,80

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 20,00 2,26

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125 cad 16,81 2,00 33,61

Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 125 cad 123,30 1,00 123,30

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

totale materiali 173,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,70 26,43

totale attrezzature 32,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 297,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 297,37 50,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,55 2,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 347,92 34,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 382,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.020.g Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN200 cad 738,97 19% 0,7%

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,530 63,48

Operaio specializzato h 29,94 2,530 75,75

totale mano d'opera 139,23

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 24,00 13,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 24,00 2,71

Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 200 cad 290,87 1,00 290,87

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200 cad 36,56 2,00 73,11

totale materiali 390,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,00 37,76

totale attrezzature 44,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 574,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 574,18 97,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 97,61 4,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 671,79 67,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 738,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.020.h Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN250 cad 888,82 11% 0,7%

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,760 44,16

Operaio specializzato h 29,94 1,760 52,69

totale mano d'opera 96,85

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 24,00 13,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 30,00 3,39

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250 cad 48,85 2,00 97,70

Guarnizione per flange DN 250 cad 7,07 2,00 14,14

Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 250 cad 417,34 1,00 417,34

totale materiali 545,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,10 41,53

totale attrezzature 47,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 690,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 690,61 117,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 117,40 5,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 808,02 80,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 888,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.020.i Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN300 cad 1.249,39 14% 0,7%

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente 
e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di 
manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle 
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.  con controflange e 
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a 
PN 10 o PN 16 DN300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,190 80,04

Operaio specializzato h 29,94 3,190 95,51

totale mano d'opera 175,55

A2 MATERIALI

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 32,00 3,61

Guarnizione per flange DN 300 cad 9,22 2,00 18,45

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300 cad 56,87 2,00 113,74

Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 300 cad 565,31 1,00 565,31

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

totale materiali 741,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,14 8,92

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,20 45,31

totale attrezzature 54,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 970,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 970,78 165,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 165,03 8,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.135,81 113,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.249,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025 Saracinesca a corpo piatto  in ghisa e bronzo PN16

U.01.050.025.a Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN32 cad 135,83 23% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN32

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,704 16,50

Operaio 3° livello h 21,00 0,704 14,78

totale mano d'opera 31,29

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 4,00 2,22

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 6,00 0,68

Saracinesca a corpo piatto DN32 cad 44,14 1,00 44,14

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32 cad 4,63 2,00 9,25

Guarnizione per flange DN 32 cad 0,77 2,00 1,54

totale materiali 57,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,30 11,33

totale attrezzature 16,43

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,54 17,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,94 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,48 12,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 135,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.b Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN40 cad 160,81 25% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,726 18,22

operaio specializzato h 29,94 0,726 21,74

totale mano d'opera 39,95

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 10,00 1,13

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40 cad 4,84 2,00 9,69

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

Saracinesca a corpo piatto DN40 cad 47,56 1,00 47,56

totale materiali 64,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,40 15,10

totale attrezzature 20,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,95 21,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,24 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 146,19 14,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 160,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.c Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN50 cad 184,23 28% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,946 23,74

operaio specializzato h 29,94 0,946 28,32

totale mano d'opera 52,06

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 12,00 1,35

Saracinesca a corpo piatto DN50 cad 47,21 1,00 47,21

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50 cad 5,74 2,00 11,47

totale materiali 67,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,50 18,88

totale attrezzature 23,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,15 24,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,34 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,48 16,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 184,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.d Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN65 cad 218,69 28% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,100 27,60

operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Saracinesca a corpo piatto DN65 cad 58,85 1,00 58,85

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65 cad 7,61 2,00 15,23

totale materiali 83,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,56 21,14

totale attrezzature 26,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 169,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 169,92 28,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,89 1,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 198,81 19,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 218,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.e Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN80 cad 251,96 28% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,265 31,74

operaio specializzato h 29,94 1,265 37,87

totale mano d'opera 69,61

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Saracinesca a corpo piatto DN80 cad 64,98 1,00 64,98

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80 cad 9,51 2,00 19,02

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 98,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 195,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 195,77 33,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,28 1,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 229,05 22,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 251,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.f Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN100 cad 300,59 26% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,430 35,88

operaio specializzato h 29,94 1,430 42,81

totale mano d'opera 78,69

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100 cad 12,60 2,00 25,20

Saracinesca a corpo piatto DN100 cad 87,04 1,00 87,04

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 127,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 233,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 233,56 39,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,70 1,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 273,26 27,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 300,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.g Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN125 cad 372,24 24% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,650 41,40

operaio specializzato h 29,94 1,650 49,40

totale mano d'opera 90,80

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 20,00 2,26

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125 cad 16,81 2,00 33,61

Saracinesca a corpo piatto DN125 cad 115,17 1,00 115,17

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

totale materiali 165,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,70 26,43

totale attrezzature 32,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 289,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 289,23 49,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,17 2,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 338,40 33,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 372,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.h Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN150 cad 451,61 23% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,925 48,30

operaio specializzato h 29,94 1,925 57,63

totale mano d'opera 105,93

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 20,00 2,26

Saracinesca a corpo piatto DN150 cad 147,10 1,00 147,10

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150 cad 21,33 2,00 42,66

totale materiali 208,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,80 30,21

totale attrezzature 36,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 350,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 350,90 59,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 59,65 2,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 410,56 41,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 451,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.i Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN200 cad 678,45 21% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 2,530 63,48

operaio specializzato h 29,94 2,530 75,75

totale mano d'opera 139,23

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 24,00 2,71

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200 cad 36,56 2,00 73,11

Saracinesca a corpo piatto DN200 cad 217,26 1,00 217,26

totale materiali 343,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,00 37,76

totale attrezzature 44,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 527,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 527,16 89,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 89,62 4,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 616,78 61,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 678,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.j Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN250 cad 851,58 11% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,760 44,16

operaio specializzato h 29,94 1,760 52,69

totale mano d'opera 96,85

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 30,00 3,39

Saracinesca a corpo piatto DN250 cad 333,29 1,00 333,29

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150 cad 21,33 2,00 42,66

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250 cad 48,85 2,00 97,70

totale materiali 516,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,10 41,53

totale attrezzature 47,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 661,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 661,68 112,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 112,49 5,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 774,16 77,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 851,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.025.k Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN300 cad 1.190,27 15% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 3,190 80,04

operaio specializzato h 29,94 3,190 95,51

totale mano d'opera 175,55

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 32,00 3,61

Saracinesca a corpo piatto DN300 cad 519,37 1,00 519,37

Guarnizione per flange DN 300 cad 9,22 2,00 18,45

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300 cad 56,87 2,00 113,74

totale materiali 695,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,14 8,92

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,20 45,31

totale attrezzature 54,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 924,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 924,84 157,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 157,22 7,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.082,07 108,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.190,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030 Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo  PN10

U.01.050.030.a Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN32 cad 146,40 26% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN32

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,704 17,66

operaio specializzato h 29,94 0,704 21,08

totale mano d'opera 38,74

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 4,00 2,22

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 6,00 0,68

Saracinesca a corpo ovale DN 32 cad 44,90 1,00 44,90

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32 cad 4,63 2,00 9,25

Guarnizione per flange DN 32 cad 0,77 2,00 1,54

totale materiali 58,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,30 11,33

totale attrezzature 16,43

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,75 19,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,34 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,09 13,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 146,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.b Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN40 cad 163,99 24% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,726 18,22

operaio specializzato h 29,94 0,726 21,74

totale mano d'opera 39,95

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 10,00 1,13

Saracinesca a corpo ovale DN 40 cad 50,03 1,00 50,03

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40 cad 4,84 2,00 9,69

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

totale materiali 67,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,40 15,10

totale attrezzature 20,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,42 21,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,66 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,08 14,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 163,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.c Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN50 cad 195,39 27% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,946 23,74

operaio specializzato h 29,94 0,946 28,32

totale mano d'opera 52,06

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 12,00 1,35

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50 cad 5,74 2,00 11,47

Saracinesca a corpo ovale DN 50 cad 55,88 1,00 55,88

totale materiali 75,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,50 18,88

totale attrezzature 23,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,82 25,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,81 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 177,63 17,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 195,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.d Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN65 cad 240,57 25% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,100 27,60

operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Saracinesca a corpo ovale DN 65 cad 75,85 1,00 75,85

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65 cad 7,61 2,00 15,23

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

totale materiali 100,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,56 21,14

totale attrezzature 26,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 186,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 186,92 31,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,78 1,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 218,70 21,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 240,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.e Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN80 cad 280,78 25% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,265 31,74

operaio specializzato h 29,94 1,265 37,87

totale mano d'opera 69,61

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Saracinesca a corpo ovale DN 80 cad 87,37 1,00 87,37

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80 cad 9,51 2,00 19,02

totale materiali 120,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 218,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 218,17 37,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,09 1,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 255,26 25,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 280,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.f Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10  
DN100 cad 334,41 24% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,430 35,88

operaio specializzato h 29,94 1,430 42,81

totale mano d'opera 78,69

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Saracinesca a corpo ovale DN 100 cad 113,31 1,00 113,31

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100 cad 12,60 2,00 25,20

totale materiali 153,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 259,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 259,83 44,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,17 2,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 304,01 30,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 334,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.g Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN125 cad 422,67 21% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,650 41,40

operaio specializzato h 29,94 1,650 49,40

totale mano d'opera 90,80

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 20,00 2,26

Saracinesca a corpo ovale DN 125 cad 154,35 1,00 154,35

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125 cad 16,81 2,00 33,61

totale materiali 204,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,70 26,43

totale attrezzature 32,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 328,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 328,41 55,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 55,83 2,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 384,24 38,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 422,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.h Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN150 cad 508,58 21% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,925 48,30

operaio specializzato h 29,94 1,925 57,63

totale mano d'opera 105,93

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 20,00 2,26

Saracinesca a corpo ovale DN 150 cad 191,36 1,00 191,36

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150 cad 21,33 2,00 42,66

totale materiali 252,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,80 30,21

totale attrezzature 36,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 395,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 395,17 67,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,18 3,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 462,34 46,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 508,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.i Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN200 cad 776,91 18% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 2,530 63,48

operaio specializzato h 29,94 2,530 75,75

totale mano d'opera 139,23

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 24,00 13,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 24,00 2,71

Saracinesca a corpo ovale DN 200 cad 320,35 1,00 320,35

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200 cad 36,56 2,00 73,11

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

totale materiali 420,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,00 37,76

totale attrezzature 44,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 603,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 603,66 102,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,62 5,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 706,28 70,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 776,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.j Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN250 cad 982,97 10% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,760 44,16

operaio specializzato h 29,94 1,760 52,69

totale mano d'opera 96,85

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 24,00 13,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 30,00 3,39

Saracinesca a corpo ovale DN 250 cad 461,97 1,00 461,97

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250 cad 48,85 2,00 97,70

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150 cad 21,33 2,00 42,66

totale materiali 619,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,10 41,53

totale attrezzature 47,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 763,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 763,77 129,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 129,84 6,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 893,61 89,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 982,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.030.k Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo PN10 
DN300 cad 1.314,20 13% 0,7%

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 3,190 80,04

operaio specializzato h 29,94 3,190 95,51

totale mano d'opera 175,55

A2 MATERIALI

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 32,00 3,61

Saracinesca a corpo ovale DN 300 cad 615,66 1,00 615,66

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300 cad 56,87 2,00 113,74

Guarnizione per flange DN 300 cad 9,22 2,00 18,45

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

totale materiali 791,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,14 8,92

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,20 45,31

totale attrezzature 54,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.021,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.021,13 173,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 173,59 8,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.194,72 119,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.314,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo  PN16

U.01.050.035.a Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN32 cad 146,40 26% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN32

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,704 17,66

operaio specializzato h 29,94 0,704 21,08

totale mano d'opera 38,74

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 4,00 2,22

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 6,00 0,68

Saracinesca a corpo ovale DN 32 cad 44,90 1,00 44,90

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32 cad 4,63 2,00 9,25

Guarnizione per flange DN 32 cad 0,77 2,00 1,54

totale materiali 58,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,30 11,33

totale attrezzature 16,43

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,75 19,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,34 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,09 13,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 146,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.b Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN40 cad 163,99 24% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,726 18,22

operaio specializzato h 29,94 0,726 21,74

totale mano d'opera 39,95

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 10,00 1,13

Saracinesca a corpo ovale DN 40 cad 50,03 1,00 50,03

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40 cad 4,84 2,00 9,69

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

totale materiali 67,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,40 15,10

totale attrezzature 20,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,42 21,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,66 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,08 14,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 163,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.c Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN50 cad 195,39 27% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,946 23,74

operaio specializzato h 29,94 0,946 28,32

totale mano d'opera 52,06

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 12,00 1,35

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50 cad 5,74 2,00 11,47

Saracinesca a corpo ovale DN 50 cad 55,88 1,00 55,88

totale materiali 75,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,50 18,88

totale attrezzature 23,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,82 25,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,81 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 177,63 17,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 195,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.d Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN65 cad 240,57 25% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,100 27,60

operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Saracinesca a corpo ovale DN 65 cad 75,85 1,00 75,85

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65 cad 7,61 2,00 15,23

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

totale materiali 100,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,56 21,14

totale attrezzature 26,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 186,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 186,92 31,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,78 1,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 218,70 21,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 240,57
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Prezzario Regionale
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.e Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN80 cad 280,78 25% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,265 31,74

operaio specializzato h 29,94 1,265 37,87

totale mano d'opera 69,61

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Saracinesca a corpo ovale DN 80 cad 87,37 1,00 87,37

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80 cad 9,51 2,00 19,02

totale materiali 120,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 218,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 218,17 37,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,09 1,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 255,26 25,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 280,78
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.f Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 
DN100 cad 334,41 24% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,430 35,88

operaio specializzato h 29,94 1,430 42,81

totale mano d'opera 78,69

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Saracinesca a corpo ovale DN 100 cad 113,31 1,00 113,31

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100 cad 12,60 2,00 25,20

totale materiali 153,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,08 5,10

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,60 22,65

totale attrezzature 27,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 259,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 259,83 44,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,17 2,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 304,01 30,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 334,41
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.g Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16  
DN125 cad 422,67 21% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,650 41,40

operaio specializzato h 29,94 1,650 49,40

totale mano d'opera 90,80

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 20,00 2,26

Saracinesca a corpo ovale DN 125 cad 154,35 1,00 154,35

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125 cad 16,81 2,00 33,61

totale materiali 204,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,70 26,43

totale attrezzature 32,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 328,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 328,41 55,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 55,83 2,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 384,24 38,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 422,67
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.h Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16   
DN150 cad 508,58 21% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,925 48,30

operaio specializzato h 29,94 1,925 57,63

totale mano d'opera 105,93

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 20,00 2,26

Saracinesca a corpo ovale DN 150 cad 191,36 1,00 191,36

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150 cad 21,33 2,00 42,66

totale materiali 252,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 0,80 30,21

totale attrezzature 36,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 395,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 395,17 67,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,18 3,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 462,34 46,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 508,58
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.i Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16  
DN200 cad 776,91 18% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 2,530 63,48

operaio specializzato h 29,94 2,530 75,75

totale mano d'opera 139,23

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 24,00 13,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 24,00 2,71

Saracinesca a corpo ovale DN 200 cad 320,35 1,00 320,35

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200 cad 36,56 2,00 73,11

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

totale materiali 420,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,00 37,76

totale attrezzature 44,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 603,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 603,66 102,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,62 5,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 706,28 70,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 776,91
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.j Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16  
DN250 cad 982,97 10% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,760 44,16

operaio specializzato h 29,94 1,760 52,69

totale mano d'opera 96,85

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 24,00 13,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 30,00 3,39

Saracinesca a corpo ovale DN 250 cad 461,97 1,00 461,97

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250 cad 48,85 2,00 97,70

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150 cad 21,33 2,00 42,66

totale materiali 619,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,10 6,37

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,10 41,53

totale attrezzature 47,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 763,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 763,77 129,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 129,84 6,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 893,61 89,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 982,97
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.035.k Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16  
DN300 cad 1.314,20 13% 0,7%

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con 
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per 
impianti acqua calda o fredda,  con controflange e accessori. Compresi 
il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, 
prove idrauliche.DN300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 3,190 80,04

operaio specializzato h 29,94 3,190 95,51

totale mano d'opera 175,55

A2 MATERIALI

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 32,00 3,61

Saracinesca a corpo ovale DN 300 cad 615,66 1,00 615,66

Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300 cad 56,87 2,00 113,74

Guarnizione per flange DN 300 cad 9,22 2,00 18,45

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

totale materiali 791,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,14 8,92

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 37,76 1,20 45,31

totale attrezzature 54,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.021,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.021,13 173,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 173,59 8,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.194,72 119,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.314,20
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CAM

Prezzario Regionale
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.040 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa  PN 16

U.01.050.040.a Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa - PN16 - DN32 cad 112,11 9% 0,7%

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio 
inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo 
dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo 
tecnologico accessibile pedonalmente,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN32

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,176 4,42

operaio specializzato h 29,94 0,176 5,27

totale mano d'opera 9,69

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Guarnizione per flange DN 32 cad 0,77 2,00 1,54

Valvola a flusso avviato DN 32 cad 71,45 1,00 71,45

totale materiali 77,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,11 14,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,81 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,92 10,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 112,11
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.040.b Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa - PN16 - DN40 cad 134,00 7% 0,7%

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio 
inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo 
dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo 
tecnologico accessibile pedonalmente,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,176 4,42

operaio specializzato h 29,94 0,176 5,27

totale mano d'opera 9,69

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a flusso avviato DN 40 cad 88,01 1,00 88,01

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

totale materiali 94,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,12 17,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,70 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 121,82 12,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 134,00
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.040.c Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa - PN16 - DN50 cad 156,63 9% 0,7%

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio 
inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo 
dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo 
tecnologico accessibile pedonalmente,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,242 6,07

operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

totale mano d'opera 13,32

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a flusso avviato DN 50 cad 101,31 1,00 101,31

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

totale materiali 108,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,70 20,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,69 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,39 14,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 156,63
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.040.d Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa - PN16 - DN65 cad 216,58 8% 0,7%

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio 
inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo 
dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo 
tecnologico accessibile pedonalmente,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,330 8,28

operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a flusso avviato DN 65 cad 142,86 1,00 142,86

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

totale materiali 150,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,28 28,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,61 1,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 196,89 19,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 216,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.040.e Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa - PN16 - DN80 cad 273,96 9% 0,7%

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio 
inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo 
dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo 
tecnologico accessibile pedonalmente,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,440 11,04

operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a flusso avviato DN 80 cad 176,05 1,00 176,05

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 188,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 212,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 212,86 36,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,19 1,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 249,05 24,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 273,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.040.f Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa - PN16 - DN100 cad 372,71 8% 0,7%

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio 
inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo 
dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo 
tecnologico accessibile pedonalmente,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,572 14,35

operaio specializzato h 29,94 0,572 17,13

totale mano d'opera 31,48

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a flusso avviato DN 100 cad 245,05 1,00 245,05

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 258,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 289,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 289,60 49,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,23 2,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 338,83 33,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 372,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.040.g Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa - PN16 - DN125 cad 521,52 7% 0,7%

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio 
inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo 
dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo 
tecnologico accessibile pedonalmente,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,660 16,56

operaio specializzato h 29,94 0,660 19,76

totale mano d'opera 36,32

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a flusso avviato DN 125 cad 354,31 1,00 354,31

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

totale materiali 368,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 405,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 405,22 68,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,89 3,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 474,11 47,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 521,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.040.h Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa - PN16 - DN150 cad 727,05 6% 0,7%

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio 
inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo 
dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo 
tecnologico accessibile pedonalmente,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,825 20,70

operaio specializzato h 29,94 0,825 24,70

totale mano d'opera 45,40

A2 MATERIALI

Valvola a flusso avviato DN 150 cad 496,08 1,00 496,08

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 16,00 15,92

totale materiali 519,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 564,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 564,91 96,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 96,04 4,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 660,95 66,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 727,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.040.i Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa - PN16 - DN200 cad 1.354,53 4% 0,7%

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio 
inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo 
dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo 
tecnologico accessibile pedonalmente,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,100 27,60

operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 24,00 23,89

Valvola a flusso avviato DN 200 cad 957,22 1,00 957,22

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

totale materiali 991,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.052,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.052,47 178,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 178,92 8,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.231,39 123,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.354,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.045 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10

U.01.050.045.a Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva tipo 
LUG, PN10 - DN32 cad 126,25 9% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN32

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,198 4,97

operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Guarnizione per flange DN 32 cad 0,77 2,00 1,54

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 32 cad 81,23 1,00 81,23

totale materiali 87,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 98,10 16,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,68 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,77 11,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 126,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.045.b Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva tipo 
LUG, PN10 - DN40 cad 152,84 7% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,198 4,97

operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 40 cad 101,44 1,00 101,44

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

totale materiali 107,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,76 20,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,19 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,95 13,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 152,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.045.c Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva tipo 
LUG, PN10 - DN 50 cad 181,99 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,242 6,07

operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

Operaio 3° livello h 21,00 0,242 5,08

totale mano d'opera 18,40

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50 cad 115,93 1,00 115,93

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

totale materiali 123,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,41 24,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,04 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,45 16,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 181,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.045.d Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva tipo 
LUG, PN10 - DN 65 cad 199,15 9% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,330 8,28

operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65 cad 129,32 1,00 129,32

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

totale materiali 136,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,74 26,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,31 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 181,05 18,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 199,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.045.e Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva tipo  
LUG, PN10 - DN80 cad 220,27 11% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,440 11,04

operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80 forata PN16 cad 134,33 1,00 134,33

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 146,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,15 29,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,09 1,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,24 20,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 220,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.045.f Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva tipo 
LUG, PN10 - DN100 cad 311,44 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,572 14,35

operaio specializzato h 29,94 0,572 17,13

totale mano d'opera 31,48

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100 cad 197,44 1,00 197,44

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 210,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 241,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 241,99 41,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,14 2,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 283,13 28,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 311,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.045.g Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva tipo 
LUG, PN10 - DN125 cad 390,39 9% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,660 16,56

operaio specializzato h 29,94 0,660 19,76

totale mano d'opera 36,32

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125 cad 252,43 1,00 252,43

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

totale materiali 267,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 303,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 303,34 51,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 51,57 2,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 354,90 35,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 390,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.045.h Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva tipo 
LUG, PN10 - DN150 cad 459,27 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,825 20,70

operaio specializzato h 29,94 0,825 24,70

totale mano d'opera 45,40

A2 MATERIALI

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150 cad 288,02 1,00 288,02

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 16,00 15,92

totale materiali 311,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 356,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 356,85 60,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,66 3,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 417,52 41,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 459,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.045.i Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva tipo 
LUG, PN10 -DN200 cad 738,02 8% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,100 27,60

operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200 cad 473,26 1,00 473,26

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

Bulloni per flange 20x90 cad 1,20 24,00 28,81

totale materiali 512,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 573,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 573,44 97,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 97,48 4,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 670,93 67,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 738,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.050 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva  PN10

U.01.050.050.a Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva - PN10 -  
DN32 cad 139,31 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN32

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,242 6,07

operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

totale mano d'opera 13,32

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Guarnizione per flange DN 32 cad 0,77 2,00 1,54

Valvola a farfalla a leva DN 32 cad 88,95 1,00 88,95

totale materiali 94,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 108,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 108,24 18,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,40 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,64 12,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 139,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.050.b Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva - PN10 -  
DN40 cad 168,16 8% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,242 6,07

operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

totale mano d'opera 13,32

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola farfalla a leva DN40 cad 110,92 1,00 110,92

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

totale materiali 117,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,66 22,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,21 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,87 15,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 168,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.050.c Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva - PN10 -  
DN50 cad 197,25 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,352 8,83

operaio specializzato h 29,94 0,352 10,54

totale mano d'opera 19,37

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla a leva DN 50 cad 126,81 1,00 126,81

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

totale materiali 133,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,26 26,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,05 1,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 179,32 17,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 197,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.050.d Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva - PN10 -  
DN65 cad 224,13 11% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,462 11,59

operaio specializzato h 29,94 0,462 13,83

totale mano d'opera 25,42

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla a leva DN 65 cad 141,46 1,00 141,46

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

totale materiali 148,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,15 29,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,61 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 203,76 20,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 224,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.050.e Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva - PN10 -   
DN80 cad 260,79 12% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN80 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,572 14,35

operaio specializzato h 29,94 0,572 17,13

totale mano d'opera 31,48

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla a leva DN 80 forata PN16 cad 158,56 1,00 158,56

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 171,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,63 34,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,45 1,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 237,08 23,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 260,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.050.f Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva - PN10 -  
DN100 cad 366,63 11% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,704 17,66

operaio specializzato h 29,94 0,704 21,08

totale mano d'opera 38,74

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla a leva DN 100 cad 233,06 1,00 233,06

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 246,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 284,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 284,87 48,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,43 2,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 333,30 33,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 366,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.050.g Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva - PN10 -  
DN125 cad 458,15 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,792 19,87

operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla a leva DN 125 cad 297,81 1,00 297,81

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

totale materiali 312,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 355,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 355,98 60,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,52 3,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 416,50 41,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 458,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.050.h Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva - PN10 -  
DN150 cad 536,24 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,968 24,29

operaio specializzato h 29,94 0,968 28,98

totale mano d'opera 53,27

A2 MATERIALI

Valvola a farfalla a leva DN 150 cad 339,95 1,00 339,95

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 16,00 15,92

totale materiali 363,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 416,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 416,66 70,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,83 3,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 487,49 48,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 536,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.050.i Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva - PN10 -  
DN200 cad 870,34 8% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,232 30,91

operaio specializzato h 29,94 1,232 36,89

totale mano d'opera 67,80

A2 MATERIALI

Valvola a farfalla a leva DN 200 cad 568,81 1,00 568,81

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

Bulloni per flange 20x90 cad 1,20 24,00 28,81

totale materiali 608,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 676,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 676,26 114,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 114,96 5,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 791,22 79,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 870,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.055 Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale 

U.01.050.055.a Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore 
manuale a volantino  - PN10- DN32 cad 158,10 7% 0,7%

Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN32

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,198 4,97

operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Guarnizione per flange DN 32 cad 0,77 2,00 1,54

Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 32 cad 105,98 1,00 105,98

totale materiali 111,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,84 20,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,88 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,73 14,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 158,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.055.b Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore 
manuale a volantino  - PN10- DN40 cad 182,53 6% 0,7%

Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,198 4,97

operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 40 cad 124,51 1,00 124,51

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

totale materiali 130,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,82 24,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,11 1,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,93 16,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 182,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.055.c Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore 
manuale a volantino  - PN10- DN50 cad 200,21 7% 0,7%

Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,242 6,07

operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

totale mano d'opera 13,32

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 50 cad 135,17 1,00 135,17

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

totale materiali 142,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 155,56 26,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,45 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 182,01 18,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 200,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.055.d Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore 
manuale a volantino  - PN10- DN65 cad 229,02 8% 0,7%

Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,330 8,28

operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 65 cad 152,53 1,00 152,53

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

totale materiali 159,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 177,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 177,95 30,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,25 1,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 208,20 20,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 229,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.055.e Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore 
manuale a volantino  - PN10- DN80 cad 282,71 9% 0,7%

Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN80 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,440 11,04

operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 80 forata PN16 cad 182,85 1,00 182,85

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 195,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,67 37,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,34 1,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 257,01 25,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 282,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.055.f Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore 
manuale a volantino  - PN10- DN100 cad 311,15 10% 0,7%

Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,572 14,35

operaio specializzato h 29,94 0,572 17,13

totale mano d'opera 31,48

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100 cad 197,44 1,00 197,44

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 1,89 3,98

totale materiali 210,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 241,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 241,76 41,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,10 2,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 282,86 28,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 311,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.055.g Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore 
manuale a volantino  - PN10- DN125 cad 463,98 8% 0,7%

Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,660 16,56

operaio specializzato h 29,94 0,660 19,76

totale mano d'opera 36,32

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 125 cad 309,61 1,00 309,61

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

totale materiali 324,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 360,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 360,52 61,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,29 3,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 421,80 42,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 463,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.055.h Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore 
manuale a volantino  - PN10-DN150 cad 572,99 8% 0,7%

Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,825 20,70

operaio specializzato h 29,94 0,825 24,70

totale mano d'opera 45,40

A2 MATERIALI

Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 150 cad 376,38 1,00 376,38

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 16,00 15,92

totale materiali 399,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 445,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 445,21 75,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 75,69 3,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 520,90 52,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 572,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.055.i Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore 
manuale a volantino  - PN10- DN200 cad 894,16 7% 0,7%

Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,100 27,60

operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 200 cad 594,59 1,00 594,59

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

Bulloni per flange 20x90 cad 1,20 24,00 28,81

totale materiali 634,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 694,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 694,77 118,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 118,11 5,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 812,88 81,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 894,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.060 Valvola a farfalla  in ghisa con riduttore manuale a volantino con 
indicatore micrometrico PN10

U.01.050.060.a Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,DN32 cad 168,64 8% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN32

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,242 6,07

operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

totale mano d'opera 13,32

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Guarnizione per flange DN 32 cad 0,77 2,00 1,54

Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 32 cad 111,74 1,00 111,74

totale materiali 117,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,03 22,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,28 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,31 15,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 168,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.060.b Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,DN40 cad 194,09 7% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,242 6,07

operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

totale mano d'opera 13,32

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 40 cad 131,07 1,00 131,07

Guarnizione per flange DN 40 cad 1,00 2,00 1,99

totale materiali 137,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,81 25,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,64 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,45 17,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 194,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.060.c Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,DN50 cad 217,43 9% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,352 8,83

operaio specializzato h 29,94 0,352 10,54

totale mano d'opera 19,37

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 50 cad 142,49 1,00 142,49

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

totale materiali 149,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,94 28,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,72 1,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,66 19,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 217,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.060.d Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,DN65 cad 249,01 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,462 11,59

operaio specializzato h 29,94 0,462 13,83

totale mano d'opera 25,42

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 65 cad 160,79 1,00 160,79

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

totale materiali 168,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 193,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 193,48 32,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,89 1,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 226,37 22,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 249,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.060.e Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10, DN80 cad 304,54 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN80 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,572 14,35

operaio specializzato h 29,94 0,572 17,13

totale mano d'opera 31,48

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 80 forata PN16 cad 192,55 1,00 192,55

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 205,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 236,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 236,63 40,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,23 2,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 276,85 27,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 304,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.060.f Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,DN100 cad 406,21 10% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,704 17,66

operaio specializzato h 29,94 0,704 21,08

totale mano d'opera 38,74

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 100 cad 263,82 1,00 263,82

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 276,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 315,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 315,63 53,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,66 2,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 369,28 36,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 406,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.060.g Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,DN125 cad 494,84 9% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,792 19,87

operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 125 cad 326,32 1,00 326,32

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

totale materiali 340,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 384,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 384,49 65,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,36 3,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 449,86 44,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 494,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.060.h Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,DN150 cad 609,05 9% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN10,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,968 24,29

operaio specializzato h 29,94 0,968 28,98

totale mano d'opera 53,27

A2 MATERIALI

Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 150 cad 396,53 1,00 396,53

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 16,00 15,92

totale materiali 419,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 473,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 473,23 80,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,45 4,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 553,68 55,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 609,05
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.060.i Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN10,DN200 cad 944,67 7% 0,7%

Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione 
di tenuta in gomma, PN10,  con accessori. Nel costo restano esclusi gli 
oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico 
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei 
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla 
a leva DN200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,232 30,91

operaio specializzato h 29,94 1,232 36,89

totale mano d'opera 67,80

A2 MATERIALI

Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 200 cad 626,57 1,00 626,57

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

Bulloni per flange 20x90 cad 1,20 24,00 28,81

totale materiali 666,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 734,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 734,01 124,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 124,78 6,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 858,79 85,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 944,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.065 Valvola a sfera  in acciaio PN16

U.01.050.065.a Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16,DN65 cad 243,32 12% 0,7%

Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito.  Valvola a sfera in acciaio DN65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,550 13,80

operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

Valvola a sfera in acciaio DN 65 cad 151,53 1,00 151,53

totale materiali 158,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,06 32,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,14 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,20 22,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 243,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.065.b Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16,DN80 cad 337,09 11% 0,7%

Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito.  Valvola a sfera in acciaio DN80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,704 17,66

operaio specializzato h 29,94 0,704 21,08

totale mano d'opera 38,74

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a sfera in acciaio DN 80 cad 210,58 1,00 210,58

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 223,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 261,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 261,92 44,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,53 2,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 306,44 30,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 337,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.065.c Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16,DN100 cad 479,06 10% 0,7%

Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16,  con accessori. Nel costo 
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito.  Valvola a sfera in acciaio DN100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,880 22,08

operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35

totale mano d'opera 48,43

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola a sfera in acciaio DN 100 cad 310,73 1,00 310,73

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 323,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 372,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 372,23 63,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,28 3,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 435,51 43,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 479,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.070 Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16

U.01.050.070.a Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, 
PN16,DN50 cad 151,05 13% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16,  con 
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della 
tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,352 8,83

operaio specializzato h 29,94 0,352 10,54

totale mano d'opera 19,37

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

Valvola Wafer DN 50 cad 90,91 1,00 90,91

totale materiali 97,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,36 19,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,95 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,32 13,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 151,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.070.b Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, 
PN16,DN 65 cad 166,07 15% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16,  con 
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della 
tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,462 11,59

operaio specializzato h 29,94 0,462 13,83

totale mano d'opera 25,42

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola Wafer DN 65 cad 96,35 1,00 96,35

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

totale materiali 103,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 129,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 129,04 21,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,94 1,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,98 15,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 166,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.070.c Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, 
PN16,DN80 cad 188,57 17% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16,  con 
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della 
tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,572 14,35

operaio specializzato h 29,94 0,572 17,13

totale mano d'opera 31,48

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola Wafer DN 80 cad 102,45 1,00 102,45

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 115,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,52 24,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,91 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,43 17,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 188,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.070.d Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, 
PN16,DN100 cad 234,33 17% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16,  con 
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della 
tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,704 17,66

operaio specializzato h 29,94 0,704 21,08

totale mano d'opera 38,74

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola Wafer DN 100 cad 130,26 1,00 130,26

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 143,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 182,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 182,07 30,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,95 1,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 213,03 21,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 234,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.070.e Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, 
PN16,DN125 cad 328,15 16% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16,  con 
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della 
tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,968 24,29

operaio specializzato h 29,94 0,968 28,98

totale mano d'opera 53,27

A2 MATERIALI

Valvola Wafer DN 125 cad 180,05 1,00 180,05

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 16,00 15,92

totale materiali 201,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 254,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 254,97 43,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,34 2,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 298,32 29,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 328,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.070.f Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, 
PN16,DN150 cad 338,90 16% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16,  con 
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della 
tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,968 24,29

operaio specializzato h 29,94 0,968 28,98

totale mano d'opera 53,27

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 16,00 15,92

Valvola Wafer DN 150 cad 186,62 1,00 186,62

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

totale materiali 210,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 263,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 263,32 44,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,76 2,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 308,09 30,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 338,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.070.g Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, 
PN16,DN200 cad 489,32 14% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16,  con 
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della 
tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,232 30,91

operaio specializzato h 29,94 1,232 36,89

totale mano d'opera 67,80

A2 MATERIALI

Valvola Wafer DN 200 cad 272,76 1,00 272,76

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

Bulloni per flange 20x90 cad 1,20 24,00 28,81

totale materiali 312,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 380,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 380,20 64,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,63 3,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 444,84 44,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 489,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.070.h Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, 
PN16,DN250 cad 690,01 11% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16,  con 
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della 
tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,430 35,88

operaio specializzato h 29,94 1,430 42,81

totale mano d'opera 78,69

A2 MATERIALI

Valvola Wafer DN 250 cad 403,41 1,00 403,41

Guarnizione per flange DN 250 cad 7,07 2,00 14,14

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

totale materiali 457,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 536,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 536,14 91,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 91,14 4,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 627,28 62,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 690,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.070.i Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, 
PN16,DN300 cad 933,83 10% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16,  con 
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della 
tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle 
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,628 40,85

operaio specializzato h 29,94 1,628 48,74

totale mano d'opera 89,59

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

Valvola Wafer DN 300 cad 577,66 1,00 577,66

Guarnizione per flange DN 300 cad 9,22 2,00 18,45

totale materiali 636,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 725,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 725,59 123,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 123,35 6,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 848,94 84,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 933,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.075 Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico PN16

U.01.050.075.a Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN16,DN50 cad 165,73 12% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN16,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,352 8,83

operaio specializzato h 29,94 0,352 10,54

totale mano d'opera 19,37

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Guarnizione per flange DN 50 cad 1,32 2,00 2,65

Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 50 cad 102,32 1,00 102,32

totale materiali 109,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,77 21,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,89 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,66 15,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 165,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.075.b Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN16,DN 65 cad 181,63 14% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN16,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,462 11,59

operaio specializzato h 29,94 0,462 13,83

totale mano d'opera 25,42

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 8,00 4,43

Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 65 cad 108,44 1,00 108,44

Guarnizione per flange DN 65 cad 1,42 2,00 2,83

totale materiali 115,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,13 23,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,99 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,12 16,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 181,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.075.c Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN16,DN 80 cad 205,08 15% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN16,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,572 14,35

operaio specializzato h 29,94 0,572 17,13

totale mano d'opera 31,48

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 80 cad 115,27 1,00 115,27

Guarnizione per flange DN 80 cad 1,87 2,00 3,73

totale materiali 127,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,35 27,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,09 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,44 18,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 205,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.075.d Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN16,DN 100 cad 255,28 15% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN16,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,704 17,66

operaio specializzato h 29,94 0,704 21,08

totale mano d'opera 38,74

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 16x60 cad 0,55 16,00 8,86

Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 100 cad 146,54 1,00 146,54

Guarnizione per flange DN 100 cad 2,10 2,00 4,21

totale materiali 159,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 198,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 198,36 33,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,72 1,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 232,08 23,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 255,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.075.e Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN16,DN 125 cad 357,10 15% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN16,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 125

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,968 24,29

operaio specializzato h 29,94 0,968 28,98

totale mano d'opera 53,27

A2 MATERIALI

Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 125 cad 202,55 1,00 202,55

Guarnizione per flange DN 125 cad 2,86 2,00 5,73

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 16,00 15,92

totale materiali 224,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 277,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 277,47 47,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,17 2,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 324,64 32,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 357,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.075.f Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN16,DN 150 cad 398,11 19% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN16,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,968 24,29

operaio specializzato h 29,94 0,968 28,98

Operaio 5° livello h 23,44 0,968 22,69

totale mano d'opera 75,96

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 20x80 cad 1,00 16,00 15,92

Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 150 cad 209,94 1,00 209,94

Guarnizione per flange DN 150 cad 3,76 2,00 7,51

totale materiali 233,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 309,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 309,33 52,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,59 2,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 361,92 36,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 398,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.075.g Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN16,DN 200 cad 533,25 13% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN16,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,232 30,91

operaio specializzato h 29,94 1,232 36,89

totale mano d'opera 67,80

A2 MATERIALI

Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 200 cad 306,90 1,00 306,90

Guarnizione per flange DN 200 cad 5,42 2,00 10,83

Bulloni per flange 20x90 cad 1,20 24,00 28,81

totale materiali 346,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 414,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 414,34 70,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,44 3,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 484,78 48,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 533,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.075.h Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN16,DN 250 cad 754,93 10% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN16,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,430 35,88

operaio specializzato h 29,94 1,430 42,81

totale mano d'opera 78,69

A2 MATERIALI

Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 250 cad 453,86 1,00 453,86

Guarnizione per flange DN 250 cad 7,07 2,00 14,14

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

totale materiali 507,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 586,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 586,58 99,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 99,72 4,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 686,30 68,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 754,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice

U.01.050.075.i Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a 
volantino con indicatore micrometrico, PN16,DN 300 cad 1.026,80 9% 0,7%

Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino 
con indicatore micrometrico, PN16,  con accessori. Nel costo restano 
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove 
idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 1,628 40,85

operaio specializzato h 29,94 1,628 48,74

totale mano d'opera 89,59

A2 MATERIALI

Bulloni per flange 24x100 cad 1,66 24,00 39,89

Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 300 cad 649,90 1,00 649,90

Guarnizione per flange DN 300 cad 9,22 2,00 18,45

totale materiali 708,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 797,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 797,83 135,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 135,63 6,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 933,46 93,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.026,80



MO SIC

U URBANIZZAZIONI

U.02 TUBAZIONI

U.02.010 TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

U.02.010.010 Tubazione in cemento vibrato 

U.02.010.010.a Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 150 mm m 16,13 37% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in cemento vibrato d.i. 150 mm m 3,60 1,00 3,60

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,01 1,18

totale materiali 4,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,53 2,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,13 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,66 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,13

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.b Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 200 mm m 19,88 33% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,01 1,18

Tubazione in cemento vibrato d.i. 200 mm m 5,86 1,00 5,86

totale materiali 7,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,45 2,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,63 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,08 1,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,88



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.c Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 300 mm m 21,69 33% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,01 1,01

Tubazione in cemento vibrato d.i. 300 mm m 6,32 1,00 6,32

totale materiali 7,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,85 2,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,87 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,72 1,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,69



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.d Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 400 mm m 26,96 32% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,01 1,18

Tubazione in cemento vibrato d.i. 400 mm m 8,93 1,00 8,93

totale materiali 10,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,95 3,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,56 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,51 2,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 26,96



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.e Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 500 mm m 33,93 29% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,02 1,26

Tubazione in cemento vibrato d.i. 500 mm m 12,49 1,00 12,49

totale materiali 13,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,37 4,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,48 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,85 3,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 33,93



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.f Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 600 mm m 40,51 29% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,02 1,52

Tubazione in cemento vibrato d.i. 600 mm m 14,91 1,00 14,91

totale materiali 16,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,47 5,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,35 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,82 3,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,51



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.g Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 800 mm m 56,21 26% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,264 6,62

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 14,53

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,02 1,92

Tubazione in cemento vibrato d.i. 800 mm m 23,16 1,00 23,16

totale materiali 25,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,67 7,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,42 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,10 5,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.h Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 1000 mm m 72,21 27% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,348 8,73

Operaio specializzato h 29,94 0,348 10,42

totale mano d'opera 19,15

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,04 3,37

Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.000 mm m 28,62 1,00 28,62

totale materiali 31,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,11 4,97

totale attrezzature 4,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,11 9,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,54 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,64 6,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 72,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.i Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 1200 mm m 107,50 25% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,05 4,04

Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.200 mm m 45,84 1,00 45,84

totale materiali 49,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,16 7,23

totale attrezzature 7,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,53 14,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,20 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,73 9,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 107,50



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.j Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 1500 mm m 176,66 25% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,804 20,17

Operaio specializzato h 29,94 0,804 24,07

totale mano d'opera 44,24

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,07 5,73

Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.500 mm m 75,09 1,00 75,09

totale materiali 80,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,27 12,20

totale attrezzature 12,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,27 23,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,34 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,60 16,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 176,66



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.010.k Tubazione in cemento vibrato.Diametro interno 2000 mm m 278,38 19% 0,7%

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad 
un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di 
tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra 
operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il 
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,960 24,09

Operaio specializzato h 29,94 0,960 28,74

totale mano d'opera 52,83

A2 MATERIALI

Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 84,27 0,08 6,74

Tubazione in cemento vibrato d.i. 2.000 mm m 142,28 1,00 142,28

totale materiali 149,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,32 14,46

totale attrezzature 14,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 216,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 216,30 36,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,77 1,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 253,08 25,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 278,38



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015 Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo 
vibrocompresso  superfice trattata 180°

U.02.010.015.a Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 300 mm e sup. trattata 180° m 18,84 35% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 300 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 300 mm, superfice trattata 180° m 8,03 1,00 8,03

totale materiali 8,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,64 2,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,49 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,13 1,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,84



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.b Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 400 mm e sup. trattata 180° m 22,31 30% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 400 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 400 mm, superfice trattata 180° m 10,73 1,00 10,73

totale materiali 10,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,34 2,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,95 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,28 2,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.c Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 500 mm e sup. trattata 180° m 25,76 26% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 500 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 500 mm, superfice trattata 180° m 13,41 1,00 13,41

totale materiali 13,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,01 3,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,42 2,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.d Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 600 mm e sup. trattata 180° m 29,20 23% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 600 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 600 mm, superfice trattata 180° m 16,09 1,00 16,09

totale materiali 16,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,69 3,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,86 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,55 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,20



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.e Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 800 mm e sup. trattata 180° m 36,11 18% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 800 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 800 mm, superfice trattata 180 m 21,45 1,00 21,45

totale materiali 21,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,06 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,83 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 36,11



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.f Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1000 mm e sup. trattata 180° m 43,02 15% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 1000 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1000 mm, superfice trattata m 26,82 1,00 26,82

totale materiali 26,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,42 5,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,68 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,11 3,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,02



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.g Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1200 mm e sup. trattata 180° m 49,92 13% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 1200 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1200 mm, superfice trattata m 32,19 1,00 32,19

totale materiali 32,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,79 6,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,59 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,38 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,92



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.h Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1400 mm e sup. trattata 180° m 57,70 11% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 1400 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1400 mm, superfice trattata m 38,23 1,00 38,23

totale materiali 38,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,83 7,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,62 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,45 5,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 57,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.i Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1500 mm e sup. trattata 180° m 60,26 11% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 1500 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1500 mm, superfice trattata m 40,22 1,00 40,22

totale materiali 40,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,82 7,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,96 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,78 5,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,26



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.j Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1600 mm e sup. trattata 180° m 64,74 10% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 1600 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1600 mm, superfice trattata m 43,70 1,00 43,70

totale materiali 43,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,30 8,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,55 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,85 5,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 64,74



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.k Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1800 mm e sup. trattata 180° m 71,79 9% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 1800 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1800 mm, superfice trattata m 49,18 1,00 49,18

totale materiali 49,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,78 9,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,48 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,26 6,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,79



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.015.l Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 2000 mm e sup. trattata 180° m 80,41 8% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
180° Diametro 2000 mm e superfice trattata 180°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 2000 mm, superfice trattata m 55,88 1,00 55,88

totale materiali 55,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,48 10,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,62 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,10 7,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 80,41



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.020 Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso

U.02.010.020.a Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso Diametro interno 300 mm m 41,48 21% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante 
la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una 
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta 
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, 
compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non
armato d.i. 300 mm m 20,95 1,00 20,95

totale materiali 20,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,05 0,44

totale attrezzature 2,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,23 5,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,48 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,71 3,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,48



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.020.b Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso Diametro interno 400 mm m 49,11 19% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante 
la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una 
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta 
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, 
compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non
armato d.i. 400 mm m 25,68 1,00 25,68

totale materiali 25,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,06 0,52

totale attrezzature 3,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,16 6,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,49 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,65 4,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,11



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.020.c Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso Diametro interno 500 mm m 63,39 19% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante 
la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una 
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta 
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, 
compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non
armato d.i. 500 mm m 33,59 1,00 33,59

totale materiali 33,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,07 0,61

totale attrezzature 3,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,25 8,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,37 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,62 5,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 63,39



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.020.d Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso Diametro interno 600 mm m 77,84 19% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante 
la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una 
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta 
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, 
compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,264 6,62

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 14,53

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non
armato d.i. 600 mm m 41,10 1,00 41,10

totale materiali 41,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,09 0,79

totale attrezzature 4,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,48 10,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,28 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,76 7,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 77,84



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.020.e Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso Diametro interno 800 mm m 116,08 16% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante 
la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una 
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta 
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, 
compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,348 8,73

Operaio specializzato h 29,94 0,348 10,42

totale mano d'opera 19,15

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non
armato d.i. 800 mm m 64,02 1,00 64,02

totale materiali 64,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,11 0,96

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,11 6,06

totale attrezzature 7,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,19 15,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,33 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,52 10,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 116,08



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.020.f Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso Diametro interno 1000 mm m 168,19 16% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante 
la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una 
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta 
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, 
compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non
armato d.i. 1.000 mm m 94,06 1,00 94,06

totale materiali 94,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,16 1,40

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,16 8,81

totale attrezzature 10,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,69 22,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,22 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,90 15,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 168,19



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.020.g Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso Diametro interno 1200 mm m 245,08 13% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante 
la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una 
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta 
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, 
compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non
armato d.i. 1.200 mm m 144,65 1,00 144,65

totale materiali 144,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,20 1,75

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,20 11,02

totale attrezzature 12,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 190,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 190,42 32,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,37 1,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 222,80 22,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 245,08



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.020.h Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso Diametro interno 1500 mm m 371,65 14% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante 
la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una 
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta 
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, 
compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,924 23,18

Operaio specializzato h 29,94 0,924 27,66

totale mano d'opera 50,85

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non
armato d.i. 1.500 mm m 218,15 1,00 218,15

totale materiali 218,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,31 2,71

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,31 17,07

totale attrezzature 19,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 288,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 288,78 49,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,09 2,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 337,87 33,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 371,65



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025 Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo 
vibrocompresso  superfice trattata 360°

U.02.010.025.a Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 300 mm e sup. trattata 360° m 29,22 23% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 300 e superfice trattata 360° m 16,10 1,00 16,10

totale materiali 16,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,70 3,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,86 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,56 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,22



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.b Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 400 mm e sup. trattata 360° m 36,11 18% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 400 e superfice trattata 360° m 21,45 1,00 21,45

totale materiali 21,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,06 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,83 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 36,11



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.c Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 500 mm e sup. trattata 360° m 43,02 15% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 500 e superfice trattata 360° m 26,82 1,00 26,82

totale materiali 26,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,42 5,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,68 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,11 3,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,02



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.d Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 600 mm e sup. trattata 360° m 49,92 13% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 600 e superfice trattata 360° m 32,19 1,00 32,19

totale materiali 32,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,79 6,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,59 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,38 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,92



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.e Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 800 mm e sup. trattata 360° m 63,73 10% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 800 e superfice trattata 360° m 42,92 1,00 42,92

totale materiali 42,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,52 8,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,42 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,94 5,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 63,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.f Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1000 mm e sup. trattata 360° m 77,55 9% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 1000 e superfice trattata 360° m 53,65 1,00 53,65

totale materiali 53,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,25 10,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,24 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,50 7,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 77,55



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.g Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1200 mm e sup. trattata 360° m 91,33 7% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 1200 e superfice trattata 360° m 64,36 1,00 64,36

totale materiali 64,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,96 12,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,06 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,03 8,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 91,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.h Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1400 mm e sup. trattata 360° m 107,07 6% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 1400 e superfice trattata 360° m 76,59 1,00 76,59

totale materiali 76,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,19 14,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,14 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,34 9,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 107,07



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.i Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1500 mm e sup. trattata 360° m 112,49 6% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 1500 e superfice trattata 360° m 80,80 1,00 80,80

totale materiali 80,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,40 14,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,86 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,26 10,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 112,49



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.j Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1600 mm e sup. trattata 360° m 121,00 5% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 1600 e superfice trattata 360° m 87,42 1,00 87,42

totale materiali 87,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,02 15,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,98 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,00 11,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 121,00



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.k Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 1800 mm e sup. trattata 360° m 135,08 5% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 1800 e superfice trattata 360° m 98,35 1,00 98,35

totale materiali 98,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,96 17,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,84 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,80 12,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 135,08



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.025.l Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero protettivo interno.Diam. 2000 mm e sup. trattata 360° m 152,31 4% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
360° Diametro 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
diametro 2000 e superfice trattata 360° m 111,74 1,00 111,74

totale materiali 111,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,35 20,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,12 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,46 13,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 152,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.035 Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a 
sezione ovoidale

U.02.010.035.a Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a 
sezione ovoidale Sezione 300x450 mm m 41,60 24% 0,7%

Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione 
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana 
d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna 
ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente 
da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base 
d'appoggio continua in cls. Sezione 300x450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 300x450 mm m 19,71 1,00 19,71

totale materiali 19,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,33 5,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,50 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,82 3,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,60



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.035.b Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a 
sezione ovoidale Sezione  400x600 mm m 56,50 21% 0,7%

Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione 
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana 
d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna 
ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente 
da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base 
d'appoggio continua in cls. Sezione 400x600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 400x600 mm m 28,85 1,00 28,85

totale materiali 28,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,90 7,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,46 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,36 5,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,50



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.035.c Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a 
sezione ovoidale Sezione 500x750 mm m 70,72 21% 0,7%

Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione 
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana 
d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna 
ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente 
da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base 
d'appoggio continua in cls. Sezione 500x750 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,264 6,62

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 14,53

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 500x750 mm m 36,35 1,00 36,35

totale materiali 36,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,95 9,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,34 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,29 6,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 70,72



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.035.d Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a 
sezione ovoidale Sezione  600x900 mm m 90,44 21% 0,7%

Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione 
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana 
d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna 
ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente 
da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base 
d'appoggio continua in cls. Sezione 600x900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,348 8,73

Operaio specializzato h 29,94 0,348 10,42

totale mano d'opera 19,15

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 600x900 mm m 45,06 1,00 45,06

totale materiali 45,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,11 6,06

totale attrezzature 6,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,27 11,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,95 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,22 8,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 90,44



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.035.e Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a 
sezione ovoidale Sezione 700x1050 mm m 113,56 19% 0,7%

Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione 
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana 
d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna 
ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente 
da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base 
d'appoggio continua in cls. Sezione 700x1050 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 700x1050 mm m 59,28 1,00 59,28

totale materiali 59,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,13 7,16

totale attrezzature 7,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,23 15,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,00 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,23 10,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 113,56



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.035.f Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a 
sezione ovoidale Sezione 800x1200 mm m 136,88 19% 0,7%

Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione 
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana 
d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna 
ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente 
da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base 
d'appoggio continua in cls. Sezione 800x1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 800x1200 mm m 71,13 1,00 71,13

totale materiali 71,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,16 8,81

totale attrezzature 8,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,36 18,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,08 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,44 12,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 136,88



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.035.g Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a 
sezione ovoidale Sezione 1000x1500 mm m 209,26 16% 0,7%

Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione 
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana 
d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna 
ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente 
da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base 
d'appoggio continua in cls. Sezione 1000x1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 1000x1500 mm m 118,56 1,00 118,56

totale materiali 118,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,20 11,02

totale attrezzature 11,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,60 27,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,64 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,24 19,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 209,26



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.035.h Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a 
sezione ovoidale Sezione 1200x1800 mm m 272,65 14% 0,7%

Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione 
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana 
d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna 
ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente 
da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base 
d'appoggio continua in cls. Sezione 1200x1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,708 17,76

Operaio specializzato h 29,94 0,708 21,20

totale mano d'opera 38,96

A2 MATERIALI
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 1200x1800 mm m 159,67 1,00 159,67

totale materiali 159,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,24 13,22

totale attrezzature 13,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 211,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 211,85 36,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,01 1,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 247,86 24,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 272,65



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.045 Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo 
vibrocompresso superfice trattata 120° 

U.02.010.045.a Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 120° Dim.300x450 mm m 12,30 54% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° 
Dimensioni 300x450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
300x450 superfice trattata 120° m 2,95 1,00 2,95

totale materiali 2,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,56 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,18 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,30



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.045.b Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 120° Dim.400x600 mm m 13,08 50% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° 
Dimensioni 400x600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per 400x600 superfice trattata 120° m 3,56 1,00 3,56

totale materiali 3,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,16 1,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,73 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,89 1,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,08



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.045.c Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 120° Dim.500x750 mm m 14,24 46% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° 
Dimensioni 500x750 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
500x750 superfice trattata 120° m 4,46 1,00 4,46

totale materiali 4,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,07 1,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,88 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,95 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.045.d Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 120° Dim.600x900 mm m 15,40 43% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° 
Dimensioni 600x900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
600x900 superfice trattata 120° m 5,37 1,00 5,37

totale materiali 5,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,97 2,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,03 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,00 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,40



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.045.e Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 120° Dim.700x1050 mm m 16,55 40% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° 
Dimensioni 700x1050 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
700x1050 superfice trattata 120° m 6,26 1,00 6,26

totale materiali 6,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,86 2,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,19 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,05 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,55



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.045.f Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 120° Dim.800x1200 mm m 17,69 37% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° 
Dimensioni 800x1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
800x1200 superfice trattata 120° m 7,14 1,00 7,14

totale materiali 7,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,74 2,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,34 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,08 1,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,69



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.045.g Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 120° Dim.1000x1500 mm m 20,00 33% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° 
Dimensioni 1000x1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
1000x1500 superfice trattata 120° m 8,94 1,00 8,94

totale materiali 8,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,54 2,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,18 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,00



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.045.h Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 120° Dim.1200x1800 mm m 22,31 30% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° 
Dimensioni 1200x1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
1200x1800 superfice trattata 120° m 10,73 1,00 10,73

totale materiali 10,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,34 2,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,95 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,28 2,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050 Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata

U.02.010.050.a Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 300 mm m 74,02 12% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 300 mm m 46,23 1,00 46,23

totale materiali 46,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,05 0,44

totale attrezzature 2,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,51 9,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,78 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,29 6,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 74,02



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.b Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 400 mm m 85,73 11% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 400 mm m 54,13 1,00 54,13

totale materiali 54,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,06 0,52

totale attrezzature 3,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,61 11,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,32 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,94 7,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 85,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.c Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 500 mm m 99,50 12% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 500 mm m 61,65 1,00 61,65

totale materiali 61,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,07 0,61

totale attrezzature 3,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,31 13,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,14 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,46 9,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,50



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.d Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 600 mm m 118,54 12% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,264 6,62

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 14,53

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 600 mm m 72,72 1,00 72,72

totale materiali 72,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,09 0,79

totale attrezzature 4,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,10 15,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,66 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,76 10,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 118,54



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.e Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 800 mm m 156,76 12% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,348 8,73

Operaio specializzato h 29,94 0,348 10,42

totale mano d'opera 19,15

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 800 mm m 95,63 1,00 95,63

totale materiali 95,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,11 0,96

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,11 6,06

totale attrezzature 7,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,80 20,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,71 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,51 14,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 156,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.f Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 1000 mm m 237,36 11% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 1.000 m 147,81 1,00 147,81

totale materiali 147,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,16 1,40

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,16 8,81

totale attrezzature 10,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 184,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 184,43 31,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,35 1,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 215,78 21,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 237,36



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.g Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 1200 mm m 284,74 12% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 1.200 m 175,47 1,00 175,47

totale materiali 175,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,20 1,75

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,20 11,02

totale attrezzature 12,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 221,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 221,25 37,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,61 1,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 258,86 25,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 284,74



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.h Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 1400 mm m 349,76 12% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,756 18,97

Operaio specializzato h 29,94 0,756 22,63

totale mano d'opera 41,60

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 1.400 m 214,21 1,00 214,21

totale materiali 214,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,25 2,18

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,25 13,77

totale attrezzature 15,95

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 271,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 271,76 46,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,20 2,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 317,96 31,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 349,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.i Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 1600 mm m 438,38 13% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,044 26,19

Operaio specializzato h 29,94 1,044 31,26

totale mano d'opera 57,45

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 1.600 m 260,84 1,00 260,84

totale materiali 260,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,35 3,06

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,35 19,28

totale attrezzature 22,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 340,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 340,62 57,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,91 2,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 398,53 39,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 438,38



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.j Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 1800 mm m 575,60 11% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,200 30,11

Operaio specializzato h 29,94 1,200 35,93

totale mano d'opera 66,04

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 1.800 m 355,68 1,00 355,68

totale materiali 355,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,40 3,49

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,40 22,03

totale attrezzature 25,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 447,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 447,24 76,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,03 3,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 523,27 52,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 575,60



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.050.k Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in cls 
vibrocompresso a sz circolare armata Diam.Int. 2000 mm m 686,91 11% 0,7%

Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in 
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza 
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e 
guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto 
durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la 
tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco 
maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la 
gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, 
costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti 
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura 
previsti in progetto. Diametro interno 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,332 33,42

Operaio specializzato h 29,94 1,332 39,88

totale mano d'opera 73,30

A2 MATERIALI

Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i. 2.000 m 432,36 1,00 432,36

totale materiali 432,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tirfor da 1200 Kg h 8,73 0,44 3,84

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,44 24,23

totale attrezzature 28,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 533,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 533,73 90,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 90,73 4,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 624,47 62,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 686,91



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.055 Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo 
vibrocompresso  superfice trattata 180° 

U.02.010.055.a Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 180° Dim.300x450 mm m 23,70 28% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° 
Dimensioni 300x450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
300x450 superfice trattata 180° m 11,81 1,00 11,81

totale materiali 11,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,41 3,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,13 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,54 2,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.055.b Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 180° Dim.400x600 mm m 29,55 22% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° 
Dimensioni 400x600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
400x600 superfice trattata 180° m 16,35 1,00 16,35

totale materiali 16,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,96 3,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,90 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,86 2,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,55



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.055.c Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 180° Dim.500x750 mm m 34,68 19% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° 
Dimensioni 500x750 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
500x750 superfice trattata 180° m 20,35 1,00 20,35

totale materiali 20,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,95 4,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,58 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,53 3,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,68



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.055.d Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 180° Dim.600x900 mm m 40,04 16% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° 
Dimensioni 600x900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
600x900 superfice trattata 180° m 24,51 1,00 24,51

totale materiali 24,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,11 5,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,29 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,40 3,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,04



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.055.e Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 180° Dim.700x1050 mm m 45,33 15% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° 
Dimensioni 700x1050 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
700x1050 superfice trattata 180° m 28,62 1,00 28,62

totale materiali 28,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,22 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,21 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.055.f Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 180° Dim.800x1200 mm m 50,57 13% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° 
Dimensioni 800x1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
800x1200 superfice trattata 180° m 32,69 1,00 32,69

totale materiali 32,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,29 6,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,68 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,97 4,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 50,57



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.055.g Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 180° Dim.1000x1500 mm m 61,11 11% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° 
Dimensioni 1000x1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
1000x1500 superfice trattata 180° m 40,88 1,00 40,88

totale materiali 40,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,48 8,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,07 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,55 5,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 61,11



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.055.h Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 180° Dim.1200x1800 mm m 71,62 9% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° 
Dimensioni 1200x1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
1200x1800 superfice trattata 180° m 49,04 1,00 49,04

totale materiali 49,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,65 9,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,46 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,11 6,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,62



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.065 Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo 
vibrocompresso  superfice trattata 360° 

U.02.010.065.a Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 360° Dim.300x450 mm m 37,23 18% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° 
Dimensioni 300x450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
300x450 superfice trattata 360° m 22,33 1,00 22,33

totale materiali 22,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,93 4,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,92 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,85 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 37,23



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.065.b Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 360° Dim.400x600 mm m 43,35 15% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° 
Dimensioni 400x600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
400x600 superfice trattata 360° m 27,08 1,00 27,08

totale materiali 27,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,68 5,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,73 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,41 3,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.065.c Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 360° Dim.500x750 mm m 52,07 13% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° 
Dimensioni 500x750 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
500x750 superfice trattata 360° m 33,86 1,00 33,86

totale materiali 33,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,46 6,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,88 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,34 4,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 52,07



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.065.d Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 360° Dim.600x900 mm m 61,32 11% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° 
Dimensioni 600x900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
600x900 superfice trattata 360° m 41,04 1,00 41,04

totale materiali 41,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,64 8,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,10 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,74 5,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 61,32



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.065.e Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 360° Dim.700x1050 mm m 69,46 10% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° 
Dimensioni 700x1050 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
700x1050 superfice trattata 360° m 47,37 1,00 47,37

totale materiali 47,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,97 9,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,18 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,15 6,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 69,46



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.065.f Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 360° Dim.800x1200 mm m 78,18 8% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° 
Dimensioni 800x1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Rivestimento interno con resina per tubazione
800x1200 superfice trattata 360° m 54,14 1,00 54,14

totale materiali 54,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,75 10,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,33 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,07 7,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 78,18



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.065.g Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 360° Dim.1000x1500 mm m 95,61 7% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° 
Dimensioni 1000x1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
1000x1500 superfice trattata 360° m 67,69 1,00 67,69

totale materiali 67,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,29 12,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,63 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,92 8,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 95,61



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.065.h Rivestimento di tubo ovoidale in cls vibrocompresso con polimero  
protettivo int.,per sup.trattata 360° Dim.1200x1800 mm m 113,07 6% 0,7%

Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con 
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio 
non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa 
pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° 
Dimensioni 1200x1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno con resina per tubazione
1200x1800 superfice trattata 360° m 81,25 1,00 81,25

totale materiali 81,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,85 14,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,93 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,79 10,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 113,07



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075 Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari

U.02.010.075.a Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.150 mm m 14,04 33% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento di
condotti fognari d.i. 150 mm m 6,23 1,01 6,29

totale materiali 6,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,91 1,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,86 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,77 1,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,04



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075.b Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.200 mm m 14,24 32% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento di
condotti fognari d.i. 200 mm m 6,38 1,01 6,45

totale materiali 6,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,07 1,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,88 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,95 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075.c Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.250 mm m 15,63 30% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento di
condotti fognari d.i. 250 mm m 7,45 1,01 7,52

totale materiali 7,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,15 2,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,06 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,21 1,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075.d Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.300 mm m 19,34 24% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento di
condotti fognari d.i. 300 mm m 10,30 1,01 10,40

totale materiali 10,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,03 2,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,55 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,58 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,34



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075.e Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.350 mm m 21,99 21% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento di
condotti fognari d.i. 350 mm m 12,47 1,00 12,47

totale materiali 12,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,09 2,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,99 2,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,99



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075.f Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.400 mm m 25,25 18% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento di
condotti fognari d.i. 400 mm m 14,85 1,01 14,99

totale materiali 14,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,62 3,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,33 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,95 2,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,25



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075.g Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.450 mm m 27,63 17% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento di
condotti fognari d.i. 450 mm m 16,68 1,01 16,85

totale materiali 16,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,47 3,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,65 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,12 2,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075.h Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.500 mm m 33,64 14% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento condotti fognari d.i. 500 
mm m 21,30 1,01 21,51

totale materiali 21,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,14 4,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,44 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,58 3,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 33,64



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075.i Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.600 mm m 44,63 10% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento di
condotti fognari d.i. 600 mm m 29,75 1,01 30,05

totale materiali 30,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,67 5,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,89 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,57 4,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 44,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.075.j Canaletta di gres ceramico per il rivest. di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonf.(120°) Diam.int.700 mm m 55,96 8% 0,7%

Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello 
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza 
di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la 
posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di 
cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per 
l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres 
in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per 
l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Canaletta in gres ceramico per rivestimento di
condotti fognari d.i. 700 mm m 38,48 1,01 38,86

totale materiali 38,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,48 7,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,39 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,87 5,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 55,96



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080 Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo 
vibrocompresso superficie trattata 90° 

U.02.010.080.a Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.300 mm m 13,66 48% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 300 mm, superfice trattata 90° m 4,01 1,00 4,01

totale materiali 4,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,62 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,42 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,66



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.b Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.400 mm m 15,31 43% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 400 mm, superfice trattata 90° m 5,29 1,00 5,29

totale materiali 5,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,90 2,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,92 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.c Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.500 mm m 17,11 39% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 500 mm, superfice trattata 90° m 6,69 1,00 6,69

totale materiali 6,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,29 2,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,26 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,55 1,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,11



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.d Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.600 mm m 18,85 35% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 600 mm, superfice trattata 90° m 8,04 1,00 8,04

totale materiali 8,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,65 2,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,49 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,14 1,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,85



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.e Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.800 mm m 22,31 30% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 800 mm, superfice trattata 90° m 10,73 1,00 10,73

totale materiali 10,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,34 2,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,95 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,28 2,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.f Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.1000 mm m 25,76 26% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1000 mm, superfice trattata 90° m 13,41 1,00 13,41

totale materiali 13,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,01 3,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,42 2,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.g Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.1200 mm m 29,20 23% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1200 mm, superfice trattata 90° m 16,09 1,00 16,09

totale materiali 16,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,69 3,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,86 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,55 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,20



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.h Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.1400 mm m 33,10 20% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1400 mm, superfice trattata 90° m 19,11 1,00 19,11

totale materiali 19,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,72 4,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,37 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,09 3,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 33,10



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.i Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.1500 mm m 34,39 19% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1500 mm, superfice trattata 90° m 20,12 1,00 20,12

totale materiali 20,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,72 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,27 3,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,39



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.j Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.1600 mm m 36,64 18% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1600 mm, superfice trattata 90° m 21,86 1,00 21,86

totale materiali 21,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,47 4,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,84 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,31 3,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 36,64



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.k Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.1800 mm m 40,14 16% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1800 mm, superfice trattata 90° m 24,58 1,00 24,58

totale materiali 24,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,19 5,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,30 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,49 3,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,14



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.080.l Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 90° Diam.2000 mm m 44,44 15% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 
90° Diametro 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 2000 mm, superfice trattata 90° m 27,93 1,00 27,93

totale materiali 27,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,53 5,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,87 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,40 4,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 44,44



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082 Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo 
vibrocompresso  superfice trattata 120° 

U.02.010.082.a Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.300 mm m 15,39 43% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 300 mm, superfice trattata 120° m 5,36 1,00 5,36

totale materiali 5,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,96 2,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,03 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,99 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,39



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.b Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.400 mm m 17,72 37% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 400 mm, superfice trattata 120° m 7,16 1,00 7,16

totale materiali 7,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,77 2,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,34 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,11 1,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,72



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.c Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.500 mm m 19,96 33% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 500 mm, superfice trattata 120° m 8,91 1,00 8,91

totale materiali 8,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,51 2,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,15 1,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,96



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.d Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.600 mm m 22,31 30% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 600 mm, superfice trattata 120° m 10,73 1,00 10,73

totale materiali 10,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,34 2,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,95 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,28 2,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.e Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.800 mm m 26,89 25% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 800 mm, superfice trattata 120° m 14,29 1,00 14,29

totale materiali 14,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,90 3,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,55 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,45 2,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 26,89



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.f Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.1000 mm m 31,50 21% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1000 mm, superfice trattata m 17,87 1,00 17,87

totale materiali 17,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,48 4,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,16 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,64 2,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 31,50



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.g Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.1200 mm m 35,98 18% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1200 mm, superfice trattata m 21,35 1,00 21,35

totale materiali 21,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,95 4,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,75 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,71 3,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,98



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.h Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.1400 mm m 41,31 16% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1400 mm, superfice trattata m 25,50 1,00 25,50

totale materiali 25,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,10 5,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,46 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,56 3,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.i Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.1500 mm m 43,02 15% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1500 mm, superfice trattata m 26,82 1,00 26,82

totale materiali 26,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,42 5,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,68 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,11 3,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,02



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.j Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.1600 mm m 46,00 14% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1600 mm, superfice trattata m 29,14 1,00 29,14

totale materiali 29,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,74 6,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,08 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,82 4,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,00



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.k Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.1800 mm m 50,67 13% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 1800 mm, superfice trattata m 32,77 1,00 32,77

totale materiali 32,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,37 6,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,69 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,07 4,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 50,67



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.082.l Rivestimento di tubo circolare in cls vibrocompresso con 
polimero  protettivo int., sup.trattata 120° Diam.2000 mm m 56,43 12% 0,7%

Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 
con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore 
medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a 
bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 
120° Diametro 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con
resina, diametro 2000 mm, superfice trattata m 37,24 1,00 37,24

totale materiali 37,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,85 7,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,45 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,30 5,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,43



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085 Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o 
gallerie 

U.02.010.085.a
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 700x700 
mm

m 104,98 8% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 700 x 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 700x700 mm m 70,23 1,00 70,23

totale materiali 70,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,05 2,75

totale attrezzature 2,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,57 13,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,87 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,43 9,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 104,98



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.b
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 800 x 800 
mm

m 132,66 6% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 800 x 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 800x800 mm m 91,73 1,00 91,73

totale materiali 91,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,05 2,75

totale attrezzature 2,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 103,07 17,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,52 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,60 12,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 132,66



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.c
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1000 x 1000 
mm

m 201,47 5% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1000 x 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1000x1000 mm m 143,33 1,00 143,33

totale materiali 143,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,06 3,30

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,54 26,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,61 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,15 18,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 201,47



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.d
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1200 x 1000 
mm

m 240,77 5% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1200 x 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,204 5,12

Operaio specializzato h 29,94 0,204 6,11

totale mano d'opera 11,23

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1200x1000 mm m 172,00 1,00 172,00

totale materiali 172,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,07 3,86

totale attrezzature 3,86

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 187,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 187,08 31,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,80 1,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 218,88 21,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 240,77



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.e
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1200 x 1200 
mm

m 285,88 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1200 x 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1200x1200 mm m 206,39 1,00 206,39

totale materiali 206,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,07 3,86

totale attrezzature 3,86

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 222,13 37,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,76 1,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,89 25,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 285,88



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.f
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1400 x 1000 
mm

m 277,65 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,204 5,12

Operaio specializzato h 29,94 0,204 6,11

totale mano d'opera 11,23

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1000 mm m 200,65 1,00 200,65

totale materiali 200,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,07 3,86

totale attrezzature 3,86

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 215,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 215,74 36,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,68 1,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 252,41 25,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 277,65



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.g
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1400 x 1200 
mm

m 330,16 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1200 mm m 240,79 1,00 240,79

totale materiali 240,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,07 3,86

totale attrezzature 3,86

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 256,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 256,53 43,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,61 2,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 300,14 30,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 330,16



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.h
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1400 x 1400 
mm

m 384,21 3% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1400 mm m 280,92 1,00 280,92

totale materiali 280,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,08 4,41

totale attrezzature 4,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 298,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 298,53 50,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,75 2,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 349,28 34,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 384,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.i
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1400 x 1500 
mm

m 409,33 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1500 mm m 300,99 1,00 300,99

totale materiali 300,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,01 0,55

totale attrezzature 0,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 318,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 318,05 54,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,07 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 372,12 37,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 409,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.j
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1400 x 1600 
mm

m 443,94 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1600 mm m 321,06 1,00 321,06

totale materiali 321,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,11 6,06

totale attrezzature 6,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 344,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 344,94 58,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,64 2,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 403,58 40,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 443,94



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.k
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1400 x 1800 
mm

m 472,88 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,348 8,73

Operaio specializzato h 29,94 0,348 10,42

totale mano d'opera 19,15

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1800 mm m 342,22 1,00 342,22

totale materiali 342,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,11 6,06

totale attrezzature 6,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 367,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 367,43 62,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 62,46 3,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 429,89 42,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 472,88



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.l
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1400 x 2000 
mm

m 550,36 3% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,348 8,73

Operaio specializzato h 29,94 0,348 10,42

totale mano d'opera 19,15

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x2000 mm m 401,32 1,00 401,32

totale materiali 401,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,13 7,16

totale attrezzature 7,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 427,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 427,63 72,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,70 3,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 500,33 50,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 550,36



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.m
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1600 x 1000 
mm

m 319,65 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x1000 mm m 229,32 1,00 229,32

totale materiali 229,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,13 7,16

totale attrezzature 7,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 248,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 248,37 42,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,22 2,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 290,59 29,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 319,65



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.n
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1600 x 1200 
mm

m 379,24 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,264 6,62

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 14,53

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x1200 mm m 275,18 1,00 275,18

totale materiali 275,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,09 4,96

totale attrezzature 4,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 294,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 294,67 50,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,09 2,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 344,76 34,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 379,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.o
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1600 x 1600 
mm

m 509,48 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x1600 mm m 366,92 1,00 366,92

totale materiali 366,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,13 7,16

totale attrezzature 7,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 395,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 395,87 67,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 67,30 3,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 463,17 46,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 509,48



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.p
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1600 x 1800 
mm

m 576,58 5% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x1800 mm m 412,78 1,00 412,78

totale materiali 412,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,16 8,81

totale attrezzature 8,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 448,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 448,01 76,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,16 3,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 524,17 52,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 576,58



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.q
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1600 x 2000 
mm

m 653,47 6% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,672 16,86

Operaio specializzato h 29,94 0,672 20,12

totale mano d'opera 36,98

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x2000 mm m 458,65 1,00 458,65

totale materiali 458,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,22 12,12

totale attrezzature 12,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 507,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 507,75 86,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 86,32 4,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 594,07 59,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 653,47



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.r
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1800 x 1000 
mm

m 354,70 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1800x1000 mm m 257,99 1,00 257,99

totale materiali 257,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,08 4,41

totale attrezzature 4,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 275,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 275,60 46,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,85 2,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 322,45 32,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 354,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.v
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1800 x 1200 
mm

m 426,77 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1800x1200 mm m 309,59 1,00 309,59

totale materiali 309,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,10 5,51

totale attrezzature 5,51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 331,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 331,60 56,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,37 2,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 387,97 38,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 426,77



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.w
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1800 x 1800 
mm

m 642,99 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1800x1800 mm m 464,38 1,00 464,38

totale materiali 464,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,16 8,81

totale attrezzature 8,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 499,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 499,60 84,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 84,93 4,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 584,54 58,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 642,99



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.x
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 1800 x 2000 
mm

m 720,73 5% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1800x2000 mm m 515,98 1,00 515,98

totale materiali 515,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,20 11,02

totale attrezzature 11,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 560,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 560,01 95,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 95,20 4,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 655,21 65,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 720,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.y
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 2000 x 1200 
mm

m 471,03 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 2000 x 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 2000x1200 mm m 343,98 1,00 343,98

totale materiali 343,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,10 5,51

totale attrezzature 5,51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 365,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 365,99 62,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 62,22 3,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 428,21 42,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 471,03



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.z
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 2000 x 2300 
mm

m 905,20 4% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 2000 x 2300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 2000x2300 mm m 659,31 1,00 659,31

totale materiali 659,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,20 11,02

totale attrezzature 11,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 703,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 703,34 119,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 119,57 5,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 822,91 82,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 905,20



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.010.085.aa
Collettore scatolare preformato prefabbricato in cls 
vibrocompresso a sz rettangolare e/o quadrata armata 2200 x 2500 
mm

m 1.113,30 5% 0,7%

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie 
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o 
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a 
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle 
norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o 
quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori 
passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in 
funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello 
stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di 
rottura previsti in progetto Collettore 2200 x 2500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,044 26,19

Operaio specializzato h 29,94 1,044 31,26

totale mano d'opera 57,45

A2 MATERIALI

Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 2200x2500 mm m 788,31 1,00 788,31

totale materiali 788,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,35 19,28

totale attrezzature 19,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 865,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 865,03 147,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 147,06 7,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.012,09 101,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.113,30



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020 TUBAZIONI IN GRES CERAMICO

U.02.020.010 Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione 
di tenuta in resina poliuretanica Resistenza  34 kN/m

U.02.020.010.a Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 100 mm 
Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m m 23,92 25% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 100 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico DN 100 mm,
resistenza schiacciamento 34 kN/mq m 10,83 1,00 10,83

totale materiali 10,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,59 3,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,16 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,74 2,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,92



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.b Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 125 mm 
Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m m 25,98 25% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 125 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico DN 125 mm,
resistenza schiacciamento 34 kN/mq m 11,78 1,00 11,78

totale materiali 11,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,19 3,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,43 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,62 2,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,98



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.c Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 150 mm 
Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m m 29,55 25% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 150 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico DN 150 mm,
resistenza schiacciamento 34 kN/mq m 13,44 1,00 13,44

totale materiali 13,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,96 3,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,90 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,87 2,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,55



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.d Tubazione in gres ceramicoDiametro nominale 150 mm Resistenza 
allo schiacciamento 40 kN/m m 36,17 20% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 150 mm Resistenza allo schiacciamento 40 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico DN 150 mm,
resistenza schiacciamento 40 kN/mq m 18,58 1,00 18,58

totale materiali 18,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,10 4,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,78 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,88 3,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 36,17



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.e Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 200 mm 
Resistenza allo schiacciamento 32 kN/m m 38,54 21% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schiacciamento 32 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico DN 200 mm,
resistenza schiacciamento 32 kN/mq m 19,76 1,00 19,76

totale materiali 19,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,94 5,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,09 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,03 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 38,54



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.f Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 200 mm 
Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m m 48,01 17% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico DN 200 mm,
resistenza schiacciamento 48 kN/mq m 27,12 1,00 27,12

totale materiali 27,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,30 6,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,34 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,64 4,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 48,01



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.g Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 250 mm 
Resistenza allo schiacciamento 40 kN/m m 53,53 16% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Compressi ogni 
onere per la posa in opera, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 250 mm Resistenza 
allo schiacciamento 40 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm,
resistenza schiacciamento 40 kN/mq m 30,75 1,00 30,75

totale materiali 30,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,59 7,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,07 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,66 4,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 53,53



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.h Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 250 mm 
Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m m 58,31 15% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 250 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm,
resistenza schiacciamento 60 kN/mq m 34,46 1,00 34,46

totale materiali 34,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,31 7,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,70 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,01 5,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.i Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 300 mm 
Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m m 67,66 14% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm,
resistenza schiacciamento 48 kN/mq m 40,62 1,00 40,62

totale materiali 40,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,58 8,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,94 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,51 6,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 67,66



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.j Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 300 mm 
Resistenza allo schiacciamento 72 kN/m m 75,40 12% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schiacciamento 72 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm,
resistenza schiacciamento 72 kN/mq m 46,63 1,00 46,63

totale materiali 46,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,59 9,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,96 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,55 6,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,40



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.k Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 350 mm 
Resistenza allo schiacciamento 56 kN/m m 86,43 11% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schiacciamento 56 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm,
resistenza schiacciamento 56 kN/mq m 54,54 1,00 54,54

totale materiali 54,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,16 11,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,42 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,58 7,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,43



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.l Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 350 mm 
Resistenza allo schiacciamento 70 kN/m m 92,91 11% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schiacciamento 70 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm,
resistenza schiacciamento 70 kN/mq m 58,98 1,00 58,98

totale materiali 58,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg h 55,08 0,06 3,30

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,19 12,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,27 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,47 8,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 92,91



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.m Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 400 mm 
Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m m 96,54 11% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm,
resistenza schiacciamento 48 kN/mq m 61,73 1,00 61,73

totale materiali 61,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,01 12,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,75 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,76 8,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 96,54



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.n Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 400 mm 
Resistenza allo schiacciamento 64 kN/m m 107,63 10% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 64 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm,
resistenza schiacciamento 64 kN/mq m 70,35 1,00 70,35

totale materiali 70,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,63 14,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,22 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,85 9,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 107,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.o Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 400 mm 
Resistenza allo schiacciamento 80 kN/m m 133,58 8% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 80 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm,
resistenza schiacciamento 80 kN/mq m 90,51 1,00 90,51

totale materiali 90,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 103,79 17,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,64 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 121,43 12,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 133,58



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.p Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 500 mm 
Resistenza allo schiacciamento 60 kN/ m 138,73 9% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,228 5,72

Operaio specializzato h 29,94 0,228 6,83

totale mano d'opera 12,55

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm,
resistenza schiacciamento 60 kN/mq m 92,08 1,00 92,08

totale materiali 92,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,79 18,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,32 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,12 12,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 138,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.q Tubazione in gres ceramicoDiametro nominale 500 mm Resistenza 
allo schiacciamento 80 kN/m m 172,81 7% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento 80 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,228 5,72

Operaio specializzato h 29,94 0,228 6,83

totale mano d'opera 12,55

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm,
resistenza schiacciamento 80 kN/mq m 118,56 1,00 118,56

totale materiali 118,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,27 22,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,83 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,10 15,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 172,81



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.r Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 600 mm 
Resistenza allo schiacciamento 57 kN/m m 189,25 8% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento 57 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,264 6,62

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 14,53

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm,
resistenza schiacciamento 57 kN/mq m 128,46 1,00 128,46

totale materiali 128,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 147,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 147,05 25,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,00 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 172,05 17,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 189,25



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.s Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 600 mm 
Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m m 236,84 6% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,264 6,62

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 14,53

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm,
resistenza schiacciamento 96 kN/mq m 165,43 1,00 165,43

totale materiali 165,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 184,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 184,03 31,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,28 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 215,31 21,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 236,84



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.t Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 700 mm 
Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m m 261,20 6% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 700 mm,
resistenza schiacciamento 60 kN/mq m 182,59 1,00 182,59

totale materiali 182,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,95 34,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,50 1,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 237,46 23,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 261,20



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.u Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 700 mm 
Resistenza allo schiacciamento 84 kN/m m 317,96 5% 0,1%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento 84 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico DN 100 mm,
resistenza schiacciamento 34 kN/mq m 10,83 1,00 10,83

totale materiali 10,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,20 5,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,30 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,51 3,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,16



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.v Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 800 mm 
Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m m 348,76 5% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm,
resistenza schiacciamento 60 kN/mq m 248,19 1,00 248,19

totale materiali 248,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,11 4,97

totale attrezzature 4,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 270,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 270,99 46,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,07 2,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 317,06 31,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 348,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.020.010.w Tubazione in gres ceramico Diametro nominale 800 mm 
Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m m 436,55 4% 0,7%

Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di 
tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed 
esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire 
la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo 
Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI
Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm,
resistenza schiacciamento 96 kN/mq m 316,40 1,00 316,40

totale materiali 316,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,11 4,97

totale attrezzature 4,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 339,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 339,20 57,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,66 2,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 396,86 39,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 436,55



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030 CONDOTTE IN GHISA

U.02.030.010 Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in 
pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. 

U.02.030.010.a Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 80 mm m 35,81 17% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 80 cad 21,99 0,05 1,10
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 80 cad 32,32 0,05 1,62
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 80 cad 43,74 0,05 2,19

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 80 mm m 15,17 1,00 15,17

totale materiali 20,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,83 4,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,73 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,56 3,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,81



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.b Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 100 mm m 41,25 14% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 100 cad 24,71 0,05 1,24
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 100 cad 37,40 0,05 1,87
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 100 cad 49,28 0,05 2,46

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 100 mm m 18,73 1,00 18,73

totale materiali 24,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,05 5,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,45 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,50 3,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,25



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.c Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 125 mm m 49,00 13% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 125 cad 28,98 0,05 1,45
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 125 cad 41,60 0,05 2,08
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 125 cad 54,81 0,05 2,74

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 125 mm m 23,39 1,00 23,39

totale materiali 29,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,07 6,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,47 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,55 4,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,00



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.d Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 150 mm m 56,41 13% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 150 cad 35,41 0,05 1,77
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 150 cad 50,53 0,05 2,53
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 150 cad 67,50 0,05 3,38

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 150mm m 26,63 1,00 26,63

totale materiali 34,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,83 7,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,45 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,28 5,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,41



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.e Tubazione in ghisa sferoidale Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 200 mm m 73,35 11% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 200 cad 47,73 0,05 2,39
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 200 cad 73,03 0,05 3,65
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 200 cad 92,96 0,05 4,65

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 200 mm m 36,13 1,00 36,13

totale materiali 46,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,99 9,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,69 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,68 6,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 73,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.f Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 250 mm m 99,41 9% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 250 cad 120,54 0,05 6,03
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 250 cad 105,28 0,05 5,26
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 250 cad 156,83 0,05 7,84

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 250 mm m 47,27 1,00 47,27

totale materiali 66,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,24 13,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,13 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,38 9,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,41



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.g Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 300 mm m 122,92 8% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 300 cad 139,28 0,05 6,96
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 300 cad 128,66 0,05 6,43
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 300 cad 192,25 0,05 9,61

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 300 mm m 60,54 1,00 60,54

totale materiali 83,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,51 16,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,24 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,75 11,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 122,92



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.h Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 350 mm m 151,57 7% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 350 cad 147,41 0,05 7,37
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 350 cad 172,24 0,05 8,61
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 350 cad 251,55 0,05 12,58

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 350 mm m 76,59 1,00 76,59

totale materiali 105,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,77 20,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,02 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,79 13,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 151,57



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.i Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 400 mm m 171,50 6% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 400 cad 175,27 0,05 8,76
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 400 cad 199,71 0,05 9,99
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 400 cad 288,82 0,05 14,44

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 400 mm m 86,79 1,00 86,79

totale materiali 119,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,26 22,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,65 1,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,91 15,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 171,50



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.j Tubazione in ghisa sferoidale. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 450 mm m 200,56 6% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,204 5,12

Operaio specializzato h 29,94 0,204 6,11

totale mano d'opera 11,23

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 450 cad 217,28 0,05 10,86
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 450 cad 250,47 0,05 12,52
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 450 cad 358,27 0,05 17,91

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 450 mm m 100,15 1,00 100,15

totale materiali 141,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 155,84 26,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,49 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 182,33 18,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 200,56



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.k Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 500 mm m 231,46 5% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,228 5,72

Operaio specializzato h 29,94 0,228 6,83

totale mano d'opera 12,55

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 500 cad 284,12 0,05 14,21
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 500 cad 315,78 0,05 15,79
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 500 cad 401,53 0,05 20,08

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 500 mm m 114,06 1,00 114,06

totale materiali 164,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 179,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 179,84 30,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,57 1,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 210,41 21,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 231,46



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.030.010.l Tubazione in ghisa sferoidale.Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 
a 12. Diametro 600 mm m 299,28 4% 0,7%

Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di 
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, 
rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato 
per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con 
vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per 
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,228 5,72

Operaio specializzato h 29,94 0,228 6,83

totale mano d'opera 12,55

A2 MATERIALI
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 600 cad 337,68 0,05 16,88
Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 600 cad 412,73 0,05 20,64
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale
mm 600 cad 526,67 0,05 26,33

Tubazione in ghisa sferoidale diametro 600 mm m 152,07 1,00 152,07

totale materiali 215,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,54 39,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,53 1,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 272,07 27,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 299,28



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040 TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE

U.02.040.010 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD)  di tipo SN2

U.02.040.010.a CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 110 mm m 8,77 38% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 110 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 110 mm, d.i. 103
mm m 2,19 1,00 2,19

totale materiali 2,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm cad 10,93 0,08 0,87

totale attrezzature 1,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,81 1,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,16 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,97 0,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,77



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.b CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 125 mm m 10,76 37% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 125 mm, d.i.
117,2 mm m 2,82 1,00 2,82

totale materiali 2,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,20 mm diametro da 110 a 160 mm cad 14,03 0,08 1,12

totale attrezzature 1,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,36 1,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,42 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,78 0,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.c CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 140 mm m 11,60 34% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 140 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 140 mm, d.i.
131,2 mm m 3,48 1,00 3,48

totale materiali 3,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,20 mm diametro da 110 a 160 mm cad 14,03 0,08 1,12

totale attrezzature 1,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,01 1,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,53 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,55 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,60



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.d CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 160 mm m 12,90 31% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 160 mm, d.i. 150
mm m 4,48 1,00 4,48

totale materiali 4,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,20 mm diametro da 110 a 160 mm cad 14,03 0,08 1,12

totale attrezzature 1,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,02 1,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,70 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,72 1,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,90



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.e CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 180 mm m 14,88 27% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 180 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 180 mm, d.i.
168,8 mm m 5,64 1,00 5,64

totale materiali 5,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45
Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e
diametro da 180 a 250 mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 1,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,56 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,53 1,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,88



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.f CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 200 mm m 17,94 26% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 200 mm, d.i.
187,6 mm m 6,90 1,00 6,90

totale materiali 6,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e
diametro da 180 a 250 mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,94 2,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,37 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,31 1,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,94



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.g CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 225 mm m 20,33 23% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 225 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 225 mm, d.i. 211
mm m 8,76 1,00 8,76

totale materiali 8,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e
diametro da 180 a 250 mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,79 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,48 1,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.h CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 250 mm m 23,01 20% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 250 mm, d.i.
234,4 mm m 10,84 1,00 10,84

totale materiali 10,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e
diametro da 180 a 250 mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,88 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,92 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,01



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.i CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 280 mm m 27,61 17% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 280 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 280 mm, d.i.
262,6 mm m 13,53 1,00 13,53

totale materiali 13,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e
diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,46 3,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,65 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,10 2,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,61



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.j CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 315 mm m 33,07 16% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 315 mm, d.i.
295,4 mm m 17,11 1,00 17,11

totale materiali 17,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e
diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,70 4,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,37 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,07 3,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 33,07



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.k CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 355 mm m 65,44 8% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 355 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 355 mm, d.i. 333
mm m 42,26 1,00 42,26

totale materiali 42,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e
diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,85 8,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,64 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,49 5,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,44



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.l CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 400 mm m 79,03 8% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 400 mm, d.i.
375,2 mm m 52,16 1,00 52,16

totale materiali 52,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e
diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,41 10,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,44 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,85 7,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 79,03



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.m CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 450 mm m 98,93 6% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 450 mm, d.i. 422
mm m 67,73 1,00 67,73

totale materiali 67,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e
diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,87 13,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,07 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,93 8,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 98,93



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.n CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 500 mm m 119,22 5% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 500 mm, d.i. 469
mm m 83,50 1,00 83,50

totale materiali 83,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e
diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,64 15,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,75 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,38 10,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 119,22



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.o CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 560 mm m 144,18 5% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 560 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 560 mm, d.i.
525,2 mm m 100,20 1,00 100,20

totale materiali 100,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e
diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,08 4,32

totale attrezzature 5,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,03 19,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,04 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,07 13,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 144,18



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.p CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 630 mm m 189,77 3% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 630 mm, d.i.
590,8 mm m 135,63 1,00 135,63

totale materiali 135,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e
diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,08 4,32

totale attrezzature 5,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 147,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 147,45 25,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,07 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 172,52 17,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 189,77



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.q CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 710 mm m 224,69 3% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 710 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 710 mm, d.i. 666
mm m 162,75 1,00 162,75

totale materiali 162,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e
diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,08 4,32

totale attrezzature 5,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,58 29,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,68 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,26 20,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 224,69



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.r CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 800 mm m 261,95 3% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 800 mm, d.i.
750,2 mm m 186,84 1,00 186,84

totale materiali 186,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e
diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,17 9,18

totale attrezzature 10,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 203,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 203,53 34,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,60 1,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 238,13 23,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 261,95



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.s CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 900 mm m 308,48 2% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 900 mm, d.i. 844
mm m 224,18 1,00 224,18

totale materiali 224,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e
diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,17 8,00

totale attrezzature 8,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 239,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 239,69 40,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,75 2,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 280,43 28,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 308,48



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.010.t CAM Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione DE 1000 mm m 397,54 2% 0,7%

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e 
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 
di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN 
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare 
in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative 
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneoDE 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 1000 mm, d.i. 938
mm m 291,40 1,00 291,40

totale materiali 291,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90
Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e
diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,17 8,00

totale attrezzature 8,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 308,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 308,89 52,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,51 2,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 361,40 36,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 397,54



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.015 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD)  di tipo SN4

U.02.040.015.a CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN4 DE 200 mm m 13,66 34% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4
KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm cad 4,09 1,00 4,09

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm cad 6,97 0,05 0,35

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm cad 9,04 0,05 0,45

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm m 3,85 0,05 0,19

totale materiali 5,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,61 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,42 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,66



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.015.b CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN4 DE 250 mm m 18,28 25% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4
KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm cad 7,07 1,00 7,07

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm cad 11,87 0,05 0,59

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm cad 13,88 0,05 0,69

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm m 6,37 0,05 0,32

totale materiali 8,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,20 2,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,41 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,62 1,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,28



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.015.c CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN4 DE 315 mm m 24,02 22% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4
KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm cad 10,16 1,00 10,16

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm cad 16,36 0,05 0,82

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm cad 21,45 0,05 1,07

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm m 8,51 0,05 0,43

totale materiali 12,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,66 3,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,17 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,83 2,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 24,02



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.015.d CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN4 DE 400 mm m 34,16 17% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4
KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm cad 15,07 1,00 15,07

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm cad 28,18 0,05 1,41

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm cad 49,08 0,05 2,45

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm m 15,21 0,05 0,76

totale materiali 19,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,54 4,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,05 3,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,16



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.015.e CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN4 DE 500 mm m 50,23 12% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 500 mm cad 41,87 0,05 2,09

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 500 mm cad 80,60 0,05 4,03

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 500 mm cad 24,82 0,05 1,24

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4
KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 418 mm m 24,82 1,00 24,82

totale materiali 32,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,03 6,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,64 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,67 4,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 50,23



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.015.f CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN4 DE 630 mm m 77,78 8% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4
KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm m 41,43 1,00 41,43

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 630 mm cad 63,63 0,05 3,18

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 630 mm cad 122,41 0,05 6,12

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 630 mm cad 43,92 0,05 2,20

totale materiali 52,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,44 10,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,27 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,71 7,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 77,78



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.015.g CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN4 DE 800 mm m 147,29 4% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4
KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm m 71,59 1,00 71,59

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 800 mm cad 195,73 0,05 9,79

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 800 mm cad 367,22 0,05 18,36

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 800 mm cad 143,99 0,05 7,20

totale materiali 106,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,45 19,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,46 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,90 13,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 147,29



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.015.h CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN4 DE 1000 mm m 223,16 4% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4
KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm m 110,70 1,00 110,70

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm cad 306,62 0,05 15,33

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm cad 521,76 0,05 26,09

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm cad 226,78 0,05 11,34

totale materiali 163,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,39 29,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,48 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,87 20,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 223,16



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.015.i CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN4 DE 1200 mm m 360,72 3% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4
KN/mq, d.e. 1200 mm d.i. 1005 mm m 193,34 1,00 193,34

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm cad 430,24 0,05 21,51

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm cad 742,94 0,05 37,15

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm cad 340,41 0,05 17,02

totale materiali 269,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 280,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 280,28 47,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,65 2,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 327,93 32,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 360,72



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD)  di tipo SN8

U.02.040.018.a CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 160 mm m 12,07 33% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8
KN/mq, d.e. 160 mm d.i. 139 mm m 3,32 1,00 3,32

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 160 mm cad 5,57 0,05 0,28

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 160 mm cad 6,78 0,05 0,34

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 160 mm cad 2,31 0,05 0,12

totale materiali 4,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,38 1,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,59 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,97 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,07



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018.b CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 200 mm m 15,24 30% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm cad 6,97 0,05 0,35

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm cad 9,04 0,05 0,45

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm_2 cad 3,85 0,05 0,19

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8
KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm m 5,32 1,00 5,32

totale materiali 6,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,84 2,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,01 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,86 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018.c CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 250 mm m 19,24 24% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm cad 11,87 0,05 0,59

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm cad 13,88 0,05 0,69

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm_2 cad 6,37 0,05 0,32

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8
KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm m 7,82 1,00 7,82

totale materiali 9,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,95 2,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,54 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,49 1,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018.d CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 315 mm m 26,93 20% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm cad 16,36 0,05 0,82

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm cad 21,45 0,05 1,07

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm_2 cad 8,51 0,05 0,43

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8
KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm m 12,42 1,00 12,42

totale materiali 14,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,93 3,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,56 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,49 2,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 26,93



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018.e CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 400 mm m 38,07 16% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm cad 28,18 0,05 1,41

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm cad 49,08 0,05 2,45

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm_2 cad 15,21 0,05 0,76

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8
KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm m 18,11 1,00 18,11

totale materiali 22,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,58 5,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,03 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,61 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 38,07



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018.f CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 500 mm m 58,76 10% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8
KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 430 mm cad 31,45 1,00 31,45

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 500 mm cad 41,87 0,05 2,09

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 500 mm cad 80,60 0,05 4,03

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 500 mm_2 m 24,82 0,05 1,24

totale materiali 38,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,66 7,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,76 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,42 5,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018.g CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 630 mm m 80,33 8% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 630 mm cad 63,63 0,05 3,18

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 630 mm cad 122,41 0,05 6,12

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 630 mm cad 43,92 0,05 2,20

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 630 mm_2 m 43,41 1,00 43,41

totale materiali 54,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,42 10,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,61 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,03 7,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 80,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018.h CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 800 mm m 164,13 4% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 800 mm cad 195,73 0,05 9,79

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 800 mm cad 367,22 0,05 18,36

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 800 mm cad 143,99 0,05 7,20

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8
KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm m 84,68 1,00 84,68

totale materiali 120,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,53 21,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,68 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,21 14,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 164,13



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018.i CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 1000 mm m 237,64 4% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm cad 306,62 0,05 15,33

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm cad 521,76 0,05 26,09

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm cad 226,78 0,05 11,34

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8
KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm m 121,95 1,00 121,95

totale materiali 174,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 184,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 184,65 31,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,39 1,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 216,04 21,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 237,64



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.018.j CAM Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione Rigidità SN8 DE 1200 mm m 342,68 3% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla 
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, 
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm cad 430,24 0,05 21,51

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm cad 742,94 0,05 37,15

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm cad 340,41 0,05 17,02

Tubazione in PE-AD corrugata rigidità SN > 8
Kn/m² diametro esterno 1200 mm e diametro m 179,32 1,00 179,32

totale materiali 255,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 266,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 266,26 45,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,26 2,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 311,53 31,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 342,68



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% 
di tipo SN2

U.02.040.020.a CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm m 11,35 35% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 160
mm, d.i. 153,6 mm m 4,00 1,10 4,40

totale materiali 4,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,82 1,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,50 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,31 1,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.b CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 200 mm m 15,28 30% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 200
mm, d.i. 192,2 mm m 5,77 1,10 6,34

totale materiali 6,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,87 2,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,89 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,28



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.c CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 250 mm m 19,94 23% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 250
mm, d.i. 240,26 mm m 9,06 1,10 9,97

totale materiali 9,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,49 2,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,63 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,13 1,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,94



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.d CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 315 mm m 28,52 19% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 315
mm, d.i. 302,6 mm m 14,52 1,10 15,97

totale materiali 15,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,16 3,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,77 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,92 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,52



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.e CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 355 mm m 38,86 14% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 355 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 355
mm, d.i. 341 mm m 21,82 1,10 24,01

totale materiali 24,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,19 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,32 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 38,86



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.f CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 400 mm m 41,94 14% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 400
mm, d.i. 384,2 mm m 23,40 1,10 25,74

totale materiali 25,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,59 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,13 3,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,94



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.g CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 450 mm m 58,05 10% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 450
mm, d.i. 432,4 mm m 34,78 1,10 38,26

totale materiali 38,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,11 7,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,67 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,77 5,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,05



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.h CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 500 mm m 60,14 10% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 500
mm, d.i. 480,4 mm m 36,26 1,10 39,88

totale materiali 39,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,73 7,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,94 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,68 5,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,14



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.i CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 630 mm m 91,16 7% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 630
mm, d.i. 605,4 mm m 57,57 1,10 63,33

totale materiali 63,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,83 12,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,04 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,87 8,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 91,16



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.j CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 710 mm m 127,10 5% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 710 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 710
mm, d.i. 682,2 mm m 82,95 1,10 91,25

totale materiali 91,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 98,75 16,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,79 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 115,54 11,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 127,10



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.k CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 800 mm m 153,79 4% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 800
mm, d.i. 768,6 mm m 101,81 1,10 111,99

totale materiali 111,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,50 20,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,31 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,81 13,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 153,79



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.l CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 900 mm m 224,29 4% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 900
mm, d.i. 864,8 mm m 149,99 1,10 164,99

totale materiali 164,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,27 29,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,63 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 203,90 20,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 224,29



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.m CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 1000 mm m 265,95 3% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 1000
mm, d.i. 960,8 mm m 178,82 1,10 196,70

totale materiali 196,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 206,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 206,64 35,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,13 1,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 241,77 24,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 265,95



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.020.n CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 1200 mm m 386,35 3% 0,7%

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq 
DE 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 1200
mm, d.i. 1152,8 mm m 262,67 1,10 288,93

totale materiali 288,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 300,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 300,19 51,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 51,03 2,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 351,23 35,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 386,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% 
di tipo SN4

U.02.040.022.a CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 110 mm m 9,09 36% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 110 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 110
mm, d.i. 104,6 mm m 3,01 1,10 3,31

totale materiali 3,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,06 1,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,26 0,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,09



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.b CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm m 10,08 39% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 125
mm, d.i. 118,6 mm m 3,11 1,10 3,42

totale materiali 3,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,83 1,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,33 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,17 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,08



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.c CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm m 12,61 31% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 160
mm, d.i. 152 mm m 4,89 1,10 5,38

totale materiali 5,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,80 1,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,67 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,46 1,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,61



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.d CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm m 16,82 27% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 200
mm, d.i. 190,2 mm m 6,85 1,10 7,54

totale materiali 7,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,07 2,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,22 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,29 1,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,82



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.e CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm m 23,09 20% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 250
mm, d.i. 237,6 mm m 11,29 1,10 12,41

totale materiali 12,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,94 3,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,05 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,99 2,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,09



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.f CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm m 31,20 17% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 315
mm, d.i. 299,6 mm m 16,42 1,10 18,06

totale materiali 18,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,24 4,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,12 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,37 2,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 31,20



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.g CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 355 mm m 45,76 12% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 355 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 355
mm, d.i. 337,6 mm m 26,70 1,10 29,37

totale materiali 29,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,55 6,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,04 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,60 4,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.h CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm m 47,86 12% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 400
mm, d.i. 380,4 mm m 27,58 1,10 30,34

totale materiali 30,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,18 6,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,32 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,50 4,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 47,86



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.i CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 450 mm m 69,40 9% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 450
mm, d.i. 428 mm m 42,79 1,10 47,07

totale materiali 47,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,92 9,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,17 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,09 6,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 69,40



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.j CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 500 mm m 72,90 8% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 500
mm, d.i. 475,4 mm m 45,27 1,10 49,79

totale materiali 49,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,64 9,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,63 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,27 6,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 72,90



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.k CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 630 mm m 110,95 6% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 630
mm, d.i. 599 mm m 71,54 1,10 78,70

totale materiali 78,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,20 14,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,65 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,86 10,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 110,95



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.l CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 710 mm m 155,89 4% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 710 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 710
mm, d.i. 675,2 mm m 103,29 1,10 113,62

totale materiali 113,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,12 20,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,59 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,71 14,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 155,89



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.m CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 800 mm m 188,47 4% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 800
mm, d.i. 760,8 mm m 126,30 1,10 138,93

totale materiali 138,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,44 24,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,89 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,33 17,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 188,47



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.n CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 900 mm m 274,05 3% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 900
mm, d.i. 856 mm m 185,14 1,10 203,66

totale materiali 203,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 212,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 212,94 36,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,20 1,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 249,13 24,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 274,05



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.o CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1000 mm m 327,36 3% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 1000
mm, d.i. 951 mm m 222,20 1,10 244,42

totale materiali 244,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 254,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 254,36 43,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,24 2,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 297,60 29,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 327,36



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.022.p CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1200 mm m 473,54 2% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq 
DE 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 1200
mm, d.i. 1141,4 mm m 324,26 1,10 356,68

totale materiali 356,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 367,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 367,94 62,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 62,55 3,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 430,49 43,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 473,54



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% 
di tipo SN8

U.02.040.025.a CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 110 mm m 9,00 37% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 110 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 110
mm, d.i. 103,6 mm m 2,94 1,10 3,24

totale materiali 3,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,99 1,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,19 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,18 0,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,00



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.b CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 125 mm m 11,10 36% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 125
mm, d.i. 117,6 mm m 3,83 1,10 4,21

totale materiali 4,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,62 1,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,47 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,09 1,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,10



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.c CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 160 mm m 14,45 27% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,072 1,81

Operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 160
mm, d.i. 150,6 mm m 6,20 1,10 6,82

totale materiali 6,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,23 1,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,91 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,14 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,45



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.d CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm m 19,75 23% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 200
mm, d.i. 188,2 mm m 8,93 1,10 9,82

totale materiali 9,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,35 2,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,61 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,95 1,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,75



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.e CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm m 26,78 17% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 250
mm, d.i. 235,4 mm m 13,89 1,10 15,28

totale materiali 15,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,81 3,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,54 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,34 2,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 26,78



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.f CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm m 39,23 13% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 315
mm, d.i. 296 mm m 22,09 1,10 24,30

totale materiali 24,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,49 5,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,18 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,67 3,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,23



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.g CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 355 mm m 56,00 9% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 355 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 355
mm, d.i. 334,2 mm m 33,93 1,10 37,32

totale materiali 37,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,51 7,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,40 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,91 5,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,00



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.h CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm m 61,45 10% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 400
mm, d.i. 376,6 mm m 37,18 1,10 40,90

totale materiali 40,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,75 8,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,12 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,86 5,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 61,45



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.i CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 450 mm m 86,70 7% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 450
mm, d.i. 423,6 mm m 55,01 1,10 60,52

totale materiali 60,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,36 11,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,45 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,81 7,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.j CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm m 90,86 7% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 500
mm, d.i. 470,8 mm m 57,96 1,10 63,75

totale materiali 63,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,60 12,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,00 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,60 8,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 90,86



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.k CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm m 140,33 5% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 630
mm, d.i. 593,2 mm m 92,30 1,10 101,53

totale materiali 101,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,04 18,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,54 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 127,57 12,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 140,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.l CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm m 206,04 3% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 710 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 710
mm, d.i. 668,6 mm m 138,72 1,10 152,59

totale materiali 152,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,09 27,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,22 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,31 18,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 206,04



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.025.m CAM Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari 
all'80%, Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 800 mm m 258,96 3% 0,7%

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , 
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a 
bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di 
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da 
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i 
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq 
DE 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 800
mm, d.i. 753,4 mm m 176,09 1,10 193,70

totale materiali 193,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 201,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 201,21 34,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,21 1,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 235,41 23,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 258,96



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4

U.02.040.028.a CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm m 16,49 28% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 189 mm m 6,07 1,20 7,29

totale materiali 7,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,81 2,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,18 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,99 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,49



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.b CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm m 21,86 21% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 236,6 mm m 9,55 1,20 11,46

totale materiali 11,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,99 2,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,89 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,88 1,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,86



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.c CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm m 30,91 17% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 298,1 mm m 14,86 1,20 17,83

totale materiali 17,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,01 4,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,08 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,10 2,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,91



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.d CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm m 45,92 13% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 378,3 mm m 24,03 1,20 28,83

totale materiali 28,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,68 6,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,07 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,75 4,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,92



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.e CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 500 mm m 71,02 8% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 473,8 mm m 40,28 1,20 48,34

totale materiali 48,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,18 9,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,38 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,57 6,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,02



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.f CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 600 mm m 104,88 6% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 594,7 mm m 61,65 1,20 73,98

totale materiali 73,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,49 13,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,85 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,34 9,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 104,88



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.g CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 710 mm m 135,35 5% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
710 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 668 mm m 81,38 1,20 97,66

totale materiali 97,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,17 17,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,88 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,04 12,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 135,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.h CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 800 mm m 185,45 4% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 775 mm m 113,82 1,20 136,59

totale materiali 136,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,10 24,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,50 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,59 16,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 185,45



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.i CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 900 mm m 226,00 4% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 852 mm m 138,60 1,20 166,32

totale materiali 166,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,60 29,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,85 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 205,46 20,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 226,00



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.j CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1000 mm m 286,33 3% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4
kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 845 mm m 177,12 1,20 212,54

totale materiali 212,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 222,48 37,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,82 1,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 260,30 26,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 286,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.028.k CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1200 mm m 407,27 2% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. 
Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio 
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di 
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 
1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 
1139 mm m 254,32 1,20 305,19

totale materiali 305,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 316,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 316,45 53,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,80 2,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 370,25 37,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 407,27



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8

U.02.040.030.a CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm m 18,73 25% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 187,6 mm m 7,52 1,20 9,02

totale materiali 9,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,55 2,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,47 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,02 1,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030.b CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm m 24,89 19% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 234,4 mm m 11,51 1,20 13,81

totale materiali 13,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,34 3,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,29 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,63 2,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 24,89



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030.c CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm m 35,33 13% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 295,4 mm m 18,27 1,20 21,93

totale materiali 21,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,45 4,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,67 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,12 3,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030.d CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm m 54,32 11% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 375 mm m 29,47 1,20 35,36

totale materiali 35,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,21 7,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,18 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,38 4,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 54,32



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030.e CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm m 86,15 7% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 469 mm m 50,08 1,20 60,09

totale materiali 60,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,94 11,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,38 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,32 7,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,15



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030.f CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 600 mm m 126,06 5% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 591,2 mm m 75,37 1,20 90,44

totale materiali 90,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,95 16,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,65 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,60 11,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 126,06



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030.g CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm m 165,22 4% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 660 mm m 100,72 1,20 120,87

totale materiali 120,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,37 21,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,82 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,20 15,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 165,22



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030.h CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 800 mm m 214,24 3% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 751,1 mm m 132,47 1,20 158,96

totale materiali 158,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,47 28,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,30 1,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 194,77 19,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 214,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030.i CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 900 mm m 240,07 3% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 844 mm m 147,71 1,20 177,26

totale materiali 177,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 186,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 186,54 31,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,71 1,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 218,25 21,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 240,07



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.030.j CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 1000 mm m 350,97 2% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8
kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 944 mm m 218,97 1,20 262,76

totale materiali 262,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 272,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 272,70 46,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,36 2,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 319,06 31,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 350,97



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.032 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16

U.02.040.032.a CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 200 mm m 23,04 20% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16
kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 184 mm m 10,31 1,20 12,37

totale materiali 12,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,90 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,94 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,04



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.032.b CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 250 mm m 32,70 14% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16
kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 230 mm m 16,57 1,20 19,88

totale materiali 19,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,41 4,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,32 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,73 2,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 32,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.032.c CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 315 mm m 46,64 11% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16
kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 290 mm m 25,04 1,20 30,05

totale materiali 30,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,24 6,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,16 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,40 4,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,64



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.032.d CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 400 mm m 70,06 8% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16
kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 368 mm m 39,65 1,20 47,59

totale materiali 47,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,43 9,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,25 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,69 6,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 70,06



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.032.e CAM Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per  
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 500 mm m 105,77 6% 0,7%

Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con 
profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con 
giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni 
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e 
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio 
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16
kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 462 mm m 62,78 1,20 75,34

totale materiali 75,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,18 13,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,97 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,16 9,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 105,77



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.035 Tubazione corrugata a doppia parete in PE  di tipo SN16

U.02.040.035.a Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 16 DE 200 mm m 16,92 27% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm cad 6,97 0,05 0,35

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm cad 9,04 0,05 0,45

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm_2 cad 3,85 0,05 0,19

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16
KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm m 6,63 1,00 6,63

totale materiali 7,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,15 2,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,23 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,38 1,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,92



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.035.b Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 16 DE 250 mm m 21,70 21% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm cad 11,87 0,05 0,59

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm cad 13,88 0,05 0,69

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm_2 cad 6,37 0,05 0,32

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16
KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 218 mm m 9,73 1,00 9,73

totale materiali 11,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,86 2,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,87 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,72 1,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.035.c Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 16 DE 315 mm m 30,84 17% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 315 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm cad 16,36 0,05 0,82

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm cad 21,45 0,05 1,07

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm_2 cad 8,51 0,05 0,43

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16
KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm m 15,46 1,00 15,46

totale materiali 17,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,96 4,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,07 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,04 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,84



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.035.d Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 16 DE 400 mm m 43,76 14% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm cad 28,18 0,05 1,41

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm cad 49,08 0,05 2,45

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm_2 cad 15,21 0,05 0,76

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16
KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 347 mm m 22,53 1,00 22,53

totale materiali 27,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,00 5,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,78 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,78 3,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.035.e Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 16 DE 500 mm m 68,65 9% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 500 mm cad 41,87 0,05 2,09

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 500 mm cad 80,60 0,05 4,03

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 500 mm cad 24,82 0,05 1,24

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16
KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 433 mm m 39,13 1,00 39,13

totale materiali 46,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,34 9,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,07 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,41 6,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 68,65



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.035.f Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 16 DE 630 mm m 95,84 7% 0,1%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm cad 6,97 0,05 0,35

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm cad 9,04 0,05 0,45

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 200 mm_2 cad 3,85 0,05 0,19

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16
KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm m 6,63 1,00 6,63

totale materiali 7,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,13 2,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,57 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,70 1,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,47



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.035.g Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 16 DE 800 mm m 194,04 3% 0,1%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm cad 11,87 0,05 0,59

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm cad 13,88 0,05 0,69

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 250 mm_2 cad 6,37 0,05 0,32

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16
KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 218 mm m 9,73 1,00 9,73

totale materiali 11,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,84 3,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,20 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,04 2,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 24,25



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.035.h Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 16 DE 1000 mm m 280,66 3% 0,1%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm cad 16,36 0,05 0,82

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm cad 21,45 0,05 1,07

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 315 mm_2 cad 8,51 0,05 0,43

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16
KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm m 15,46 1,00 15,46

totale materiali 17,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,27 4,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,64 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,90 3,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,09



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.035.i Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 16 DE 1200 mm m 406,79 2% 0,1%

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm cad 28,18 0,05 1,41

Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm cad 49,08 0,05 2,45

Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata
rigidità del diametro di 400 mm_2 cad 15,21 0,05 0,76

Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16
KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 347 mm m 22,53 1,00 22,53

totale materiali 27,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,42 6,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,53 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,95 4,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,44



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.038 Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4

U.02.040.038.a Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 4 DE 200 mm m 14,80 31% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 200 mm m 4,98 1,20 5,97

totale materiali 5,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,50 1,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,95 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,45 1,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,80



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.038.b Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 4 DE 250 mm m 19,11 24% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 250 mm m 7,77 1,20 9,32

totale materiali 9,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,85 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,37 1,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,11



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.038.c Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 4 DE 315 mm m 27,64 19% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 300 mm m 12,74 1,20 15,29

totale materiali 15,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,48 3,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,65 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,13 2,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,64



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.038.d Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 4 DE 400 mm m 37,54 16% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 400 mm m 18,60 1,20 22,32

totale materiali 22,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,17 4,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,96 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,13 3,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 37,54



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.038.e Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 4 DE 500 mm m 52,18 11% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 500 mm m 28,08 1,20 33,70

totale materiali 33,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,54 6,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,89 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,44 4,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 52,18



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.038.f Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 4 DE 600 mm m 83,22 7% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 600 mm m 48,18 1,20 57,82

totale materiali 57,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,66 10,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,99 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,66 7,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 83,22



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.045 Tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8

U.02.040.045.a Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 8 DE 200 mm m 16,40 28% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 200 mm m 6,01 1,20 7,21

totale materiali 7,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,74 2,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,17 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,91 1,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,40



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.045.b Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 8 DE 250 mm m 21,04 22% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,084 2,11

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 250 mm m 9,02 1,20 10,82

totale materiali 10,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,35 2,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,78 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,13 1,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,04



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.045.c Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 8 DE 315 mm m 30,76 17% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,096 2,41

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 300 mm m 14,76 1,20 17,72

totale materiali 17,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,90 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,97 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.045.d Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 8 DE 400 mm m 42,12 14% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 400 mm m 21,57 1,20 25,88

totale materiali 25,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,73 5,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,56 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,29 3,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,12



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.045.e Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte interrate 
non in pressione.Rigidità anulare SN 8 DE 500 mm m 58,82 10% 0,7%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico 
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete 
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con 
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in 
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo 
di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel 
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare 
SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 500 mm m 32,38 1,20 38,86

totale materiali 38,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,70 7,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,77 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,47 5,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,82



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.046 Tubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16

U.02.040.046.a Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità 
anulare SN16; DN 200 m 21,07 39% 0,9%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità anulare 
SN16, rispondente alla norma di sistema (tubo + giunzione) EN 13476-
3 (tipo B), dotata di marchio di Qualità . Sistema di giunzione con 
prestazioni di tenuta maggiorate,  con prove di tenuta da pressione 
interna = 3 bar per almeno 30 min. ed a 1 bar di pressione dall’esterno 
per oltre 30 min. (equivalente ad altezza di colonna d’acqua esterna = 
10 m), composto da doppio guscio in PP con all’interno costampate 
superfici in EPDM morfologicamente sagomate per generare ampie 
superfici di contatto con la parete esterna dei tubi, atte a realizzare un 
sistema ad elevata tenuta idraulica e antisfilamento, corredato di viti e 
bulloni in acciaio per il serraggio meccanico fra i due gusci.Rigidità 
anulare Sn16(>=16 kN/mq) DN 200

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 200 m 10,38 1,20 12,46

totale materiali 12,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,61 3,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,67 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,29 2,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,82



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.046.b Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità 
anulare SN16; DN 250 m 25,71 32% 0,9%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità anulare 
SN16, rispondente alla norma di sistema (tubo + giunzione) EN 13476-
3 (tipo B), dotata di marchio di Qualità . Sistema di giunzione con 
prestazioni di tenuta maggiorate,  con prove di tenuta da pressione 
interna = 3 bar per almeno 30 min. ed a 1 bar di pressione dall’esterno 
per oltre 30 min. (equivalente ad altezza di colonna d’acqua esterna = 
10 m), composto da doppio guscio in PP con all’interno costampate 
superfici in EPDM morfologicamente sagomate per generare ampie 
superfici di contatto con la parete esterna dei tubi, atte a realizzare un 
sistema ad elevata tenuta idraulica e antisfilamento, corredato di viti e 
bulloni in acciaio per il serraggio meccanico fra i due gusci.Rigidità 
anulare Sn16(>=16 kN/mq) DN 250

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 250 m 14,30 1,20 17,16

totale materiali 17,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,32 4,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,47 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,79 3,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 33,87



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.046.c Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità 
anulare SN16; DN 315 m 34,59 24% 0,9%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità anulare 
SN16, rispondente alla norma di sistema (tubo + giunzione) EN 13476-
3 (tipo B), dotata di marchio di Qualità . Sistema di giunzione con 
prestazioni di tenuta maggiorate,  con prove di tenuta da pressione 
interna = 3 bar per almeno 30 min. ed a 1 bar di pressione dall’esterno 
per oltre 30 min. (equivalente ad altezza di colonna d’acqua esterna = 
10 m), composto da doppio guscio in PP con all’interno costampate 
superfici in EPDM morfologicamente sagomate per generare ampie 
superfici di contatto con la parete esterna dei tubi, atte a realizzare un 
sistema ad elevata tenuta idraulica e antisfilamento, corredato di viti e 
bulloni in acciaio per il serraggio meccanico fra i due gusci.Rigidità 
anulare Sn16(>=16 kN/mq) DN 315

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 315 m 24,23 1,20 29,08

totale materiali 29,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,23 6,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,50 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,73 4,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.046.d Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità 
anulare SN16; DN 400 m 45,09 18% 1,0%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità anulare 
SN16, rispondente alla norma di sistema (tubo + giunzione) EN 13476-
3 (tipo B), dotata di marchio di Qualità . Sistema di giunzione con 
prestazioni di tenuta maggiorate,  con prove di tenuta da pressione 
interna = 3 bar per almeno 30 min. ed a 1 bar di pressione dall’esterno 
per oltre 30 min. (equivalente ad altezza di colonna d’acqua esterna = 
10 m), composto da doppio guscio in PP con all’interno costampate 
superfici in EPDM morfologicamente sagomate per generare ampie 
superfici di contatto con la parete esterna dei tubi, atte a realizzare un 
sistema ad elevata tenuta idraulica e antisfilamento, corredato di viti e 
bulloni in acciaio per il serraggio meccanico fra i due gusci.Rigidità 
anulare Sn16(>=16 kN/mq) DN 400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 400 m 35,43 1,20 42,52

totale materiali 42,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,67 8,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,78 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,46 6,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 66,50



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.046.e Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità 
anulare SN16; DN 500 m 61,80 13% 1,0%

Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità anulare 
SN16, rispondente alla norma di sistema (tubo + giunzione) EN 13476-
3 (tipo B), dotata di marchio di Qualità . Sistema di giunzione con 
prestazioni di tenuta maggiorate,  con prove di tenuta da pressione 
interna = 3 bar per almeno 30 min. ed a 1 bar di pressione dall’esterno 
per oltre 30 min. (equivalente ad altezza di colonna d’acqua esterna = 
10 m), composto da doppio guscio in PP con all’interno costampate 
superfici in EPDM morfologicamente sagomate per generare ampie 
superfici di contatto con la parete esterna dei tubi, atte a realizzare un 
sistema ad elevata tenuta idraulica e antisfilamento, corredato di viti e 
bulloni in acciaio per il serraggio meccanico fra i due gusci.Rigidità 
anulare Sn16(>=16 kN/mq) DN 500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 500 m 54,23 1,20 65,08

totale materiali 65,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,23 12,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,62 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,85 8,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 95,54



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.048 Tubazione spiralata in PE di tipo SN2

U.02.040.048.a Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 2  Diametro interno 500 mm m 72,83 8% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 
kN/mq) Diametro interno 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 500
mm m 41,45 1,20 49,74

totale materiali 49,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,59 9,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,62 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,21 6,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 72,83



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.048.b Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 2  Diametro interno 600 mm m 108,16 6% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 
kN/mq) Diametro interno 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 600
mm m 63,78 1,20 76,53

totale materiali 76,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,04 14,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,29 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,33 9,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 108,16



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.048.c Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 2  Diametro interno 700 mm m 115,07 6% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 
kN/mq) Diametro interno 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 700
mm m 68,25 1,20 81,90

totale materiali 81,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,41 15,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,20 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,61 10,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 115,07



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.048.d Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 2 Diametro interno 800 mm m 157,41 4% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 
kN/mq) Diametro interno 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 800
mm m 95,66 1,20 114,80

totale materiali 114,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,30 20,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,79 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,10 14,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 157,41



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.048.e Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 2  Diametro interno 900 mm m 221,88 4% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 
kN/mq) Diametro interno 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 900
mm m 135,93 1,20 163,12

totale materiali 163,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 172,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 172,40 29,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,31 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 201,71 20,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 221,88



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.048.f Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 2  Diametro interno 1000 mm m 296,49 3% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 
kN/mq) Diametro interno 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
1000 mm m 183,70 1,20 220,43

totale materiali 220,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 230,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 230,37 39,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,16 1,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 269,54 26,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 296,49



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.048.g Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 2  Diametro interno 1200 mm m 434,35 2% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 
kN/mq) Diametro interno 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
1200 mm m 271,86 1,20 326,23

totale materiali 326,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 337,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 337,49 57,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,37 2,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 394,87 39,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 434,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.048.h Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 2  Diametro interno 1400 mm m 544,45 2% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 
kN/mq) Diametro interno 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,204 5,12

Operaio specializzato h 29,94 0,204 6,11

totale mano d'opera 11,23

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
1400 mm m 341,67 1,20 410,00

totale materiali 410,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 423,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 423,04 71,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 71,92 3,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 494,95 49,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 544,45



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.048.i Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 2  Diametro interno 1500 mm m 607,71 2% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 
kN/mq) Diametro interno 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
1500 mm m 382,08 1,20 458,50

totale materiali 458,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 472,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 472,19 80,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,27 4,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 552,47 55,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 607,71



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.050 Tubazione spiralata in PE di tipo SN4

U.02.040.050.a Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 4  Diametro interno 500 mm m 129,11 5% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 
kN/mq) Diametro interno 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 500 mm m 77,89 1,20 93,47

totale materiali 93,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,32 17,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,05 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,37 11,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 129,11



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.050.b Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 4  Diametro interno 600 mm m 156,46 4% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 
kN/mq) Diametro interno 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 600 mm m 95,05 1,20 114,06

totale materiali 114,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,57 20,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,67 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,23 14,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 156,46



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.050.c Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 4  Diametro interno 700 mm m 206,84 3% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 
kN/mq) Diametro interno 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 700 mm m 127,68 1,20 153,21

totale materiali 153,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,72 27,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,32 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,04 18,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 206,84



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.050.d Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 4 Diametro interno 800 mm m 272,35 2% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 
kN/mq) Diametro interno 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 800 mm m 170,09 1,20 204,11

totale materiali 204,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 211,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 211,62 35,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,97 1,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 247,59 24,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 272,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.050.e Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 4  Diametro interno 900 mm m 357,98 2% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 
kN/mq) Diametro interno 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 900 mm m 224,06 1,20 268,87

totale materiali 268,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 278,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 278,15 47,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,29 2,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 325,43 32,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 357,98



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.050.f Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 4  Diametro interno 1000 mm m 505,59 2% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 
kN/mq) Diametro interno 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1000 mm m 319,09 1,20 382,90

totale materiali 382,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 392,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 392,84 66,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,78 3,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 459,63 45,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 505,59



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.050.g Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 4  Diametro interno 1400 mm m 668,91 1% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 
kN/mq) Diametro interno 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1200 mm m 423,74 1,20 508,49

totale materiali 508,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 519,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 519,75 88,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 88,36 4,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 608,10 60,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 668,91



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.050.h Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 4  Diametro interno 1400 mm m 888,63 1% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 
kN/mq) Diametro interno 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,204 5,12

Operaio specializzato h 29,94 0,204 6,11

totale mano d'opera 11,23

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1400 mm m 564,53 1,20 677,43

totale materiali 677,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 690,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 690,46 117,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 117,38 5,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 807,84 80,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 888,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.050.i Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 4  Diametro interno 1500 mm m 925,71 1% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 
kN/mq) Diametro interno 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1500 mm m 705,58 1,00 705,58

totale materiali 705,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 719,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 719,27 122,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 122,28 6,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 841,55 84,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 925,71



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8

U.02.040.055.a Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8 Diametro interno 500 mm m 111,57 5% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 500 mm m 66,54 1,20 79,84

totale materiali 79,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,69 14,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,74 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,43 10,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 111,57



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055.b Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8 Diametro interno 600 mm m 162,33 4% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 600 mm m 98,86 1,20 118,63

totale materiali 118,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,13 21,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,44 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,58 14,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 162,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055.c Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8 Diametro interno 700 mm m 222,40 3% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 700 mm m 137,75 1,20 165,30

totale materiali 165,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 172,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 172,81 29,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,38 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,19 20,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 222,40



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055.d Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8Diametro interno 800 mm m 285,47 2% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 800 mm m 178,59 1,20 214,30

totale materiali 214,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 221,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 221,81 37,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,71 1,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,52 25,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 285,47



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055.e Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8 Diametro interno 900 mm m 432,94 2% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 900 mm m 272,60 1,20 327,12

totale materiali 327,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 336,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 336,40 57,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,19 2,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 393,58 39,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 432,94



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055.f Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8 Diametro interno 1000 mm m 518,90 2% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1000 mm m 327,70 1,20 393,25

totale materiali 393,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 403,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 403,19 68,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,54 3,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 471,73 47,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 518,90



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055.g Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8 Diametro interno 1200 mm m 735,08 1% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1200 mm m 466,58 1,20 559,90

totale materiali 559,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 571,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 571,16 97,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 97,10 4,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 668,26 66,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 735,08



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055.h Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8 Diametro interno 1400 mm m 987,01 1% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,204 5,12

Operaio specializzato h 29,94 0,204 6,11

totale mano d'opera 11,23

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1400 mm m 628,23 1,20 753,88

totale materiali 753,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 766,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 766,91 130,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 130,37 6,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 897,28 89,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 987,01



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055.i Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8 Diametro interno 1500 mm m 1.095,68 1% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1500 mm m 698,04 1,20 837,65

totale materiali 837,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 851,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 851,34 144,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 144,73 7,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 996,07 99,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.095,68



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.055.j Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate Rigidità 
anulare SN 8 Diametro interno 2000 mm m 1.443,77 1% 0,7%

Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia 
di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La 
flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 
13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro 
esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla 
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di 
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di 
giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi 
speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 
kN/mq) Diametro interno 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 2000 mm m 918,48 1,20 1.102,17

totale materiali 1.102,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.121,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.121,81 190,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 190,71 9,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.312,51 131,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.443,77



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060 Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq 

U.02.040.060.a Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 800 mm m 249,40 5% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 131,25 1,30 170,63

totale materiali 170,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,63

Saldatura h 107,19 0,09 9,65

totale attrezzature 11,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 193,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 193,78 32,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,94 1,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 226,73 22,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 249,40



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.b Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 900 mm m 293,44 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 157,57 1,30 204,84

totale materiali 204,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,63

Saldatura h 107,19 0,09 9,65

totale attrezzature 11,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 228,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 228,00 38,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,76 1,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 266,76 26,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 293,44



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.c Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1000 mm m 321,65 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 174,43 1,30 226,76

totale materiali 226,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,63

Saldatura h 107,19 0,09 9,65

totale attrezzature 11,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 249,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 249,92 42,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,49 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 292,41 29,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 321,65



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.d Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1100 mm m 369,71 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,264 6,62

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 14,53

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 199,58 1,30 259,46

totale materiali 259,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,49

Saldatura h 107,19 0,11 11,79

totale attrezzature 13,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 287,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 287,27 48,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,84 2,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 336,10 33,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 369,71



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.e Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1200 mm m 451,93 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 246,88 1,30 320,95

totale materiali 320,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,49

Saldatura h 107,19 0,12 12,86

totale attrezzature 14,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 351,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 351,15 59,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 59,70 2,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 410,85 41,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 451,93



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.f Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1300 mm m 570,98 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 315,21 1,30 409,77

totale materiali 409,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,58

Saldatura h 107,19 0,14 14,47

totale attrezzature 16,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 443,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 443,65 75,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 75,42 3,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 519,08 51,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 570,98



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.g Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1400 mm m 583,33 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 319,73 1,30 415,64

totale materiali 415,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,72

Saldatura h 107,19 0,15 16,08

totale attrezzature 17,79

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 453,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 453,25 77,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 77,05 3,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 530,30 53,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 583,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.h Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1500 mm m 730,21 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,456 11,44

Operaio specializzato h 29,94 0,456 13,65

totale mano d'opera 25,09

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 400,05 1,30 520,07

totale materiali 520,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,85

Saldatura h 107,19 0,19 20,37

totale attrezzature 22,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 567,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 567,38 96,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 96,45 4,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 663,83 66,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 730,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.i Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1600 mm m 840,42 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,528 13,25

Operaio specializzato h 29,94 0,528 15,81

totale mano d'opera 29,06

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 460,29 1,30 598,38

totale materiali 598,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,99

Saldatura h 107,19 0,22 23,58

totale attrezzature 25,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 653,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 653,00 111,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 111,01 5,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 764,02 76,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 840,42



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.j Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1700 mm m 927,80 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaioper 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,648 16,26

Operaio specializzato h 29,94 0,648 19,40

totale mano d'opera 35,66

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 503,22 1,30 654,18

totale materiali 654,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,12

Saldatura h 107,19 0,27 28,94

totale attrezzature 31,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 720,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 720,90 122,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 122,55 6,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 843,46 84,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 927,80



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.k Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1800 mm m 1.043,34 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 561,09 1,30 729,42

totale materiali 729,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,30

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 37,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 810,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 810,68 137,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 137,82 6,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 948,49 94,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.043,34



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.l Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1900 mm m 1.086,38 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
1900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 586,82 1,30 762,86

totale materiali 762,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,30

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 37,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 844,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 844,12 143,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 143,50 7,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 987,62 98,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.086,38



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.m Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2000 mm m 1.270,49 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 696,54 1,30 905,50

totale materiali 905,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 38,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 987,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 987,17 167,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 167,82 8,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.154,99 115,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.270,49



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.n Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2100 mm m 1.332,35 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
2100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 733,52 1,30 953,57

totale materiali 953,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 38,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.035,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.035,24 175,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 175,99 8,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.211,23 121,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.332,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.o Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2200 mm m 1.461,48 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
2200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,840 21,08

Operaio specializzato h 29,94 0,840 25,15

totale mano d'opera 46,23

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 806,88 1,30 1.048,94

totale materiali 1.048,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

Saldatura h 107,19 0,35 37,52

totale attrezzature 40,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.135,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.135,57 193,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 193,05 9,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.328,62 132,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.461,48



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.p Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2300 mm m 1.553,53 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
2300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,840 21,08

Operaio specializzato h 29,94 0,840 25,15

totale mano d'opera 46,23

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 861,90 1,30 1.120,46

totale materiali 1.120,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

Saldatura h 107,19 0,35 37,52

totale attrezzature 40,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.207,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.207,10 205,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 205,21 10,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.412,30 141,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.553,53



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.060.q Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2400 mm m 1.645,56 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq 
(PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 
2400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,840 21,08

Operaio specializzato h 29,94 0,840 25,15

totale mano d'opera 46,23

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, m 916,90 1,30 1.191,97

totale materiali 1.191,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

Saldatura h 107,19 0,35 37,52

totale attrezzature 40,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.278,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.278,60 217,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 217,36 10,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.495,97 149,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.645,56



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065 Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq 

U.02.040.065.a Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 400 mm m 127,54 7% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 62,51 1,30 81,26

totale materiali 81,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 1,08

Saldatura h 107,19 0,07 7,50

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,10 16,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,85 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 115,94 11,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 127,54



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.b Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 500 mm m 158,47 6% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 81,00 1,30 105,30

totale materiali 105,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 1,08

Saldatura h 107,19 0,07 7,50

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,13 20,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,93 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,06 14,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 158,47



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.c Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 600 mm m 192,39 5% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 99,37 1,30 129,17

totale materiali 129,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,17

Saldatura h 107,19 0,08 8,57

totale attrezzature 9,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,49 25,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,41 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,90 17,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 192,39



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.d Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 700 mm m 243,00 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 129,61 1,30 168,50

totale materiali 168,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,17

Saldatura h 107,19 0,08 8,57

totale attrezzature 9,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 188,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 188,81 32,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,10 1,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 220,91 22,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 243,00



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.e Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 800 mm m 284,54 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 154,44 1,30 200,77

totale materiali 200,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,17

Saldatura h 107,19 0,08 8,57

totale attrezzature 9,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 221,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 221,09 37,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,59 1,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 258,67 25,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 284,54



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.f Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 900 mm m 401,61 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 222,47 1,30 289,21

totale materiali 289,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,31

Saldatura h 107,19 0,09 9,65

totale attrezzature 10,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 312,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 312,05 53,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,05 2,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 365,10 36,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 401,61



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.g Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1000 mm m 427,96 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 238,22 1,30 309,68

totale materiali 309,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,31

Saldatura h 107,19 0,09 9,65

totale attrezzature 10,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 332,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 332,53 56,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,53 2,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 389,06 38,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 427,96



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.h Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1100 mm m 486,55 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 273,24 1,30 355,21

totale materiali 355,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,31

Saldatura h 107,19 0,09 9,65

totale attrezzature 10,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 378,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 378,05 64,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,27 3,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 442,32 44,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 486,55



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.i Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1200 mm m 556,01 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 309,09 1,30 401,82

totale materiali 401,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,49

Saldatura h 107,19 0,12 12,86

totale attrezzature 14,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 432,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 432,02 73,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 73,44 3,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 505,47 50,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 556,01



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.j Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1300 mm m 698,77 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 394,42 1,30 512,74

totale materiali 512,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,49

Saldatura h 107,19 0,12 12,86

totale attrezzature 14,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 542,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 542,94 92,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 92,30 4,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 635,24 63,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 698,77



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.k Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1400 mm m 748,03 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 418,17 1,30 543,62

totale materiali 543,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,72

Saldatura h 107,19 0,15 16,08

totale attrezzature 17,79

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 581,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 581,22 98,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 98,81 4,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 680,03 68,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 748,03



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.l Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1500 mm m 844,56 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,456 11,44

Operaio specializzato h 29,94 0,456 13,65

totale mano d'opera 25,09

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 468,39 1,30 608,91

totale materiali 608,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,85

Saldatura h 107,19 0,19 20,37

totale attrezzature 22,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 656,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 656,22 111,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 111,56 5,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 767,78 76,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 844,56



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.m Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1600 mm m 923,43 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,528 13,25

Operaio specializzato h 29,94 0,528 15,81

totale mano d'opera 29,06

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 509,91 1,30 662,88

totale materiali 662,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,99

Saldatura h 107,19 0,22 23,58

totale attrezzature 25,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 717,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 717,51 121,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 121,98 6,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 839,48 83,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 923,43



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.n Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1700 mm m 1.076,03 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,648 16,26

Operaio specializzato h 29,94 0,648 19,40

totale mano d'opera 35,66

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 591,81 1,30 769,35

totale materiali 769,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,12

Saldatura h 107,19 0,27 28,94

totale attrezzature 31,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 836,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 836,07 142,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 142,13 7,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 978,21 97,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.076,03



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.o Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1800 mm m 1.208,70 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 659,93 1,30 857,90

totale materiali 857,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,30

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 37,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 939,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 939,16 159,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 159,66 7,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.098,82 109,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.208,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.p Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1900 mm m 1.292,87 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
1900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 710,23 1,30 923,30

totale materiali 923,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,30

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 37,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.004,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.004,56 170,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 170,78 8,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.175,34 117,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.292,87



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.q Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2000 mm m 1.323,86 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 728,44 1,30 946,97

totale materiali 946,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 38,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.028,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.028,64 174,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 174,87 8,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.203,51 120,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.323,86



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.r Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2100 mm m 1.694,70 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
2100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,792 23,71

totale mano d'opera 43,58

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 950,40 1,30 1.235,53

totale materiali 1.235,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,30

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 37,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.316,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.316,78 223,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 223,85 11,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.540,64 154,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.694,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.s Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2200 mm m 1.860,63 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
2200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,840 21,08

Operaio specializzato h 29,94 0,840 25,15

totale mano d'opera 46,23

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 1.045,44 1,30 1.359,08

totale materiali 1.359,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

Saldatura h 107,19 0,35 37,52

totale attrezzature 40,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.445,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.445,71 245,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 245,77 12,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.691,48 169,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.860,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.t Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2300 mm m 1.979,89 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
2300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,840 21,08

Operaio specializzato h 29,94 0,840 25,15

totale mano d'opera 46,23

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 1.116,72 1,30 1.451,74

totale materiali 1.451,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

Saldatura h 107,19 0,35 37,52

totale attrezzature 40,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.538,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.538,37 261,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 261,52 13,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.799,90 179,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.979,89



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.065.u Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2400 mm m 2.080,27 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq 
(PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 
2400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,840 21,08

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 31,55

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, m 1.188,01 1,30 1.544,41

totale materiali 1.544,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

Saldatura h 107,19 0,35 37,52

totale attrezzature 40,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.616,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.616,37 274,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 274,78 13,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.891,15 189,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.080,27



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070 Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq

U.02.040.070.a Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 400 mm m 155,67 4% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 400 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 6,73

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 81,26 1,30 105,64

totale materiali 105,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 1,08

Saldatura h 107,19 0,07 7,50

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,96 20,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,56 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,52 14,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 155,67



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.b Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 500 mm m 213,38 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 500 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 6,73

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 115,76 1,30 150,48

totale materiali 150,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 1,08

Saldatura h 107,19 0,07 7,50

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,80 28,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,19 1,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,98 19,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 213,38



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.c Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 600 mm m 238,57 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 600 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 7,69

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 129,18 1,30 167,93

totale materiali 167,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,17

Saldatura h 107,19 0,08 8,57

totale attrezzature 9,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 185,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 185,37 31,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,51 1,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 216,89 21,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 238,57



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.d Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 700 mm m 304,36 3% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 700 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 7,69

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 168,50 1,30 219,05

totale materiali 219,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,17

Saldatura h 107,19 0,08 8,57

totale attrezzature 9,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 236,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 236,49 40,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,20 2,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 276,69 27,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 304,36



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.e Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 800 mm m 358,36 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 800 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 7,69

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 200,77 1,30 261,01

totale materiali 261,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,17

Saldatura h 107,19 0,08 8,57

totale attrezzature 9,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 278,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 278,45 47,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,34 2,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 325,78 32,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 358,36



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.f Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 900 mm m 428,46 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 900 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 8,65

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 241,00 1,30 313,30

totale materiali 313,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,31

Saldatura h 107,19 0,09 9,65

totale attrezzature 10,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 332,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 332,91 56,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,60 2,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 389,51 38,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 428,46



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.g Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1000 mm m 543,70 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 8,65

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 309,88 1,30 402,85

totale materiali 402,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,31

Saldatura h 107,19 0,09 9,65

totale attrezzature 10,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 422,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 422,46 71,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 71,82 3,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 494,28 49,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 543,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.h Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1100 mm m 619,55 1% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 8,65

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 355,22 1,30 461,78

totale materiali 461,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,31

Saldatura h 107,19 0,09 9,65

totale attrezzature 10,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 481,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 481,39 81,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 81,84 4,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 563,23 56,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 619,55



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.i Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1200 mm m 705,28 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 11,54

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 401,63 1,30 522,11

totale materiali 522,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,49

Saldatura h 107,19 0,12 12,86

totale attrezzature 14,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 548,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 548,00 93,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 93,16 4,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 641,16 64,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 705,28



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.j Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1300 mm m 891,19 1% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 11,54

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 512,74 1,30 666,57

totale materiali 666,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,49

Saldatura h 107,19 0,12 12,86

totale attrezzature 14,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 692,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 692,46 117,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 117,72 5,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 810,17 81,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 891,19



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.k Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1400 mm m 950,58 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,42

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 543,38 1,30 706,39

totale materiali 706,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,72

Saldatura h 107,19 0,15 16,08

totale attrezzature 17,79

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 738,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 738,60 125,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 125,56 6,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 864,17 86,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 950,58



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.l Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1500 mm m 1.071,90 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,456 11,44

Operaio specializzato h 29,94 0,228 6,83

totale mano d'opera 18,27

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 609,53 1,30 792,38

totale materiali 792,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,85

Saldatura h 107,19 0,19 20,37

totale attrezzature 22,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 832,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 832,87 141,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 141,59 7,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 974,46 97,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.071,90



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.m Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1600 mm m 1.168,86 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,528 13,25

Operaio specializzato h 29,94 0,264 7,90

totale mano d'opera 21,15

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 662,68 1,30 861,49

totale materiali 861,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,99

Saldatura h 107,19 0,22 23,58

totale attrezzature 25,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 908,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 908,21 154,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 154,40 7,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.062,60 106,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.168,86



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.n Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1700 mm m 1.360,66 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,648 16,26

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 25,96

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 769,39 1,30 1.000,21

totale materiali 1.000,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,12

Saldatura h 107,19 0,27 28,94

totale attrezzature 31,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.057,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.057,23 179,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 179,73 8,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.236,96 123,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.360,66



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.o Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1800 mm m 1.524,81 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 31,73

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 857,98 1,30 1.115,38

totale materiali 1.115,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,30

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 37,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.184,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.184,78 201,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 201,41 10,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.386,19 138,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.524,81



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.p Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 1900 mm m 1.743,04 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
1900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 31,73

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 988,41 1,30 1.284,94

totale materiali 1.284,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,30

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 37,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.354,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.354,34 230,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 230,24 11,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.584,58 158,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.743,04



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.q Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 2000 mm m 1.861,31 2% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 31,73

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 1.058,79 1,30 1.376,43

totale materiali 1.376,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 38,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.446,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.446,24 245,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 245,86 12,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.692,10 169,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.861,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.r Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 2100 mm m 2.156,47 1% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
2100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,792 19,87

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 31,73

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 1.235,52 1,30 1.606,18

totale materiali 1.606,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,30

Saldatura h 107,19 0,33 35,37

totale attrezzature 37,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.675,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.675,58 284,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 284,85 14,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.960,43 196,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.156,47



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.s Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 2200 mm m 2.369,19 1% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
2200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,840 21,08

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 33,65

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 1.359,08 1,30 1.766,80

totale materiali 1.766,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

Saldatura h 107,19 0,35 37,52

totale attrezzature 40,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.840,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.840,86 312,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 312,95 15,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.153,80 215,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.369,19



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.t Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 2300 mm m 2.524,21 1% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
2300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,840 21,08

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 33,65

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 1.451,74 1,30 1.887,26

totale materiali 1.887,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

Saldatura h 107,19 0,35 37,52

totale attrezzature 40,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.961,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.961,32 333,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 333,42 16,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.294,74 229,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.524,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.070.u Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate 
non in pressione Classe C = 16 kN DN 2400 mm m 2.679,26 1% 0,7%

Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per 
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete 
strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, 
le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq 
(PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 
2400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,840 21,08

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 33,65

A2 MATERIALI

Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, m 1.544,41 1,30 2.007,73

totale materiali 2.007,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

Saldatura h 107,19 0,35 37,52

totale attrezzature 40,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.081,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.081,79 353,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 353,90 17,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.435,69 243,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.679,26



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.075 Tubazione interamente in polipropilene (PP)di tipo SN12

U.02.040.075.a Tubazione in polipropilene (PP) Rigidità anulare 12 kN DN 250 mm m 42,57 12% 0,7%

Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico 
interrate non in pressione con profilo di parete strutturato a 3 strati, con 
superficie piana internamente ed esternamente (tipo A2) e rigidità 
anulare >= 12 kN/mq testata secondo metodo EN ISO 9969. Il colore 
della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione 
visiva e con telecamere. Il sistema tubo e giunzione dovrà essere 
interamente conforme alla norma EN 13476-2, prodotta da azienda con 
sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI 
EN ISO 9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 
14001:2004. Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla 
superficie esterna, completa di tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento e apposito bicchiere o manicotto di giunzione 
dotato di apparato di collaudo di tenuta (tipo TWICE) mediante 
insufflaggio di aria fra due sedi per alloggiamento delle due guarnizioni 
elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in conformità alla norma 
UNI EN 681-1 e dotate di sistema antiribaltamento all'infilaggio. 
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi 
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. DN 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,115 2,89

Operaio qualificato h 27,84 0,038 1,07

Operaio specializzato h 29,94 0,038 1,15

totale mano d'opera 5,11

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 m 22,80 1,10 25,08

totale materiali 25,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

totale attrezzature 2,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,08 5,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,62 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,70 3,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,57



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.075.b Tubazione in polipropilene (PP) Rigidità anulare 12 kN DN 300 mm m 60,51 8% 0,7%

Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico 
interrate non in pressione con profilo di parete strutturato a 3 strati, con 
superficie piana internamente ed esternamente (tipo A2) e rigidità 
anulare >= 12 kN/mq testata secondo metodo EN ISO 9969. Il colore 
della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione 
visiva e con telecamere. Il sistema tubo e giunzione dovrà essere 
interamente conforme alla norma EN 13476-2, prodotta da azienda con 
sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI 
EN ISO 9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 
14001:2004. Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla 
superficie esterna, completa di tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento e apposito bicchiere o manicotto di giunzione 
dotato di apparato di collaudo di tenuta (tipo TWICE) mediante 
insufflaggio di aria fra due sedi per alloggiamento delle due guarnizioni 
elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in conformità alla norma 
UNI EN 681-1 e dotate di sistema antiribaltamento all'infilaggio. 
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi 
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. DN 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,115 2,89

Operaio qualificato h 27,84 0,038 1,07

Operaio specializzato h 29,94 0,038 1,15

totale mano d'opera 5,11

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 m 35,47 1,10 39,02

totale materiali 39,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

totale attrezzature 2,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,02 7,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,99 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,01 5,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 60,51



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.075.c Tubazione in polipropilene (PP) Rigidità anulare 12 kN  DN 400 mm m 93,10 6% 0,7%

Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico 
interrate non in pressione con profilo di parete strutturato a 3 strati, con 
superficie piana internamente ed esternamente (tipo A2) e rigidità 
anulare >= 12 kN/mq testata secondo metodo EN ISO 9969. Il colore 
della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione 
visiva e con telecamere. Il sistema tubo e giunzione dovrà essere 
interamente conforme alla norma EN 13476-2, prodotta da azienda con 
sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI 
EN ISO 9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 
14001:2004. Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla 
superficie esterna, completa di tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento e apposito bicchiere o manicotto di giunzione 
dotato di apparato di collaudo di tenuta (tipo TWICE) mediante 
insufflaggio di aria fra due sedi per alloggiamento delle due guarnizioni 
elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in conformità alla norma 
UNI EN 681-1 e dotate di sistema antiribaltamento all'infilaggio. 
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi 
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. DN 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,126 3,16

Operaio qualificato h 27,84 0,042 1,17

Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26

totale mano d'opera 5,59

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 m 57,80 1,10 63,59

totale materiali 63,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,34 12,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,30 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,63 8,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,10



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.080 Tubazione interamente in polipropilene (PP) di tipo SN18

U.02.040.080.a Tubazione in polipropilene (PP) Rigidità anulare 18 kN  DN 250 mm m 45,64 11% 0,7%

Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico 
interrate non in pressione con profilo di parete strutturato a 3 strati, con 
superficie piana internamente ed esternamente (tipo A2) e rigidità 
anulare >= 18 kN/mq testata secondo metodo EN ISO 9969. Il colore 
della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione 
visiva e con telecamere. Il sistema tubo e giunzione dovrà essere 
interamente conforme alla norma EN 13476-2, prodotta da azienda con 
sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI 
EN ISO 9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 
14001:2004. Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla 
superficie esterna, completa di tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento e apposito bicchiere o manicotto di giunzione 
dotato di apparato di collaudo di tenuta (tipo TWICE) mediante 
insufflaggio di aria fra due sedi per alloggiamento delle due guarnizioni 
elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in conformità alla norma 
UNI EN 681-1 e dotate di sistema antiribaltamento all'infilaggio. 
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi 
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. DN 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,115 2,89

Operaio qualificato h 27,84 0,038 1,07

Operaio specializzato h 29,94 0,038 1,15

totale mano d'opera 5,11

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 m 24,96 1,10 27,46

totale materiali 27,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

totale attrezzature 2,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,46 6,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,03 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,49 4,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,64



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.080.b Tubazione in polipropilene (PP) Rigidità anulare 18 kN  DN 300 mm m 64,30 8% 0,7%

Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico 
interrate non in pressione con profilo di parete strutturato a 3 strati, con 
superficie piana internamente ed esternamente (tipo A2) e rigidità 
anulare >= 18 kN/mq testata secondo metodo EN ISO 9969. Il colore 
della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione 
visiva e con telecamere. Il sistema tubo e giunzione dovrà essere 
interamente conforme alla norma EN 13476-2, prodotta da azienda con 
sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI 
EN ISO 9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 
14001:2004. Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla 
superficie esterna, completa di tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento e apposito bicchiere o manicotto di giunzione 
dotato di apparato di collaudo di tenuta (tipo TWICE) mediante 
insufflaggio di aria fra due sedi per alloggiamento delle due guarnizioni 
elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in conformità alla norma 
UNI EN 681-1 e dotate di sistema antiribaltamento all'infilaggio. 
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi 
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. DN 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,115 2,89

Operaio qualificato h 27,84 0,038 1,07

Operaio specializzato h 29,94 0,038 1,15

totale mano d'opera 5,11

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 m 38,15 1,10 41,96

totale materiali 41,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,89

totale attrezzature 2,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,96 8,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,49 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,46 5,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 64,30



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.040.080.c Tubazione in polipropilene (PP) Rigidità anulare 18 kN  DN 400 mm m 100,23 6% 0,7%

Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico 
interrate non in pressione con profilo di parete strutturato a 3 strati, con 
superficie piana internamente ed esternamente (tipo A2) e rigidità 
anulare >= 18 kN/mq testata secondo metodo EN ISO 9969. Il colore 
della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione 
visiva e con telecamere. Il sistema tubo e giunzione dovrà essere 
interamente conforme alla norma EN 13476-2, prodotta da azienda con 
sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI 
EN ISO 9001:2008 e della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 
14001:2004. Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla 
superficie esterna, completa di tutte le informazioni previste dalla 
norma di riferimento e apposito bicchiere o manicotto di giunzione 
dotato di apparato di collaudo di tenuta (tipo TWICE) mediante 
insufflaggio di aria fra due sedi per alloggiamento delle due guarnizioni 
elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in conformità alla norma 
UNI EN 681-1 e dotate di sistema antiribaltamento all'infilaggio. 
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi 
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo. DN 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,126 3,16

Operaio qualificato h 27,84 0,042 1,17

Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26

totale mano d'opera 5,59

A2 MATERIALI

Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 m 62,84 1,10 69,13

totale materiali 69,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,88 13,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,24 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,12 9,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 100,23



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050 CONDOTTE IN VETRORESINA

U.02.050.010 Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500 

U.02.050.010.a Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN DN 300 mm m 76,49 8% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 300 m 43,82 1,20 52,58

totale materiali 52,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,43 10,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,10 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,53 6,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,49



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.b Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 350 mm m 85,63 7% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 350 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 350 m 49,74 1,20 59,69

totale materiali 59,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,54 11,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,31 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,85 7,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 85,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.c Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 400 mm m 102,38 6% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 400 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 400 m 60,59 1,20 72,70

totale materiali 72,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,55 13,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,52 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,07 9,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 102,38



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.d Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 450 mm m 109,90 7% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 450 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 450 m 64,35 1,20 77,22

totale materiali 77,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,39 14,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,52 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,90 9,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 109,90



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.e Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 500 mm m 123,73 6% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 500 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 500 m 73,31 1,20 87,97

totale materiali 87,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,14 16,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,34 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,48 11,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 123,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.f Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 600 mm m 165,17 5% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 600 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 600 m 99,59 1,20 119,51

totale materiali 119,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,34 21,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,82 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,16 15,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 165,17



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.g Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 700 mm m 195,36 4% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 700 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 700 m 118,76 1,20 142,51

totale materiali 142,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,79 25,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,80 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 177,60 17,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 195,36



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.h Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 800 mm m 248,84 3% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 800 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 800 m 152,84 1,20 183,41

totale materiali 183,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 193,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 193,35 32,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,87 1,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 226,22 22,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 248,84



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.i Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 900 mm m 298,94 3% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 900 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 900 m 184,73 1,20 221,68

totale materiali 221,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,28 39,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,49 1,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 271,77 27,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 298,94



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.j Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1000 mm m 342,74 3% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1000 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1000 m 213,09 1,20 255,71

totale materiali 255,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 266,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 266,31 45,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,27 2,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 311,58 31,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 342,74



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.k Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1100 mm m 418,84 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1100 m 261,81 1,20 314,18

totale materiali 314,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 325,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 325,44 55,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 55,32 2,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 380,76 38,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 418,84



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.l Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1200 mm m 477,43 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1200 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1200 m 299,20 1,20 359,04

totale materiali 359,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 370,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 370,96 63,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,06 3,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 434,03 43,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 477,43



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.m Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1300 mm m 579,92 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1300 m 364,09 1,20 436,90

totale materiali 436,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 450,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 450,60 76,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,60 3,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 527,20 52,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 579,92



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.n Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1400 mm m 648,80 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1400 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1400 m 407,59 1,20 489,11

totale materiali 489,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 504,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 504,12 85,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 85,70 4,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 589,82 58,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 648,80



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.o Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1500 mm m 716,31 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1500 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1500 m 448,72 1,20 538,47

totale materiali 538,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 556,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 556,57 94,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 94,62 4,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 651,19 65,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 716,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.p Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1600 mm m 809,04 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1600 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1600 m 507,84 1,20 609,41

totale materiali 609,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 628,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 628,63 106,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 106,87 5,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 735,49 73,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 809,04



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.q Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1700 mm m 887,91 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1700 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1700 m 558,90 1,20 670,68

totale materiali 670,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 689,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 689,90 117,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 117,28 5,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 807,19 80,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 887,91



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.r Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1800 mm m 992,21 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1800 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1800 m 625,89 1,20 751,07

totale materiali 751,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 770,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 770,95 131,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 131,06 6,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 902,01 90,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 992,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.s Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1900 mm m 1.094,31 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1900 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1900 m 691,45 1,20 829,74

totale materiali 829,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 850,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 850,28 144,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 144,55 7,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 994,83 99,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.094,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.t Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2000 mm m 1.192,16 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2000 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2000 m 754,25 1,20 905,10

totale materiali 905,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 926,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 926,31 157,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 157,47 7,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.083,78 108,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.192,16



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.u Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2100 mm m 1.290,67 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2100 m 816,56 1,20 979,88

totale materiali 979,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.002,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.002,85 170,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 170,48 8,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.173,33 117,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.290,67



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.v Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2200 mm m 1.399,43 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2200 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2200 m 885,34 1,20 1.062,40

totale materiali 1.062,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.087,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.087,36 184,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 184,85 9,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.272,21 127,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.399,43



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.w Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2300 mm m 1.516,15 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,444 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,444 13,29

totale mano d'opera 24,43

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2300 m 958,34 1,20 1.150,00

totale materiali 1.150,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.178,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.178,05 200,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 200,27 10,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.378,32 137,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.516,15



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.x Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2400 mm m 1.720,68 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2400 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2400 m 1.088,74 1,20 1.306,49

totale materiali 1.306,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.336,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.336,97 227,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 227,28 11,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.564,25 156,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.720,68



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.y Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2500 mm m 1.833,65 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2500 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,552 13,85

Operaio specializzato h 29,94 0,552 16,53

totale mano d'opera 30,38

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2500 m 1.158,21 1,20 1.389,85

totale materiali 1.389,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.424,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.424,75 242,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 242,21 12,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.666,95 166,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.833,65



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.z Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2600 mm m 1.965,17 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2600 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,648 16,26

Operaio specializzato h 29,94 0,648 19,40

totale mano d'opera 35,66

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2600 m 1.238,97 1,20 1.486,76

totale materiali 1.486,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.526,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.526,94 259,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 259,58 12,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.786,52 178,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.965,17



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.aa Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2700 mm m 2.129,14 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2700 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,744 18,67

Operaio specializzato h 29,94 0,744 22,28

totale mano d'opera 40,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2700 m 1.339,23 1,20 1.607,07

totale materiali 1.607,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.654,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.654,34 281,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 281,24 14,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.935,58 193,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.129,14



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.ab Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2800 mm m 2.237,99 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2800 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,864 21,68

Operaio specializzato h 29,94 0,864 25,87

totale mano d'opera 47,55

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2800 m 1.404,20 1,20 1.685,04

totale materiali 1.685,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.738,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.738,92 295,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 295,62 14,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.034,53 203,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.237,99



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.ac Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2900 mm m 2.391,73 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2900 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,972 24,39

Operaio specializzato h 29,94 0,972 29,10

totale mano d'opera 53,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2900 m 1.497,29 1,20 1.796,75

totale materiali 1.796,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,18 8,13

totale attrezzature 8,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.858,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.858,37 315,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 315,92 15,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.174,30 217,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.391,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.010.ad Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 3000 mm m 2.600,46 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 3000 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,032 25,89

Operaio specializzato h 29,94 1,032 30,90

totale mano d'opera 56,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 3000 m 1.629,32 1,20 1.955,18

totale materiali 1.955,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,19 8,59

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.020,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.020,56 343,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 343,49 17,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.364,05 236,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.600,46



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020 Tubazione in resina termoindurente  CLASSE C - PN 1 - SN 10000 

U.02.050.020.a Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 300 mm m 76,60 8% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 300 m 43,89 1,20 52,67

totale materiali 52,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,52 10,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,12 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,64 6,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,60



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.b Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 350 mm m 87,42 7% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 350 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 350 m 50,90 1,20 61,08

totale materiali 61,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,93 11,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,55 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,47 7,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 87,42



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.c Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 400 mm m 99,40 7% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 400 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 400 m 58,10 1,20 69,72

totale materiali 69,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,23 13,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,13 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,36 9,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,40



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.d Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 450 mm m 117,71 6% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 450 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 450 m 69,41 1,20 83,29

totale materiali 83,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,46 15,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,55 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,01 10,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 117,71



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.e Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 500 mm m 136,31 5% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 500 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 500 m 81,45 1,20 97,74

totale materiali 97,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,91 18,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,01 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,92 12,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 136,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.f Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 600 mm m 184,34 4% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 600 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 600 m 111,63 1,20 133,95

totale materiali 133,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,23 24,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,35 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,58 16,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 184,34



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.g Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 700 mm m 222,78 4% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 700 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 700 m 136,52 1,20 163,82

totale materiali 163,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,10 29,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,43 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,53 20,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 222,78



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.h Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 800 mm m 272,85 3% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 800 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 800 m 168,39 1,20 202,06

totale materiali 202,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 212,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 212,00 36,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,04 1,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 248,05 24,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 272,85



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.i Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 900 mm m 327,46 3% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 900 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 900 m 203,20 1,20 243,84

totale materiali 243,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 254,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 254,44 43,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,25 2,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 297,69 29,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 327,46



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.j Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1000 mm m 404,08 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1000 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1000 m 252,81 1,20 303,37

totale materiali 303,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 313,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 313,97 53,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,37 2,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 367,34 36,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 404,08



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.k Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1100 mm m 481,73 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1100 m 302,54 1,20 363,04

totale materiali 363,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 374,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 374,30 63,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,63 3,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 437,94 43,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 481,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.l Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1200 mm m 551,09 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1200 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1200 m 346,52 1,20 415,83

totale materiali 415,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 428,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 428,20 72,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,79 3,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 500,99 50,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 551,09



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.m Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1300 mm m 665,63 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1300 m 419,58 1,20 503,50

totale materiali 503,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 517,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 517,19 87,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 87,92 4,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 605,12 60,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 665,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.n Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1400 mm m 751,18 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1400 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1400 m 473,88 1,20 568,65

totale materiali 568,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 583,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 583,67 99,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 99,22 4,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 682,89 68,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 751,18



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.o Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1500 mm m 830,71 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1500 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1500 m 522,80 1,20 627,36

totale materiali 627,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 645,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 645,47 109,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 109,73 5,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 755,20 75,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 830,71



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.p Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1600 mm m 943,46 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1600 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1600 m 594,87 1,20 713,85

totale materiali 713,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 733,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 733,07 124,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 124,62 6,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 857,69 85,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 943,46



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.q Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1700 mm m 1.050,01 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1700 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1700 m 663,86 1,20 796,64

totale materiali 796,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 815,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 815,86 138,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 138,70 6,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 954,55 95,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.050,01



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.r Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1800 mm m 1.151,76 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1800 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1800 m 729,20 1,20 875,04

totale materiali 875,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 894,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 894,92 152,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 152,14 7,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.047,06 104,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.151,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.s Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1900 mm m 1.300,67 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1900 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1900 m 825,07 1,20 990,08

totale materiali 990,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.010,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.010,62 171,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 171,81 8,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.182,43 118,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.300,67



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.t Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2000 mm m 1.416,35 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2000 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2000 m 899,42 1,20 1.079,31

totale materiali 1.079,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.100,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.100,51 187,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 187,09 9,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.287,59 128,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.416,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.u Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2100 mm m 1.536,48 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2100 m 975,73 1,20 1.170,87

totale materiali 1.170,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.193,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.193,84 202,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 202,95 10,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.396,80 139,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.536,48



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.v Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2200 mm m 1.667,82 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2200 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2200 m 1.059,12 1,20 1.270,94

totale materiali 1.270,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.295,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.295,90 220,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 220,30 11,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.516,20 151,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.667,82



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.w Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2300 mm m 1.818,82 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,444 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,444 13,29

totale mano d'opera 24,43

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2300 m 1.154,31 1,20 1.385,17

totale materiali 1.385,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.413,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.413,22 240,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 240,25 12,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.653,47 165,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.818,82



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.x Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2400 mm m 2.018,27 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2400 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2400 m 1.281,43 1,20 1.537,72

totale materiali 1.537,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.568,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.568,20 266,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 266,59 13,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.834,79 183,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.018,27



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.y Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2500 mm m 2.176,83 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2500 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,552 13,85

Operaio specializzato h 29,94 0,552 16,53

totale mano d'opera 30,38

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2500 m 1.380,42 1,20 1.656,51

totale materiali 1.656,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.691,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.691,40 287,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 287,54 14,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.978,94 197,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.176,83



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.z Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2600 mm m 2.340,70 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2600 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,648 16,26

Operaio specializzato h 29,94 0,648 19,40

totale mano d'opera 35,66

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2600 m 1.481,37 1,20 1.777,64

totale materiali 1.777,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.818,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.818,73 309,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 309,18 15,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.127,91 212,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.340,70



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.aa Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2700 mm m 2.490,21 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2700 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,744 18,67

Operaio specializzato h 29,94 0,744 22,28

totale mano d'opera 40,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2700 m 1.573,02 1,20 1.887,63

totale materiali 1.887,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.934,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.934,89 328,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 328,93 16,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.263,83 226,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.490,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.ab Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2800 mm m 2.664,02 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2800 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,864 21,68

Operaio specializzato h 29,94 0,864 25,87

totale mano d'opera 47,55

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2800 m 1.679,31 1,20 2.015,17

totale materiali 2.015,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,16 7,23

totale attrezzature 7,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.069,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.069,94 351,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 351,89 17,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.421,83 242,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.664,02



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.ac Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2900 mm m 2.856,24 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2900 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,972 24,39

Operaio specializzato h 29,94 0,972 29,10

totale mano d'opera 53,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2900 m 1.798,07 1,20 2.157,68

totale materiali 2.157,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,18 8,13

totale attrezzature 8,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.219,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.219,30 377,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 377,28 18,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.596,58 259,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.856,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.020.ad Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 3000 mm m 3.114,14 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto 
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con 
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 3000 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,032 25,89

Operaio specializzato h 29,94 1,032 30,90

totale mano d'opera 56,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 3000 m 1.961,93 1,20 2.354,31

totale materiali 2.354,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,19 8,59

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.419,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.419,69 411,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 411,35 20,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.831,04 283,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3.114,14



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040 Tubazione in resina termoindurente  CLASSE C - PN 4 - SN 2500 

U.02.050.040.a Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 300 mm m 76,60 8% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 300 m 43,89 1,20 52,67

totale materiali 52,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,52 10,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,12 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,64 6,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,60



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.b Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 350 mm m 85,63 7% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 350 m 49,74 1,20 59,69

totale materiali 59,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,54 11,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,31 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,85 7,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 85,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.c Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 400 mm m 103,23 6% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 400 m 60,59 1,20 72,70

totale materiali 72,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,21 13,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,64 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,85 9,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 103,23



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.d Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 450 mm m 109,90 7% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 450 m 64,35 1,20 77,22

totale materiali 77,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,39 14,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,52 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,90 9,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 109,90



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.e Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 500 mm m 123,73 6% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 500 m 73,31 1,20 87,97

totale materiali 87,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,14 16,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,34 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,48 11,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 123,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.f Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 600 mm m 165,76 5% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 600 m 99,59 1,20 119,51

totale materiali 119,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,79 21,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,89 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,69 15,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 165,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.g Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 700 mm m 195,36 4% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 700 m 118,76 1,20 142,51

totale materiali 142,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,79 25,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,80 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 177,60 17,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 195,36



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.h Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 800 mm m 248,84 3% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 800 m 152,84 1,20 183,41

totale materiali 183,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 193,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 193,35 32,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,87 1,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 226,22 22,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 248,84



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.i Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN  900 mm m 298,94 3% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 900 m 184,73 1,20 221,68

totale materiali 221,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,28 39,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,49 1,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 271,77 27,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 298,94



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.j Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1000 mm m 342,74 3% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1000 m 213,09 1,20 255,71

totale materiali 255,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 266,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 266,31 45,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,27 2,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 311,58 31,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 342,74



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.k Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1100 mm m 418,84 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1100 m 261,81 1,20 314,18

totale materiali 314,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 325,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 325,44 55,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 55,32 2,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 380,76 38,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 418,84



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.l Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1200 mm m 478,01 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1200 m 299,20 1,20 359,04

totale materiali 359,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 371,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 371,42 63,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,14 3,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 434,56 43,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 478,01



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.m Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1300 mm m 579,92 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1300 m 364,09 1,20 436,90

totale materiali 436,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 450,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 450,60 76,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,60 3,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 527,20 52,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 579,92



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.n Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1400 mm m 647,79 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1400 m 406,93 1,20 488,32

totale materiali 488,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 503,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 503,33 85,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 85,57 4,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 588,90 58,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 647,79



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.o Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1500 mm m 716,31 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1500 m 448,72 1,20 538,47

totale materiali 538,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 556,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 556,57 94,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 94,62 4,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 651,19 65,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 716,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.p Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1600 mm m 809,04 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1600 m 507,84 1,20 609,41

totale materiali 609,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 628,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 628,63 106,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 106,87 5,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 735,49 73,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 809,04



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.q Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1700 mm m 887,91 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1700 m 558,90 1,20 670,68

totale materiali 670,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 689,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 689,90 117,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 117,28 5,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 807,19 80,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 887,91



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.r Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1800 mm m 992,21 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1800 m 625,89 1,20 751,07

totale materiali 751,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 770,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 770,95 131,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 131,06 6,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 902,01 90,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 992,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.s Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1900 mm m 1.094,31 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1900 m 691,45 1,20 829,74

totale materiali 829,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 850,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 850,28 144,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 144,55 7,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 994,83 99,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.094,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.t Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2000 mm m 1.192,16 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2000 m 754,25 1,20 905,10

totale materiali 905,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 926,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 926,31 157,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 157,47 7,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.083,78 108,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.192,16



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.u Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2000 mm m 1.290,67 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2100 m 816,56 1,20 979,88

totale materiali 979,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.002,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.002,85 170,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 170,48 8,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.173,33 117,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.290,67



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.v Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2200 mm m 1.398,15 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2200 m 884,50 1,20 1.061,41

totale materiali 1.061,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.086,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.086,36 184,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 184,68 9,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.271,04 127,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.398,15



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.w Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2300 mm m 1.516,15 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,444 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,444 13,29

totale mano d'opera 24,43

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2300 m 958,34 1,20 1.150,00

totale materiali 1.150,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.178,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.178,05 200,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 200,27 10,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.378,32 137,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.516,15



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.x Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2400 mm m 1.720,68 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2400 m 1.088,74 1,20 1.306,49

totale materiali 1.306,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.336,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.336,97 227,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 227,28 11,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.564,25 156,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.720,68



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.y Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2500 mm m 1.833,65 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,552 13,85

Operaio specializzato h 29,94 0,552 16,53

totale mano d'opera 30,38

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2500 m 1.158,21 1,20 1.389,85

totale materiali 1.389,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.424,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.424,75 242,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 242,21 12,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.666,95 166,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.833,65



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.z Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2600 mm m 1.966,33 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,648 16,26

Operaio specializzato h 29,94 0,648 19,40

totale mano d'opera 35,66

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2600 m 1.238,97 1,20 1.486,76

totale materiali 1.486,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.527,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.527,84 259,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 259,73 12,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.787,57 178,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.966,33



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.aa Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2700 mm m 2.129,14 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,744 18,67

Operaio specializzato h 29,94 0,744 22,28

totale mano d'opera 40,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2700 m 1.339,23 1,20 1.607,07

totale materiali 1.607,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.654,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.654,34 281,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 281,24 14,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.935,58 193,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.129,14



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.ab Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2800 mm m 2.239,15 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,864 21,68

Operaio specializzato h 29,94 0,864 25,87

totale mano d'opera 47,55

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2800 m 1.404,20 1,20 1.685,04

totale materiali 1.685,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,16 7,23

totale attrezzature 7,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.739,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.739,82 295,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 295,77 14,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.035,59 203,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.239,15



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.ac Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2900 mm m 2.390,56 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,972 24,39

Operaio specializzato h 29,94 0,972 29,10

totale mano d'opera 53,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2900 m 1.497,29 1,20 1.796,75

totale materiali 1.796,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,16 7,23

totale attrezzature 7,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.857,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.857,47 315,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 315,77 15,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.173,24 217,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.390,56



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.040.ad Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 3000 mm m 2.600,46 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,032 25,89

Operaio specializzato h 29,94 1,032 30,90

totale mano d'opera 56,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 3000 m 1.629,32 1,20 1.955,18

totale materiali 1.955,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,19 8,59

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.020,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.020,56 343,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 343,49 17,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.364,05 236,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.600,46



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050 Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000 

U.02.050.050.a Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 300 mm m 84,03 7% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 300 m 48,70 1,20 58,45

totale materiali 58,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,29 11,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,10 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,39 7,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 84,03



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.b Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 350 mm m 99,37 6% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 350 m 58,64 1,20 70,36

totale materiali 70,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,21 13,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,13 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,34 9,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,37



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.c Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 400 mm m 120,79 5% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 400 m 71,95 1,20 86,34

totale materiali 86,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,85 15,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,95 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,81 10,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 120,79



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.d Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 450 mm m 143,68 5% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 450 m 86,23 1,20 103,47

totale materiali 103,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,64 18,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,98 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,62 13,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 143,68



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.e Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 500 mm m 166,24 4% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 500 m 100,84 1,20 121,00

totale materiali 121,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 129,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 129,17 21,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,96 1,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 151,13 15,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 166,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.f Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 600 mm m 222,61 4% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 600 m 136,41 1,20 163,69

totale materiali 163,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 172,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 172,97 29,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,40 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,37 20,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 222,61



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.g Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 700 mm m 271,41 3% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 700 m 168,01 1,20 201,61

totale materiali 201,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 210,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 210,89 35,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,85 1,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 246,74 24,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 271,41



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.h Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 800 mm m 348,08 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 800 m 217,10 1,20 260,52

totale materiali 260,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 270,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 270,46 45,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,98 2,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 316,44 31,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 348,08



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.i Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 900 mm m 429,13 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 900 m 269,03 1,20 322,83

totale materiali 322,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 333,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 333,43 56,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,68 2,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 390,12 39,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 429,13



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.j Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1000 mm m 499,96 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1000 m 314,89 1,20 377,87

totale materiali 377,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 388,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 388,47 66,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,04 3,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 454,51 45,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 499,96



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.k Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1100 mm m 635,78 2% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1100 m 402,28 1,20 482,74

totale materiali 482,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 494,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 494,00 83,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,98 4,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 577,98 57,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 635,78



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.l Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1200 mm m 718,87 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1200 m 455,53 1,20 546,64

totale materiali 546,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 558,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 558,56 94,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 94,96 4,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 653,52 65,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 718,87



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.m Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1300 mm m 936,05 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1300 m 594,68 1,20 713,62

totale materiali 713,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 727,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 727,31 123,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 123,64 6,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 850,95 85,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 936,05



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.n Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1400 mm m 1.028,34 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1400 m 653,34 1,20 784,00

totale materiali 784,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 799,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 799,02 135,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 135,83 6,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 934,85 93,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.028,34



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.o Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1500 mm m 1.146,86 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1500 m 727,51 1,20 873,01

totale materiali 873,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 891,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 891,11 151,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 151,49 7,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.042,60 104,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.146,86



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.p Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1600 mm m 1.280,61 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1600 m 813,18 1,20 975,81

totale materiali 975,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 995,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 995,03 169,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 169,16 8,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.164,19 116,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.280,61



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.q Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1700 mm m 1.396,79 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1700 m 888,40 1,20 1.066,08

totale materiali 1.066,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.085,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.085,30 184,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 184,50 9,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.269,81 126,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.396,79



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.r Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1800 mm m 1.521,41 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1800 m 968,54 1,20 1.162,25

totale materiali 1.162,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.182,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.182,13 200,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 200,96 10,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.383,10 138,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.521,41



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.s Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1900 mm m 1.701,29 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 1900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1900 m 1.084,47 1,20 1.301,37

totale materiali 1.301,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.321,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.321,91 224,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 224,72 11,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.546,63 154,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.701,29



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.t Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2000 mm m 1.848,11 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2000 m 1.178,99 1,20 1.414,78

totale materiali 1.414,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.435,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.435,99 244,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 244,12 12,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.680,10 168,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.848,11



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.u Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2100 mm m 1.979,36 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2100 m 1.262,49 1,20 1.514,99

totale materiali 1.514,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.537,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.537,97 261,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 261,45 13,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.799,42 179,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.979,36



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.v Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2200 mm m 2.162,17 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2200 m 1.379,21 1,20 1.655,05

totale materiali 1.655,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.680,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.680,01 285,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 285,60 14,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.965,61 196,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.162,17



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.w Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2300 mm m 2.319,19 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,444 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,444 13,29

totale mano d'opera 24,43

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2300 m 1.478,30 1,20 1.773,96

totale materiali 1.773,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.802,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.802,01 306,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 306,34 15,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.108,35 210,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.319,19



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.x Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2400 mm m 2.796,72 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2400 m 1.785,48 1,20 2.142,57

totale materiali 2.142,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.173,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.173,05 369,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 369,42 18,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.542,47 254,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.796,72



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.y Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2500 mm m 2.969,24 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,552 13,85

Operaio specializzato h 29,94 0,552 16,53

totale mano d'opera 30,38

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2500 m 1.893,50 1,20 2.272,20

totale materiali 2.272,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.307,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.307,10 392,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 392,21 19,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.699,31 269,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.969,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.z Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2600 mm m 3.173,00 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,648 16,26

Operaio specializzato h 29,94 0,648 19,40

totale mano d'opera 35,66

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2600 m 2.020,29 1,20 2.424,34

totale materiali 2.424,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.465,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.465,43 419,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 419,12 20,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.884,55 288,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3.173,00



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.aa Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2700 mm m 3.383,61 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,744 18,67

Operaio specializzato h 29,94 0,744 22,28

totale mano d'opera 40,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2700 m 2.151,50 1,20 2.581,80

totale materiali 2.581,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.629,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.629,07 446,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 446,94 22,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.076,01 307,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3.383,61



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.ab Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2800 mm m 3.601,60 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,864 21,68

Operaio specializzato h 29,94 0,864 25,87

totale mano d'opera 47,55

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2800 m 2.286,39 1,20 2.743,67

totale materiali 2.743,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,16 7,23

totale attrezzature 7,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.798,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.798,44 475,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 475,74 23,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.274,18 327,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3.601,60



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.ac Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2900 mm m 3.812,11 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 2900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,972 24,39

Operaio specializzato h 29,94 0,972 29,10

totale mano d'opera 53,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2900 m 2.416,99 1,20 2.900,39

totale materiali 2.900,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,18 8,13

totale attrezzature 8,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.962,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.962,01 503,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 503,54 25,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.465,55 346,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3.812,11



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.050.ad Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 3000 mm m 4.115,63 1% 0,7%

Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore 
ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - 
PN 4 - SN 10000 DN 3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,032 25,89

Operaio specializzato h 29,94 1,032 30,90

totale mano d'opera 56,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 3000 m 2.610,39 1,20 3.132,47

totale materiali 3.132,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,19 8,59

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.197,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.197,84 543,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 543,63 27,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.741,48 374,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4.115,63



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060 Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000 

U.02.050.060.a Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 300 mm m 76,60 8% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 300 m 43,89 1,20 52,67

totale materiali 52,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,52 10,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,12 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,64 6,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,60



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.b Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 350 mm m 87,42 7% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,108 2,71

Operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 350 m 50,90 1,20 61,08

totale materiali 61,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,93 11,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,55 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,47 7,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 87,42



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.c Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 400 mm m 99,40 7% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 400 m 58,10 1,20 69,72

totale materiali 69,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,23 13,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,13 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,36 9,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 99,40



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.d Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 450 mm m 117,68 6% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 450 m 69,39 1,20 83,27

totale materiali 83,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,43 15,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,54 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,98 10,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 117,68



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.e Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 500 mm m 136,31 5% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,132 3,31

Operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 500 m 81,45 1,20 97,74

totale materiali 97,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,91 18,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,01 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,92 12,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 136,31



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.f Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 600 mm m 184,34 4% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 600 m 111,63 1,20 133,95

totale materiali 133,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,23 24,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,35 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,58 16,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 184,34



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.g Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 700 mm m 222,78 4% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,144 3,61

Operaio specializzato h 29,94 0,144 4,31

totale mano d'opera 7,92

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 700 m 136,52 1,20 163,82

totale materiali 163,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,10 29,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,43 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,53 20,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 222,78



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.h Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 800 mm m 274,89 3% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,156 3,91

Operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 800 m 169,71 1,20 203,65

totale materiali 203,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 213,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 213,59 36,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,31 1,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 249,90 24,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 274,89



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.i Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 900 mm m 337,89 3% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 900 m 209,95 1,20 251,94

totale materiali 251,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 262,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 262,54 44,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,63 2,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 307,17 30,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 337,89



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.j Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1000 mm m 403,98 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,168 4,22

Operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1000 m 252,74 1,20 303,29

totale materiali 303,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 313,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 313,89 53,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,36 2,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 367,26 36,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 403,98



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.k Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1100 mm m 481,73 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1100 m 302,54 1,20 363,04

totale materiali 363,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 374,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 374,30 63,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,63 3,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 437,94 43,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 481,73



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.l Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1200 mm m 551,09 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,192 4,82

Operaio specializzato h 29,94 0,192 5,75

totale mano d'opera 10,57

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1200 m 346,52 1,20 415,83

totale materiali 415,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 428,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 428,20 72,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,79 3,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 500,99 50,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 551,09



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.m Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1300 mm m 665,56 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,216 5,42

Operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1300 m 419,54 1,20 503,45

totale materiali 503,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 517,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 517,14 87,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 87,91 4,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 605,06 60,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 665,56



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.n Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1400 mm m 751,18 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1400 m 473,88 1,20 568,65

totale materiali 568,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 583,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 583,67 99,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 99,22 4,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 682,89 68,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 751,18



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.o Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1500 mm m 830,71 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,288 7,23

Operaio specializzato h 29,94 0,288 8,62

totale mano d'opera 15,85

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1500 m 522,80 1,20 627,36

totale materiali 627,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 645,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 645,47 109,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 109,73 5,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 755,20 75,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 830,71



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.p Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1600 mm m 943,46 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1600 m 594,87 1,20 713,85

totale materiali 713,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 733,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 733,07 124,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 124,62 6,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 857,69 85,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 943,46



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.q Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1700 mm m 1.050,01 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1700 m 663,86 1,20 796,64

totale materiali 796,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 815,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 815,86 138,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 138,70 6,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 954,55 95,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.050,01



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.r Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1800 mm m 1.151,76 1% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,312 7,83

Operaio specializzato h 29,94 0,312 9,34

totale mano d'opera 17,17

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1800 m 729,20 1,20 875,04

totale materiali 875,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 894,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 894,92 152,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 152,14 7,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.047,06 104,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.151,76



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.s Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1900 mm m 1.301,07 1% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,324 8,13

Operaio specializzato h 29,94 0,324 9,70

totale mano d'opera 17,83

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1900 m 825,32 1,20 990,39

totale materiali 990,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.010,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.010,93 171,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 171,86 8,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.182,79 118,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.301,07



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.t Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2000 mm m 1.416,35 1% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,336 8,43

Operaio specializzato h 29,94 0,336 10,06

totale mano d'opera 18,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2000 m 899,42 1,20 1.079,31

totale materiali 1.079,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.100,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.100,51 187,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 187,09 9,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.287,59 128,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.416,35



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.u Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2100 mm m 1.535,90 1% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2100 m 975,73 1,20 1.170,87

totale materiali 1.170,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.193,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.193,39 202,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 202,88 10,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.396,27 139,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.535,90



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.v Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000  DN 2200 mm m 1.667,82 1% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2200 m 1.059,12 1,20 1.270,94

totale materiali 1.270,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.295,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.295,90 220,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 220,30 11,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.516,20 151,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.667,82



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.w Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2300 mm m 1.818,82 1% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,444 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,444 13,29

totale mano d'opera 24,43

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2300 m 1.154,31 1,20 1.385,17

totale materiali 1.385,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 3,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.413,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.413,22 240,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 240,25 12,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.653,47 165,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1.818,82



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.x Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2400 mm m 2.018,27 1% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2400 m 1.281,43 1,20 1.537,72

totale materiali 1.537,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 4,07

totale attrezzature 4,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.568,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.568,20 266,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 266,59 13,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.834,79 183,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.018,27



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.y Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2500 mm m 2.176,83 1% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,552 13,85

Operaio specializzato h 29,94 0,552 16,53

totale mano d'opera 30,38

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2500 m 1.380,42 1,20 1.656,51

totale materiali 1.656,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.691,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.691,40 287,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 287,54 14,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.978,94 197,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.176,83



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.z Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2600 mm m 2.343,39 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,648 16,26

Operaio specializzato h 29,94 0,648 19,40

totale mano d'opera 35,66

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2600 m 1.483,11 1,20 1.779,74

totale materiali 1.779,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.820,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.820,82 309,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 309,54 15,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.130,36 213,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.343,39



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.aa Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2700 mm m 2.490,21 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,744 18,67

Operaio specializzato h 29,94 0,744 22,28

totale mano d'opera 40,94

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2700 m 1.573,02 1,20 1.887,63

totale materiali 1.887,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,14 6,33

totale attrezzature 6,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.934,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.934,89 328,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 328,93 16,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.263,83 226,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.490,21



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.ab Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2800 mm m 2.664,02 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,864 21,68

Operaio specializzato h 29,94 0,864 25,87

totale mano d'opera 47,55

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2800 m 1.679,31 1,20 2.015,17

totale materiali 2.015,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,16 7,23

totale attrezzature 7,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.069,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.069,94 351,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 351,89 17,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.421,83 242,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.664,02



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.ac Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2900 mm m 2.856,24 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,972 24,39

Operaio specializzato h 29,94 0,972 29,10

totale mano d'opera 53,49

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2900 m 1.798,07 1,20 2.157,68

totale materiali 2.157,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,18 8,13

totale attrezzature 8,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.219,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.219,30 377,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 377,28 18,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.596,58 259,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.856,24



MO SIC

Codice CAM
Incidenze

Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.02.050.060.ad Tubazione in resina termoindurente,rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.) CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 3000 mm m 3.114,14 2% 0,7%

Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro 
continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 
5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 
10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring 
di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. 
CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,032 25,89

Operaio specializzato h 29,94 1,032 30,90

totale mano d'opera 56,79

A2 MATERIALI

Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 3000 m 1.961,93 1,20 2.354,31

totale materiali 2.354,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,19 8,59

totale attrezzature 8,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.419,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.419,69 411,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 411,35 20,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.831,04 283,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3.114,14



MO SIC

U URBANIZZAZIONI

U.03 GASDOTTI

U.03.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO

U.03.010.010
Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso 
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione

U.03.010.010.a Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 40 mm m 17,52 26% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40 cad 0,86 0,15 0,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 40 cad 7,94 0,15 1,19

Tubo in acciaio saldato, DN mm 40 m 5,76 1,00 5,76

Catramatura di tubazione da DN40 m 3,70 0,15 0,56

totale materiali 7,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,61 2,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,31 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,92 1,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,52

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.b Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 50 mm m 17,72 26% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN50 m 3,74 0,15 0,56

Tubo in acciaio saldato, DN mm 50 m 5,90 1,00 5,90

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50 cad 0,90 0,15 0,14

Saldatura su tubo in acciaio DN 50 cad 7,94 0,15 1,19

totale materiali 7,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,77 2,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,34 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,11 1,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,72



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.c Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 65 mm m 20,38 23% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN65 m 4,70 0,15 0,70

Tubo in acciaio saldato, DN mm 65 m 7,35 1,00 7,35

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65 cad 1,15 0,15 0,17

Saldatura su tubo in acciaio DN 65 cad 10,91 0,15 1,64

totale materiali 9,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,84 2,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,69 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,53 1,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,38



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.d Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 80 mm m 22,13 21% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 80 m 8,02 1,00 8,02

Catramatura di tubazione da DN80 m 5,86 0,15 0,88

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80 cad 1,28 0,15 0,19

Saldatura su tubo in acciaio DN 80 cad 14,16 0,15 2,12

totale materiali 11,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,20 2,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,92 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,12 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,13



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.e Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 100 mm m 29,11 18% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 100 m 9,33 1,00 9,33

Catramatura di tubazione da DN100 m 6,56 0,15 0,98

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 cad 1,91 0,15 0,29

Saldatura su tubo in acciaio DN 100 cad 17,36 0,31 5,38

totale materiali 15,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,62 3,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,84 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,46 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,11



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.f Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 125 mm m 31,26 17% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 125 m 12,63 1,00 12,63

Catramatura di tubazione da DN125 m 8,41 0,15 1,26

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 cad 3,01 0,15 0,45

Saldatura su tubo in acciaio DN 125 cad 22,07 0,15 3,31

totale materiali 17,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,29 4,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,13 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,42 2,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 31,26



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.g Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 150 mm m 41,44 14% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN150 m 9,54 0,15 1,43

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 cad 4,18 0,15 0,63

Saldatura su tubo in acciaio DN 150 cad 25,83 0,15 3,88

Tubo in acciaio saldato, DN mm 150 m 18,52 1,00 18,52

totale materiali 24,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,20 5,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,47 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,68 3,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,44



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.h Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 200 mm m 58,03 11% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,120 3,01

operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 200 m 29,22 1,00 29,22

Catramatura di tubazione da DN200 m 11,09 0,15 1,66

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 cad 7,55 0,15 1,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 200 cad 31,10 0,15 4,66

totale materiali 36,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,09 7,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,67 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,76 5,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 58,03



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.i Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 250 mm m 75,83 10% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,132 3,31

operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 250 m 40,48 1,00 40,48

Catramatura di tubazione da DN250 m 12,67 0,15 1,90

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 cad 13,71 0,15 2,06

Saldatura su tubo in acciaio DN 250 cad 36,12 0,15 5,42

totale materiali 49,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,92 10,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,02 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,94 6,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,83



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.j Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 300 mm m 89,88 8% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,132 3,31

operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 300 m 48,47 1,00 48,47

Catramatura di tubazione da DN300 m 14,81 0,15 2,22

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 cad 21,43 0,15 3,21

Saldatura su tubo in acciaio DN 300 cad 42,71 0,15 6,41

totale materiali 60,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,83 11,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,87 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,71 8,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 89,88



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.k Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN 350 mm m 121,95 7% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,156 3,91

operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 350 m 65,45 1,00 65,45

Catramatura di tubazione da DN350 m 17,22 0,15 2,58

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 cad 52,85 0,15 7,93

Saldatura su tubo in acciaio DN 350 cad 53,03 0,15 7,96

totale materiali 83,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,76 16,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,11 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,87 11,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 121,95



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.l Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  400 mm m 134,48 6% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,156 3,91

operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 400 m 66,68 1,00 66,68

Catramatura di tubazione da DN400 m 19,66 0,15 2,95

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 cad 99,91 0,15 14,99

Saldatura su tubo in acciaio DN 400 cad 60,22 0,15 9,03

totale materiali 93,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,49 17,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,76 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,26 12,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 134,48



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.m Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  450 mm m 162,42 6% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,168 4,22

operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 450 m 78,31 1,00 78,31

Catramatura di tubazione da DN450 m 19,73 0,15 2,96

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 cad 148,94 0,15 22,34

Saldatura su tubo in acciaio DN 450 cad 70,84 0,15 10,63

totale materiali 114,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,20 21,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,45 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,65 14,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 162,42



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.n Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  500 mm m 184,75 5% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,180 4,52

operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN500 m 22,38 0,15 3,36

Tubo in acciaio saldato, DN mm 500 m 86,82 1,00 86,82

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 cad 184,65 0,15 27,70

Saldatura su tubo in acciaio DN 500 cad 87,08 0,15 13,06

totale materiali 130,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,55 24,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,40 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,96 16,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 184,75



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.010.o Tubazione in acciaio, saldata, con rivestimento bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  600 mm m 228,06 5% 0,7%

Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la 
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna 
della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento 
esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, 
rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,216 5,42

operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio saldato, DN mm 600 m 106,39 1,00 106,39

Catramatura di tubazione da DN600 m 34,54 0,15 5,18

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 cad 225,27 0,15 33,79

Saldatura su tubo in acciaio DN 600 cad 111,96 0,15 16,79

totale materiali 162,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 177,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 177,20 30,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,12 1,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 207,32 20,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 228,06



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020
Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso 
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura a sovrapposizione

U.03.010.020.a Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  40 mm m 18,27 25% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40 cad 0,86 0,15 0,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 40 cad 7,94 0,15 1,19

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40 m 6,34 1,00 6,34

Catramatura di tubazione da DN40 m 3,70 0,15 0,56

totale materiali 8,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,19 2,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,41 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,61 1,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.b Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN   50 mm m 19,17 24% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN50 m 3,74 0,15 0,56

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50 m 7,03 1,00 7,03

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50 cad 0,90 0,15 0,14

Saldatura su tubo in acciaio DN 50 cad 7,94 0,15 1,19

totale materiali 8,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,89 2,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,53 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,43 1,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,17



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.c Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  65 mm m 20,62 22% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN65 m 4,70 0,15 0,70

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65 m 7,53 1,00 7,53

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65 cad 1,15 0,15 0,17

Saldatura su tubo in acciaio DN 65 cad 10,91 0,15 1,64

totale materiali 10,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,02 2,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,72 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,75 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,62



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.d Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  80 mm m 23,00 20% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80 m 8,70 1,00 8,70

Catramatura di tubazione da DN80 m 5,86 0,15 0,88

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80 cad 1,28 0,15 0,19

Saldatura su tubo in acciaio DN 80 cad 14,16 0,15 2,12

totale materiali 11,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,87 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,91 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,00



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.e Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  100 mm m 28,27 19% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100 m 11,45 1,00 11,45

Catramatura di tubazione da DN100 m 6,56 0,15 0,98

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 cad 1,91 0,15 0,29

Saldatura su tubo in acciaio DN 100 cad 17,36 0,15 2,60

totale materiali 15,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,96 3,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,73 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,70 2,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.f Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  125 mm m 34,75 15% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125 m 15,34 1,00 15,34

Catramatura di tubazione da DN125 m 8,41 0,15 1,26

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 cad 3,01 0,15 0,45

Saldatura su tubo in acciaio DN 125 cad 22,07 0,15 3,31

totale materiali 20,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,00 4,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,59 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,59 3,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,75



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.g Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  150 mm m 43,89 14% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN150 m 9,54 0,15 1,43

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 cad 4,18 0,15 0,63

Saldatura su tubo in acciaio DN 150 cad 25,83 0,15 3,88

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150 m 20,42 1,00 20,42

totale materiali 26,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,10 5,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,80 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,90 3,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,89



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.h Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  200 mm m 64,04 10% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,120 3,01

operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200 m 33,89 1,00 33,89

Catramatura di tubazione da DN200 m 11,09 0,15 1,66

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 cad 7,55 0,15 1,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 200 cad 31,10 0,15 4,66

totale materiali 41,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,76 8,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,46 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,22 5,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 64,04



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.i Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  250 mm m 81,64 9% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,132 3,31

operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250 m 44,99 1,00 44,99

Catramatura di tubazione da DN250 m 12,67 0,15 1,90

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 cad 13,71 0,15 2,06

Saldatura su tubo in acciaio DN 250 cad 36,12 0,15 5,42

totale materiali 54,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,44 10,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,78 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,22 7,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 81,64



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.j Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  300 mm m 114,74 6% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,132 3,31

operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300 m 67,79 1,00 67,79

Catramatura di tubazione da DN300 m 14,81 0,15 2,22

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 cad 21,43 0,15 3,21

Saldatura su tubo in acciaio DN 300 cad 42,71 0,15 6,41

totale materiali 79,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,15 15,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,16 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,31 10,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 114,74



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.k Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  350 mm m 142,47 6% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,156 3,91

operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350 m 81,39 1,00 81,39

Catramatura di tubazione da DN350 m 17,22 0,15 2,58

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 cad 52,85 0,15 7,93

Saldatura su tubo in acciaio DN 350 cad 53,03 0,15 7,96

totale materiali 99,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,70 18,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,82 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,52 12,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 142,47



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.l Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  400 mm m 161,99 5% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,156 3,91

operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400 m 88,05 1,00 88,05

Catramatura di tubazione da DN400 m 19,66 0,15 2,95

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 cad 99,91 0,15 14,99

Saldatura su tubo in acciaio DN 400 cad 60,22 0,15 9,03

totale materiali 115,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 125,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 125,86 21,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,40 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,26 14,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 161,99



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.m Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  450 mm m 181,11 5% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,168 4,22

operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450 m 103,46 1,00 103,46

Catramatura di tubazione da DN450 m 19,73 0,15 2,96

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 cad 148,94 0,15 22,34

totale materiali 128,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,72 23,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,92 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,64 16,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 181,11



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.n Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  500 mm m 225,47 4% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,180 4,52

operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Catramatura di tubazione da DN500 m 22,38 0,15 3,36

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500 m 118,46 1,00 118,46

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 cad 184,65 0,15 27,70

Saldatura su tubo in acciaio DN 500 cad 87,08 0,15 13,06

totale materiali 162,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,19 29,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,78 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,98 20,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 225,47



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.020.o Tubazione in acciaio senza saldata, con rivest.o bituminoso con 
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico. DN  600 mm m 278,64 4% 0,7%

Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica 
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella 
parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad 
esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,216 5,42

operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600 m 145,69 1,00 145,69

Catramatura di tubazione da DN600 m 34,54 0,15 5,18

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 cad 225,27 0,15 33,79

Saldatura su tubo in acciaio DN 600 cad 111,96 0,15 16,79

totale materiali 201,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 216,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 216,51 36,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,81 1,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 253,31 25,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 278,64



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030 Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico

U.03.010.030.a Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 50 mm m 15,58 30% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50 cad 0,90 0,10 0,09

Saldatura su tubo in acciaio DN 40 cad 7,94 0,15 1,19

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 50 m 4,84 1,00 4,84

totale materiali 6,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,10 2,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,06 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,16 1,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,58



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.b Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 65 mm m 17,84 26% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 65 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 65 cad 10,91 0,15 1,64

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65 cad 1,15 0,10 0,11

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 65 m 6,14 1,00 6,14

totale materiali 7,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,86 2,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,36 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,22 1,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,84



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.c Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 80 mm m 19,60 24% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 80 cad 14,16 0,15 2,12

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80 cad 1,28 0,10 0,13

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 80 m 7,00 1,00 7,00

totale materiali 9,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,23 2,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,59 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,82 1,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,60



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.d Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 100 mm m 24,53 22% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 100 cad 17,36 0,15 2,60

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 cad 1,91 0,10 0,19

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 100 m 9,62 1,00 9,62

totale materiali 12,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,06 3,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,24 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,30 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 24,53



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.e Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 125 mm m 30,79 17% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 125 cad 22,07 0,15 3,31

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 cad 3,01 0,10 0,30

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 125 m 13,68 1,00 13,68

totale materiali 17,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,93 4,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,07 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,99 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,79



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.f Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 150 mm m 40,92 15% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 150 cad 25,83 0,15 3,88

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 cad 4,18 0,10 0,42

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 150 m 19,75 1,00 19,75

totale materiali 24,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,79 5,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,40 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,20 3,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,92



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.g Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 200 mm m 59,07 11% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,120 3,01

operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 150 cad 25,83 0,15 3,88

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 cad 7,55 0,10 0,76

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 200 m 32,85 1,00 32,85

totale materiali 37,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,89 7,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,80 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,70 5,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,07



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.h Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 250 mm m 84,84 9% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Dametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,132 3,31

operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 250 cad 36,12 0,15 5,42

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 cad 13,71 0,10 1,37

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 250 m 50,06 1,00 50,06

totale materiali 56,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,92 11,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,21 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,12 7,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 84,84



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.i Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 300 mm m 121,48 6% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,132 3,31

operaio specializzato h 29,94 0,132 3,95

totale mano d'opera 7,26

A2 MATERIALI

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 cad 21,43 0,10 2,14

Saldatura su tubo in acciaio DN 300 cad 42,71 0,15 6,41

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 300 m 76,31 1,00 76,31

totale materiali 84,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,39 16,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,05 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,43 11,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 121,48



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.j Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 350 mm m 150,92 6% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,156 3,91

operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 350 cad 53,03 0,15 7,96

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 cad 52,85 0,10 5,28

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 350 m 93,18 1,00 93,18

totale materiali 106,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,27 19,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,94 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,20 13,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 150,92



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.k Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 400 mm m 165,27 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,156 3,91

operaio specializzato h 29,94 0,156 4,67

totale mano d'opera 8,58

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 400 cad 60,22 0,15 9,03

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 cad 99,91 0,10 9,99

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 400 m 98,55 1,00 98,55

totale materiali 117,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 2,26

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,41 21,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,83 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,25 15,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 165,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.l Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 450 mm m 194,66 5% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,168 4,22

operaio specializzato h 29,94 0,168 5,03

totale mano d'opera 9,25

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 450 cad 70,84 0,15 10,63

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 cad 148,94 0,10 14,89

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 450 m 113,77 1,00 113,77

totale materiali 139,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,25 25,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,71 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,96 17,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 194,66



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.m Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 500 mm m 220,92 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,180 4,52

operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 500 cad 87,08 0,15 13,06

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 cad 184,65 0,10 18,46

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 500 m 127,51 1,00 127,51

totale materiali 159,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 2,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,65 29,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,18 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,84 20,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 220,92



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.010.030.n Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente rivestita, 
esternamente, con polietilene triplostrato Diam. 600 mm m 299,44 4% 0,7%

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto 
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con 
polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un 
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e 
polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale 
epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema 
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una 
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per 
i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al 
consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad 
un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della 
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e 
ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del 
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della 
condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la 
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della 
tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. 
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici Diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,216 5,42

operaio specializzato h 29,94 0,216 6,47

totale mano d'opera 11,89

A2 MATERIALI

Saldatura su tubo in acciaio DN 600 cad 111,96 0,15 16,79

Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 cad 225,27 0,10 22,53

Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico 
interno, DN mm 600 m 178,30 1,00 178,30

totale materiali 217,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,67 39,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,55 1,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 272,22 27,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 299,44



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020 TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE

U.03.020.010 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale PFA 5 

U.03.020.010.a CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm m 4,87 54% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,048 1,20

operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 
mm m 0,40 1,00 0,40

totale materiali 0,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 20 cad 3,62 0,08 0,29

totale attrezzature 0,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,78 0,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,43 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,87



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.b CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,0 mm m 5,08 52% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,048 1,20

operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 25 mm spessore 3,0 
mm m 0,49 1,00 0,49

totale materiali 0,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 25 cad 4,49 0,08 0,36

totale attrezzature 0,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,95 0,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,67 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,62 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,08



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.c CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm m 5,35 49% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,048 1,20

operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 
mm m 0,67 1,00 0,67

totale materiali 0,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 32 cad 4,94 0,08 0,39

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,15 0,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,71 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,86 0,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,35



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.d CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm m 5,90 45% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,048 1,20

operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 
mm m 1,03 1,00 1,03

totale materiali 1,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,46

totale attrezzature 0,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,58 0,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,78 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,36 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,90



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.e CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale  PFA 5 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm m 7,45 44% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 
mm m 1,50 1,00 1,50

totale materiali 1,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,79 0,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,98 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,77 0,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,45



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.f CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm m 8,74 38% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 
mm m 2,39 1,00 2,39

totale materiali 2,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,79 1,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,15 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,94 0,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,74



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.g CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm m 10,41 32% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 
mm m 3,65 1,00 3,65

totale materiali 3,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,09 1,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,37 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,46 0,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,41



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.h CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale  PFA 5 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm m 12,08 27% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 
mm m 4,88 1,00 4,88

totale materiali 4,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,39 1,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,60 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,98 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,08



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.i CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm m 15,27 22% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 110 mm spessore 
10,0 mm m 7,23 1,00 7,23

totale materiali 7,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 110 cad 10,93 0,08 0,87

totale attrezzature 1,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,86 2,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,88 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.j CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm m 18,75 21% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 125 mm spessore 
11,4 mm m 9,04 1,00 9,04

totale materiali 9,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 125 cad 13,93 0,08 1,11

totale attrezzature 1,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,57 2,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,48 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,04 1,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,75



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.k CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm m 22,06 18% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 140 mm spessore 
12,7 mm m 11,33 1,00 11,33

totale materiali 11,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 140 cad 17,51 0,08 1,40

totale attrezzature 1,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,14 2,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,06 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,06



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.l CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm m 26,89 15% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 160 mm spessore 
14,6 mm m 14,83 1,00 14,83

totale materiali 14,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 160 cad 20,69 0,08 1,66

totale attrezzature 2,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,90 3,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,55 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,45 2,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 26,89



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.m CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm m 32,21 12% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 180 mm spessore 
16,4 mm m 18,75 1,00 18,75

totale materiali 18,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 180 cad 23,31 0,08 1,86

totale attrezzature 2,32

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,02 4,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,25 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,28 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 32,21



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.n CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm m 39,62 12% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 200 mm spessore 
18,2 mm m 23,05 1,00 23,05

totale materiali 23,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 200 cad 27,52 0,08 2,20

totale attrezzature 3,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,78 5,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,23 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,01 3,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,62



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.o CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 225 mm, spessore 20,5 mm m 47,96 10% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 225 mm, spessore 20,5 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 225 mm spessore 
20,5 mm m 29,20 1,00 29,20

totale materiali 29,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 225 cad 31,73 0,08 2,54

totale attrezzature 3,44

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,26 6,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,34 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,60 4,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 47,96



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.p CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm m 57,09 8% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 250 mm spessore 
22,7 mm m 36,03 1,00 36,03

totale materiali 36,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 250 cad 35,00 0,08 2,80

totale attrezzature 3,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,36 7,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,54 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,90 5,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 57,09



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.q CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 280 mm, spessore 25,4 mm m 69,56 7% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 280 mm, spessore 25,4 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 280 mm spessore 
25,4 mm m 45,29 1,00 45,29

totale materiali 45,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 280 cad 40,39 0,08 3,23

totale attrezzature 4,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,05 9,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,19 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,23 6,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 69,56



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.r CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturalePFA 5 Diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm m 86,46 6% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 315 mm spessore 
28,6 mm m 57,23 1,00 57,23

totale materiali 57,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 315 cad 47,06 0,08 3,77

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,18 11,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,42 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,60 7,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,46



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.s CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 355 mm, spessore 32,3 mm m 113,98 5% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 355 mm, spessore 32,3 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 355 mm spessore 
32,3 mm m 78,21 1,00 78,21

totale materiali 78,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 355 cad 52,04 0,08 4,16

totale attrezzature 5,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,56 15,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,06 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,62 10,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 113,98



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.t CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturalePFA 5 Diametro esterno 400 mm, spessore 36,4 mm m 142,74 4% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 400 mm, spessore 36,4 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 400 mm spessore 
36,4 mm m 99,44 1,00 99,44

totale materiali 99,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 400 cad 57,79 0,08 4,62

totale attrezzature 5,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,91 18,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,85 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,77 12,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 142,74



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.u CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 450 mm, spessore 41,0 mm m 177,15 3% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 450 mm, spessore 41,0 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 450 mm spessore 
41,0 mm m 125,82 1,00 125,82

totale materiali 125,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 450 cad 62,30 0,08 4,98

totale attrezzature 5,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,65 23,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,40 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,05 16,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 177,15



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.010.v CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 5 Diametro esterno 500 mm, spessore 45,5 mm m 215,63 3% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 500 mm, spessore 45,5 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 500 mm spessore 
45,5 mm m 155,30 1,00 155,30

totale materiali 155,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per polifusione, diametro mm 500 cad 67,55 0,08 5,40

totale attrezzature 6,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,55 28,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,48 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 196,03 19,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 215,63



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale PFA 8 

U.03.020.020.a CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale  PFA 8 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,0 mm m 5,65 47% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,048 1,20

operaio specializzato h 29,94 0,048 1,44

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 40 mm 
spessore 3,0 mm m 0,83 1,00 0,83

totale materiali 0,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 40 cad 5,80 0,08 0,46

totale attrezzature 0,92

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,39 0,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,75 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,13 0,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,65



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.b CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale  PFA 8 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm m 6,88 48% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8  diametro esterno 50 mm 
spessore 3,0 mm m 1,06 1,00 1,06

totale materiali 1,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 50 cad 6,67 0,08 0,53

totale attrezzature 0,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,34 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,25 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,88



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.c CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale  PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,6 mm m 7,75 43% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm 
spessore 3,6 mm m 1,62 1,00 1,62

totale materiali 1,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 63 cad 8,04 0,08 0,64

totale attrezzature 1,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,02 1,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,02 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,04 0,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,75



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.d CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale  PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,3 mm m 8,62 38% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm 
spessore 4,3 mm m 2,27 1,00 2,27

totale materiali 2,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 75 cad 8,49 0,08 0,68

totale attrezzature 1,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,70 1,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,14 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,84 0,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,62



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.e CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale  PFA 8 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,2 mm m 10,01 33% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm 
spessore 5,2 mm m 3,27 1,00 3,27

totale materiali 3,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per polifusione, diametro mm 90 cad 9,35 0,08 0,75

totale attrezzature 1,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,10 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,01



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.f CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,3 mm m 12,21 27% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,3 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,060 1,51

operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm 
spessore 6,3 mm m 4,86 1,00 4,86

totale materiali 4,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm cad 10,93 0,08 0,87

totale attrezzature 1,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,49 1,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,61 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,10 1,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,21



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.g CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm m 15,15 26% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm 
spessore 7,1 mm m 6,09 1,00 6,09

totale materiali 6,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,77 2,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,00 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,77 1,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,15



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.h CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,0 mm m 17,05 23% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,0 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 140 mm 
spessore 8,0 mm m 7,57 1,00 7,57

totale materiali 7,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,25 2,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,50 1,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,05



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.i CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm m 20,13 20% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm 
spessore 9,5 mm m 9,96 1,00 9,96

totale materiali 9,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 15,77 0,08 1,26

totale attrezzature 1,71

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,64 2,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,66 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,30 1,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,13



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.j CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,3 mm m 24,53 16% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,3 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm 
spessore 10,3 mm m 12,79 1,00 12,79

totale materiali 12,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,06 3,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,24 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,30 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 24,53



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.k CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm m 29,48 16% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm 
spessore 11,4 mm m 15,52 1,00 15,52

totale materiali 15,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,90 3,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,89 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,80 2,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,48



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.l CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 225 mm, spessore 12,8 mm m 34,73 13% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 225 mm, spessore 12,8 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 225 mm 
spessore 12,8 mm m 19,61 1,00 19,61

totale materiali 19,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm cad 23,17 0,08 1,85

totale attrezzature 2,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,99 4,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,59 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,57 3,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34,73



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.m CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm m 49,91 9% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 250 mm 
spessore 14,2 mm m 30,44 1,00 30,44

totale materiali 30,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,78 6,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,59 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,38 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,91



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.n CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 280 mm, spessore 16,0 mm m 55,08 8% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 280 mm, spessore 16,0 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 280 mm 
spessore 16,0 mm m 34,45 1,00 34,45

totale materiali 34,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,79 7,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,27 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,07 5,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 55,08



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.o CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm m 61,26 9% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 315 mm 
spessore 17,9 mm m 38,60 1,00 38,60

totale materiali 38,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,60 8,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,09 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,69 5,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 61,26



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.p CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 355 mm, spessore 20,2 mm m 76,80 7% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 355 mm, spessore 20,2 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 355 mm 
spessore 20,2 mm m 50,67 1,00 50,67

totale materiali 50,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,68 10,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,14 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,82 6,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,80



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.q CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 400 mm, spessore 22,8 mm m 95,27 6% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 400 mm, spessore 22,8 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 400 mm 
spessore 22,8 mm m 64,36 1,00 64,36

totale materiali 64,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 35,18 0,08 2,81

totale attrezzature 3,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,02 12,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,58 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,61 8,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 95,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.r CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 450 mm, spessore 25,6 mm m 116,76 5% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 450 mm, spessore 25,6 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 450 mm 
spessore 25,6 mm m 81,24 1,00 81,24

totale materiali 81,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 29,70 mm e diametro da 450 a 500 mm cad 33,01 0,08 2,64

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,73 15,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,42 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,15 10,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 116,76



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.s CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 500 mm, spessore 28,5 mm m 141,43 4% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 500 mm, spessore 28,5 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 500 mm 
spessore 28,5 mm m 100,40 1,00 100,40

totale materiali 100,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 29,70 mm e diametro da 450 a 500 mm cad 33,01 0,08 2,64

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,89 18,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,68 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,57 12,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 141,43



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.t CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 560 mm, spessore 31,9 mm m 172,80 4% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 560 mm, spessore 31,9 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,120 3,01

operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 560 mm 
spessore 31,9 mm m 126,13 1,00 126,13

Saldatura su tubo in acciaio DN 50 cad 7,94 0,08 0,64

totale materiali 126,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,27 22,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,83 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,09 15,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 172,80



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.020.u CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 8 Diametro esterno 630 mm, spessore 35,8 mm m 234,10 3% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 630 mm, spessore 35,8 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,120 3,01

operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 630 mm 
spessore 35,8 mm m 170,07 1,00 170,07

totale materiali 170,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm cad 54,01 0,08 4,32

totale attrezzature 5,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 181,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 181,90 30,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,92 1,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 212,82 21,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 234,10



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale PFA 12,5

U.03.020.030.a CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 160 mm, spessore 6,2 mm m 15,93 25% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm 
spessore 6,2 mm m 6,84 1,00 6,84

totale materiali 6,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm cad 14,03 0,08 1,12

totale attrezzature 1,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,38 2,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,10 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,48 1,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,93



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.b CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 180 mm, spessore 7,0 mm m 18,80 21% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm, spessore 7,0 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,072 1,81

operaio specializzato h 29,94 0,072 2,16

totale mano d'opera 3,96

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm 
spessore 7,0 mm m 8,69 1,00 8,69

totale materiali 8,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 1,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,61 2,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,48 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,09 1,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,80



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.c CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 200 mm, spessore 7,7 mm m 22,90 20% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm 
spessore 7,7 mm m 10,76 1,00 10,76

totale materiali 10,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,79 3,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,03 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,82 2,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,90



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.d CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 225 mm, spessore 8,7 mm m 26,61 17% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 225 mm, spessore 8,7 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 225 mm 
spessore 8,7 mm m 13,65 1,00 13,65

totale materiali 13,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,68 3,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,52 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,19 2,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 26,61



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.e CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 250 mm, spessore 9,7 mm m 30,77 15% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 250 mm, spessore 9,7 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm 
spessore 9,7 mm m 16,88 1,00 16,88

totale materiali 16,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm cad 18,82 0,08 1,51

totale attrezzature 2,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,91 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,97 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,77



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.f CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 280 mm,spessore 10,8 mm m 37,27 12% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 280 mm, spessore 
10,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,084 2,11

operaio specializzato h 29,94 0,084 2,51

totale mano d'opera 4,62

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 280 mm 
spessore 10,8 mm m 21,03 1,00 21,03

totale materiali 21,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,96 4,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,92 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,88 3,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 37,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.g CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 315 mm,spessore 12,2 mm m 45,37 12% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 315 mm, spessore 
12,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm 
spessore 12,2 mm m 26,67 1,00 26,67

totale materiali 26,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,25 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,24 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,37



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.h CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 355 mm,spessore 13,7 mm m 56,34 9% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 355 mm, spessore 
13,7 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,096 2,41

operaio specializzato h 29,94 0,096 2,87

totale mano d'opera 5,28

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 355 mm 
spessore 13,7 mm m 35,19 1,00 35,19

totale materiali 35,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,78 7,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,44 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,22 5,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,34



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.i CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 400 mm,spessore 15,4 mm m 69,21 9% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 400 mm, spessore 
15,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 400 mm 
spessore 15,4 mm m 44,53 1,00 44,53

totale materiali 44,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm cad 29,97 0,08 2,40

totale attrezzature 3,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,77 9,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,14 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,91 6,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 69,21



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.j CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 450 mm,spessore 17,4 mm m 84,47 7% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 450 mm, spessore 
17,4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 450 mm 
spessore 17,4 mm m 56,49 1,00 56,49

totale materiali 56,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,63 11,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,16 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,79 7,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 84,47



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.k CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 500 mm,spessore 19,3 mm m 101,28 6% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 500 mm, spessore 
19,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,108 2,71

operaio specializzato h 29,94 0,108 3,23

totale mano d'opera 5,94

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 500 mm 
spessore 19,3 mm m 69,55 1,00 69,55

totale materiali 69,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm cad 28,67 0,08 2,29

totale attrezzature 3,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,69 13,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,38 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,07 9,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 101,28



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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U.03.020.030.l CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 560 mm,spessore 21,6 mm m 127,09 5% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 560 mm, spessore 
21,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,120 3,01

operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 560 mm 
spessore 21,6 mm m 87,48 1,00 87,48

totale materiali 87,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,08 3,76

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 98,75 16,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,79 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 115,54 11,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 127,09



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.03.020.030.m CAM Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte gas 
naturale PFA 12,5  Diametro est. 630 mm,spessore 24,3 mm m 156,76 4% 0,7%

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas 
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con 
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata 
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può 
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le 
relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 630 mm, spessore 
24,3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

operaio comune h 25,09 0,120 3,01

operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 630 mm 
spessore 24,3 mm m 110,53 1,00 110,53

totale materiali 110,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm cad 47,05 0,08 3,76

totale attrezzature 4,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,80 20,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,71 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,51 14,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 156,76



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04 OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI

U.04.010 OPERE COMPLEMENTARI

U.04.010.010 Rinfianco di tubazioni e pozzetti

U.04.010.010.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina mc 37,56 3% 0,7%

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente 
da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri 
necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre 
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso 
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,022 0,55

Operaio specializzato h 29,94 0,022 0,66

totale mano d'opera 1,21

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,00 25,65

totale materiali 25,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 57,06 0,02 1,14

Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW h 29,58 0,04 1,18

totale attrezzature 2,32

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,18 4,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,96 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,15 3,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 37,56



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.010.010.b Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano mc 62,81 35% 0,7%

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente 
da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri 
necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre 
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso 
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,00 25,65

totale materiali 25,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 57,06 0,02 1,14

totale attrezzature 1,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,80 8,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,30 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,10 5,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 62,81



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020 POZZETTI E VASCHE

U.04.020.010 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato

U.04.020.010.a Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 25x25x30 cm cad 35,27 60% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,385 9,66

Operaio specializzato h 29,94 0,385 11,53

totale mano d'opera 21,19

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,03 0,77

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,01 0,45

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 25x25x30 cm cad 4,55 1,00 4,55

totale materiali 5,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,41 4,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,66 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,07 3,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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U.04.020.010.b Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 30x30x30 cm cad 39,96 61% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 0,92

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,01 0,65

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

totale materiali 6,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,05 5,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,28 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,33 3,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,96



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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U.04.020.010.c Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 40x40x40 cm cad 51,80 58% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,06 1,64

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,02 1,15

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 40x40x40 cm cad 6,74 1,00 6,74

totale materiali 9,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,25 6,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,84 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,09 4,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,80



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
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U.04.020.010.d Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 50x50x50 cm cad 58,71 52% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,03 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 50x50x50 cm cad 10,54 1,00 10,54

totale materiali 14,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,62 7,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,76 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,37 5,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,71



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM
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U.04.020.010.e Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 60x60x60 cm cad 69,33 44% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,14 3,69

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,04 2,59

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 60x60x60 cm cad 16,87 1,00 16,87

totale materiali 23,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,87 9,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,03 6,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 69,33



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM
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U.04.020.010.f Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 70x70x70 cm cad 103,44 39% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,737 18,49

Operaio specializzato h 29,94 0,737 22,07

totale mano d'opera 40,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,20 5,03

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,05 3,52

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 70x70x70 cm cad 30,36 1,00 30,36

totale materiali 38,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,37 13,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,66 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,03 9,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 103,44



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.010.g Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 80x80x80 cm cad 132,29 31% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,737 18,49

Operaio specializzato h 29,94 0,737 22,07

totale mano d'opera 40,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,26 6,57

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,06 4,60

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 80x80x80 cm cad 50,16 1,00 50,16

totale materiali 61,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,79 17,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,47 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,27 12,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 132,29



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.010.h Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 80x120x50 cm cad 162,19 28% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 80x120x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,814 20,42

Operaio specializzato h 29,94 0,814 24,37

totale mano d'opera 44,79

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,20 5,13

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 6,90

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 80x120x50 cm cad 68,29 1,00 68,29

totale materiali 80,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,02 21,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,42 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,45 14,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 162,19



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.010.i Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 80x120x100 cm cad 224,33 23% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 80x120x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,924 23,18

Operaio specializzato h 29,94 0,924 27,66

totale mano d'opera 50,85

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,40 10,26

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 6,90

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 80x120x100 cm cad 105,39 1,00 105,39

totale materiali 122,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,31 29,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,63 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 203,94 20,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 224,33



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.010.j Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 100x100x100 cm cad 209,53 29% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,40 10,26

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 100x100x100 cm cad 83,47 1,00 83,47

totale materiali 100,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,81 27,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,68 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,48 19,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 209,53



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.010.k Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati Dimensioni 120x120x120 cm cad 291,04 21% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,58 14,77

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,14 10,36

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento
vibrato 120x120x120 cm cad 139,12 1,00 139,12

totale materiali 164,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 226,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 226,14 38,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,44 1,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 264,58 26,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 291,04



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.020 Pozzetto di raccordo pedonale  sifonato

U.04.020.020.a Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 25x25x30 cm cad 38,03 56% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
25x25x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,385 9,66

Operaio specializzato h 29,94 0,385 11,53

totale mano d'opera 21,19

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,03 0,77

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,01 0,45

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in
cemento vibrato 25x25x30 cm cad 6,69 1,00 6,69

totale materiali 7,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,55 5,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,02 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,57 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,03



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.020.b Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 30x30x30 cm cad 42,88 56% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
30x30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 0,92

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,01 0,65

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in
cemento vibrato 30x30x30 cm cad 7,08 1,00 7,08

totale materiali 8,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,32 5,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,66 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,98 3,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,88



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.020.c Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40x40 cm cad 55,88 54% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
40x40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,06 1,64

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,02 1,15

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in
cemento vibrato 40x40x40 cm cad 9,91 1,00 9,91

totale materiali 12,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,42 7,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,38 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,80 5,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 55,88



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.020.d Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50x50 cm cad 65,10 46% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
50x50x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,03 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in
cemento vibrato 50x50x50 cm cad 15,50 1,00 15,50

totale materiali 19,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,58 8,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,60 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,18 5,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,10



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.020.e Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 60x60x60 cm cad 79,52 38% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
60x60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,14 3,69

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,04 2,59

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in
cemento vibrato 60x60x60 cm cad 24,79 1,00 24,79

totale materiali 31,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,79 10,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,50 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,29 7,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,52



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.020.f Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 70x70x70 cm cad 121,81 33% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
70x70x70 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,737 18,49

Operaio specializzato h 29,94 0,737 22,07

totale mano d'opera 40,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,20 5,03

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,05 3,52

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato cemento vibrato 70x70x70 cm cad 44,63 1,00 44,63

totale materiali 53,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,64 16,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,09 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,73 11,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 121,81



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.020.g Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 80x80x80 cm cad 162,68 25% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
80x80x80 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,737 18,49

Operaio specializzato h 29,94 0,737 22,07

totale mano d'opera 40,56

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,26 6,57

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,06 4,60

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in
cemento vibrato 80x80x80 cm cad 73,77 1,00 73,77

totale materiali 84,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,40 21,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,49 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,89 14,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 162,68



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.020.h Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 100x100x100cm cad 260,08 23% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
100x100x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,40 10,26

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in
cemento vibrato 100x100x100 cm cad 122,74 1,00 122,74

totale materiali 140,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,43 23,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 260,08



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.020.i Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 120x120x120 cm cad 375,29 16% 0,7%

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
120x120x120 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio specializzato h 29,94 1,100 32,93

totale mano d'opera 60,53

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,58 14,77

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,14 10,36

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in
cemento vibrato 120x120x120 cm cad 204,58 1,00 204,58

totale materiali 229,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 291,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 291,60 49,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,57 2,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 341,18 34,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 375,29



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.025 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco

U.04.020.025.a Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, 
diametro interno 600 mm Altezza da 1600 a 2100 mm cad 501,93 4% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro 
interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 1600 a 2100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,363 9,11

Operaio specializzato h 29,94 0,363 10,87

totale mano d'opera 19,98

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,67 17,19

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,06 4,60

Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie,
altezza da 1600 a 2100 mm cad 347,78 1,00 347,78

totale materiali 369,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 390,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 390,00 66,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,30 3,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 456,30 45,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 501,93



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.025.b Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, 
diametro interno 600 mm Altezza da 2200 a 2400 mm cad 659,86 3% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro 
interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 2200 a 2400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,363 9,11

Operaio specializzato h 29,94 0,363 10,87

totale mano d'opera 19,98

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,77 19,75

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,06 4,60

Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie,
altezza da 2200 a 2400 mm cad 467,93 1,00 467,93

totale materiali 492,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 512,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 512,71 87,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 87,16 4,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 599,87 59,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 659,86



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.025.c Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, 
diametro interno 600 mm Altezza da 2400 a 2900 mm cad 779,05 3% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro 
interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,363 9,11

Operaio specializzato h 29,94 0,363 10,87

totale mano d'opera 19,98

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,93 23,85

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,06 4,60

Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie,
altezza da 2400 a 2900 mm cad 556,44 1,00 556,44

totale materiali 584,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 605,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 605,33 102,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,91 5,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 708,23 70,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 779,05



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.025.d Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, 
diametro interno 600 mm Altezza da 3000 a 3200 mm cad 822,72 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro 
interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 3000 a 3200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,363 9,11

Operaio specializzato h 29,94 0,363 10,87

totale mano d'opera 19,98

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,02 26,16

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,06 4,60

Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie,
altezza da 3000 a 3200 mm cad 588,06 1,00 588,06

totale materiali 618,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 639,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 639,26 108,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 108,67 5,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 747,93 74,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 822,72



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato

U.04.020.026.a Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 70x70x90 cm cad 159,77 17% 0,7%

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 
70x70x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,488 12,25

Operaio specializzato h 29,94 0,488 14,62

totale mano d'opera 26,88

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,08 5,27

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x90 cm cad 90,43 1,00 90,43

totale materiali 95,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,02 1,56

totale attrezzature 1,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,14 21,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,10 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,24 14,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 159,77



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026.b Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 70x70x40 cm cad 119,65 18% 0,7%

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 
70x70x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,05

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,99

totale mano d'opera 22,03

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,08 5,27

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x 40 cm cad 64,39 1,00 64,39

totale materiali 69,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,01 1,27

totale attrezzature 1,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,97 15,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,80 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,77 10,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 119,65



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026.c Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 100x100x90 cm cad 215,27 12% 0,7%

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
100x100x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,488 12,25

Operaio specializzato h 29,94 0,488 14,62

totale mano d'opera 26,88

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,17 10,73

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm cad 128,10 1,00 128,10

totale materiali 138,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,02 1,56

totale attrezzature 1,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,26 28,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,43 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,70 19,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 215,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026.d Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 100x100x40 cm cad 163,26 16% 0,7%

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 
100x100x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,488 12,25

Operaio specializzato h 29,94 0,488 14,62

totale mano d'opera 26,88

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,17 10,73

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x40 cm cad 87,68 1,00 87,68

totale materiali 98,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,02 1,56

totale attrezzature 1,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,85 21,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,56 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,42 14,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 163,26



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026.e Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 120x120x90 cm cad 231,85 15% 0,7%

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 
120x120x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,628 15,76

Operaio specializzato h 29,94 0,628 18,81

totale mano d'opera 34,56

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,24 15,47

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm cad 128,10 1,00 128,10

totale materiali 143,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,02 2,01

totale attrezzature 2,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 180,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 180,15 30,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,62 1,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 210,77 21,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 231,85



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026.f Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 120x120x40 cm cad 204,63 13% 0,7%

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 
120x120x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,488 12,25

Operaio specializzato h 29,94 0,488 14,62

totale mano d'opera 26,88

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,24 15,47

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x40 cm cad 115,09 1,00 115,09

totale materiali 130,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,02 1,56

totale attrezzature 1,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,00 27,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,03 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,03 18,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 204,63



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026.g Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 120x80x90 cm cad 221,74 12% 0,7%

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 
120x80x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,488 12,25

Operaio specializzato h 29,94 0,488 14,62

totale mano d'opera 26,88

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,16 10,27

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x90 cm cad 133,57 1,00 133,57

totale materiali 143,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,02 1,56

totale attrezzature 1,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 172,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 172,29 29,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,29 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 201,58 20,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 221,74



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026.h Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 120x80x40 cm cad 165,31 16% 0,7%

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 
120x80x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,488 12,25

Operaio specializzato h 29,94 0,488 14,62

totale mano d'opera 26,88

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,16 10,27

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x40 cm cad 89,73 1,00 89,73

totale materiali 100,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,02 1,56

totale attrezzature 1,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,45 21,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,84 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,28 15,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 165,31



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026.i Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 150x150x90 cm cad 319,68 11% 0,7%

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 
150x150x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,628 15,76

Operaio specializzato h 29,94 0,628 18,81

totale mano d'opera 34,56

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,37 24,12

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x90 cm cad 187,70 1,00 187,70

totale materiali 211,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,02 2,01

totale attrezzature 2,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 248,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 248,39 42,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,23 2,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 290,62 29,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 319,68



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.026.j Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dim. 150x150x40 cm cad 239,56 11% 0,7%

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e 
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco 
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
150x150x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,488 12,25

Operaio specializzato h 29,94 0,488 14,62

totale mano d'opera 26,88

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,37 24,12

Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x40 cm cad 133,57 1,00 133,57

totale materiali 157,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 0,02 1,56

totale attrezzature 1,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 186,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 186,14 31,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,64 1,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 217,78 21,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 239,56



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato 

U.04.020.030.a Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 25x25x30 cm cad 31,25 54% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
25x25x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,308 7,73

Operaio specializzato h 29,94 0,308 9,22

totale mano d'opera 16,95

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,03 2,16

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 25x25x30 cm cad 4,72 1,00 4,72

totale materiali 6,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,28 4,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,13 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,41 2,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,25



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.b Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 30x30x35 cm cad 35,98 54% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
30x30x35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,352 8,83

Operaio specializzato h 29,94 0,352 10,54

totale mano d'opera 19,37

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,04 3,02

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 30x30x35 cm cad 5,11 1,00 5,11

totale materiali 8,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,95 4,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,75 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,70 3,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,98



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.c Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 40x40x45 cm cad 47,08 51% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
40x40x45 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,07 5,18

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x45 cm cad 6,74 1,00 6,74

totale materiali 11,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,58 6,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,22 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,80 4,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 47,08



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.d Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 40x40x25 cm cad 21,59 56% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
40x40x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x25 cm cad 3,80 1,00 3,80

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,01 0,65

totale materiali 4,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,23

totale attrezzature 0,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,78 2,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,85 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,63 1,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,59



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.e Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 50x50x55 cm cad 56,13 43% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
50x50x55 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,11 7,91

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x55 cm cad 11,04 1,00 11,04

totale materiali 18,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,62 7,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,41 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,03 5,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,13



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.f Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 50x50x25 cm cad 24,01 50% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
50x50x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,01 0,65

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x25 cm cad 5,67 1,00 5,67

totale materiali 6,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,23

totale attrezzature 0,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,66 3,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,17 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,83 2,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,01



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.g Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 60x60x65 cm cad 79,67 41% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
60x60x65 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,594 14,90

Operaio specializzato h 29,94 0,594 17,78

totale mano d'opera 32,69

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,16 11,22

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x65 cm cad 17,54 1,00 17,54

totale materiali 28,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,90 10,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,52 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,43 7,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,67



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.h Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 60x60x25 cm cad 35,00 46% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
60x60x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,290 7,29

Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,69

totale mano d'opera 15,98

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,02 0,98

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x25 cm cad 9,94 1,00 9,94

totale materiali 10,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,30

totale attrezzature 0,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,20 4,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,62 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,82 3,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,00



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.i Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 70x70x25 cm cad 54,29 36% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
70x70x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,352 8,83

Operaio specializzato h 29,94 0,352 10,54

totale mano d'opera 19,37

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,02 1,04

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 70x70x25 cm cad 21,41 1,00 21,41

totale materiali 22,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,36

totale attrezzature 0,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,18 7,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,17 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,36 4,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 54,29



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.j Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 80x80x85 cm cad 133,90 27% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
80x80x85 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,649 16,28

Operaio specializzato h 29,94 0,649 19,43

totale mano d'opera 35,71

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,27 19,56

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x85 cm cad 48,31 1,00 48,31

totale materiali 67,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,04 17,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,69 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 121,73 12,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 133,90



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.k Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 80x80x25 cm cad 62,21 28% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
80x80x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,317 7,95

Operaio specializzato h 29,94 0,317 9,48

totale mano d'opera 17,43

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,01 0,65

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x25 cm cad 29,93 1,00 29,93

totale materiali 30,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,33

totale attrezzature 0,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,34 8,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,22 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,55 5,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,21



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.l Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 100x100x110 cm cad 249,55 19% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
100x100x110 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,880 22,08

Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35

totale mano d'opera 48,43

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,44 31,65

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x110 cm cad 112,92 1,00 112,92

totale materiali 144,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 193,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 193,90 32,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,96 1,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 226,86 22,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 249,55



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.m Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 100x100x25 cm cad 76,81 32% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
100x100x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 0,02 0,98

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x25 cm cad 34,04 1,00 34,04

totale materiali 35,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,68 10,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,15 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,83 6,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,81



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.030.n Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dim. 120x120x120 cm cad 359,03 13% 0,7%

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera  per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 
120x120x120 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,880 22,08

Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35

totale mano d'opera 48,43

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,58 41,43

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 120x120x120 cm cad 188,21 1,00 188,21

totale materiali 229,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 278,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 278,97 47,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,42 2,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 326,39 32,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 359,03



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato 

U.04.020.040.a Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 30x30 cm cad 10,41 29% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

totale materiali 5,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,08 1,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,37 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,46 0,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,41



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.b Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm cad 11,79 26% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm cad 6,14 1,00 6,14

totale materiali 6,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,16 1,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,56 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,72 1,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,79



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.c Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm cad 14,16 21% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Dimensioni 50x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm cad 7,97 1,00 7,97

totale materiali 7,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,00 1,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,87 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,87 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,16



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.e Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 30x30 cm cad 11,69 26% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Chiusino 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 6,05 1,00 6,05

totale materiali 6,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,08 1,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,54 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,62 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,69



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.f Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 40x40 cm cad 13,20 23% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Chiusino 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm cad 7,23 1,00 7,23

totale materiali 7,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,26 1,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,74 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,00 1,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,20



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.g Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 50x50 cm cad 15,95 19% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Chiusino 50x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm cad 9,37 1,00 9,37

totale materiali 9,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,39 2,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,11 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,50 1,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,95



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.h Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm cad 19,46 16% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Chiusino 60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm cad 12,10 1,00 12,10

totale materiali 12,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,12 2,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,57 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,69 1,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,46



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.i Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 70x70 cm cad 29,82 10% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Chiusino 70x70 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 70x70 cm cad 20,14 1,00 20,14

totale materiali 20,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,17 3,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,94 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,11 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,82



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.j Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 90x90 cm cad 55,45 5% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Chiusino 90x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 90x90 cm cad 40,06 1,00 40,06

totale materiali 40,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,08 7,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,32 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,41 5,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 55,45



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.k Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Griglia 40x40 cm cad 18,10 17% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Griglia 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Griglia per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm cad 10,59 1,00 10,59

totale materiali 10,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,07 2,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,39 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,46 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 18,10



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.l Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Griglia 50x50 cm cad 22,04 14% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Griglia 50x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Griglia per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm cad 13,65 1,00 13,65

totale materiali 13,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,12 2,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,04 2,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,04



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.040.m Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato Griglia 60x60 cm cad 31,53 10% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato   Griglia 60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,055 1,38

Operaio specializzato h 29,94 0,055 1,65

totale mano d'opera 3,03

A2 MATERIALI

Griglia per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm cad 21,02 1,00 21,02

totale materiali 21,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,50 4,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,17 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,67 2,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,53



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.050 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile 

U.04.020.050.a Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile Diam. interno 100 cm, altezza int. 50 cm cad 71,30 25% 0,7%

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, 
posto in opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,32 19,90

Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 
cm, altezza interna 50 cm cad 16,44 1,00 16,44

totale materiali 36,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,40 9,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,42 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,82 6,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 71,30



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.050.b Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile Diam. interno 120 cm, altezza int. 25 cm cad 67,88 32% 0,7%

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, 
posto in opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,16 9,95

Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 
cm, altezza interna 25 cm cad 20,55 1,00 20,55

totale materiali 30,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,75 8,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,97 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,71 6,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 67,88



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.050.c Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile Diam. interno 120 cm, altezza int. 50 cm cad 104,84 25% 0,7%

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, 
posto in opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,32 19,90

Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 
cm, altezza interna 50 cm cad 33,57 1,00 33,57

totale materiali 53,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,46 13,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,85 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,31 9,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 104,84



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.050.d Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile Diam. interno 150 cm, altezza int. 25 cm cad 93,59 26% 0,7%

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, 
posto in opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,16 9,95

Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 
cm, altezza interna 25 cm cad 37,65 1,00 37,65

totale materiali 47,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,72 12,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,36 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,09 8,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 93,59



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.050.e Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile Diam. interno 150 cm, altezza int. 50 cm cad 120,12 22% 0,7%

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, 
posto in opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,32 19,90

Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 
cm, altezza interna 50 cm cad 45,89 1,00 45,89

totale materiali 65,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,33 15,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,87 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,20 10,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 120,12



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.050.f Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile Diam. interno 200 cm, altezza int. 55 cm cad 143,93 19% 0,7%

Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico 
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, 
posto in opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm, altezza interna 55 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,32 19,90

Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 200 
cm, altezza interna 55 cm cad 64,39 1,00 64,39

totale materiali 84,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,83 19,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,01 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,84 13,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 143,93



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.052 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile 

U.04.020.052.a Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile 
Dimensioni 100x100 cm cad 90,36 7% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato 
con elementi prefabbricati in cemento vibrato   Dimensioni 100x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 
100x100 cm cad 63,70 1,00 63,70

totale materiali 63,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,21 11,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,94 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,15 8,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 90,36



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.052.b Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile 
Dimensioni 110x110 cm cad 112,54 5% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato 
con elementi prefabbricati in cemento vibrato   Dimensioni 110x110 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 
110x110 cm cad 80,94 1,00 80,94

totale materiali 80,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,45 14,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,87 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,31 10,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 112,54



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.052.c Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile 
Dimensioni 130x130 cm cad 141,55 8% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato 
con elementi prefabbricati in cemento vibrato   Dimensioni 130x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,198 4,97

Operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 
130x130 cm cad 98,64 1,00 98,64

totale materiali 98,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,99 18,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,70 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,69 12,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 141,55



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.052.d Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile 
Dimensioni 150x110 cm cad 144,19 8% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato 
con elementi prefabbricati in cemento vibrato   Dimensioni 150x110 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,198 4,97

Operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 
150x110 cm cad 100,69 1,00 100,69

totale materiali 100,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,04 19,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,05 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,09 13,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 144,19



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.052.e Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile 
Dimensioni 150x150 cm cad 216,49 6% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato 
con elementi prefabbricati in cemento vibrato   Dimensioni 150x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 
150x150 cm cad 155,65 1,00 155,65

totale materiali 155,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,21 28,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,60 1,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 196,81 19,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 216,49



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.052.f Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile 
Dimensioni 180x180 cm cad 346,57 4% 0,7%

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato 
con elementi prefabbricati in cemento vibrato   Dimensioni 180x180 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,242 6,07

Operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

totale mano d'opera 13,32

A2 MATERIALI

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 
180x180 cm cad 255,52 1,00 255,52

totale materiali 255,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 269,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 269,28 45,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,78 2,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 315,06 31,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 346,57



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.055 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile 

U.04.020.055.a Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata 
con elementi prefabbricati Dim. 100x100 cm cad 106,84 6% 0,7%

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per 
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato 
di 120 cm   Dimensioni 100x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 100x100 cm cad 76,51 1,00 76,51

totale materiali 76,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,01 14,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,11 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,13 9,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 106,84



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.055.b Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata 
con elementi prefabbricati Dim. 110x110 cm cad 132,40 5% 0,7%

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per 
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato 
di 120 cm   Dimensioni 110x110 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 110x110 cm cad 96,37 1,00 96,37

totale materiali 96,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,88 17,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,49 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,37 12,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 132,40



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.055.c Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata 
con elementi prefabbricati Dim. 130x130 cm cad 170,10 6% 0,7%

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per 
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato 
di 120 cm   Dimensioni 130x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,198 4,97

Operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 130x130 cm cad 120,82 1,00 120,82

totale materiali 120,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,17 22,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,47 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,64 15,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 170,10



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.055.d Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata 
con elementi prefabbricati Dim. 150x110 cm cad 172,19 6% 0,7%

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per 
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato 
di 120 cm   Dimensioni 150x110 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,198 4,97

Operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa
150x110 cm cad 122,44 1,00 122,44

totale materiali 122,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,79 22,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,74 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 156,54 15,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 172,19



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.055.e Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata 
con elementi prefabbricati Dim. 150x150 cm cad 248,80 5% 0,7%

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per 
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato 
di 120 cm   Dimensioni 150x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa
150x150 cm cad 180,76 1,00 180,76

totale materiali 180,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 193,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 193,32 32,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,86 1,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 226,18 22,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 248,80



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.055.f Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata 
con elementi prefabbricati Dim. 180x180 cm cad 373,65 4% 0,7%

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per 
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato 
di 120 cm   Dimensioni 180x180 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,242 6,07

Operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

totale mano d'opera 13,32

A2 MATERIALI

Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa
180x180 cm cad 276,56 1,00 276,56

totale materiali 276,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 290,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 290,33 49,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,36 2,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 339,68 33,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 373,65



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.060 Lastra di copertura pozzetti 

U.04.020.060.a Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 100x100 cm cad 68,32 9% 0,7%

Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 100x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di
copertura pozzetto 100x100 cm cad 46,58 1,00 46,58

totale materiali 46,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,09 9,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,02 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,11 6,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 68,32



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.060.b Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 110x110 cm cad 74,50 8% 0,7%

Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 110x110 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di
copertura pozzetto 110x110 cm cad 51,38 1,00 51,38

totale materiali 51,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,89 9,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,84 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,73 6,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,50



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.060.c Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 130x130 cm cad 91,30 12% 0,7%

Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 130x130 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,198 4,97

Operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di
copertura pozzetto 130x130 cm cad 59,59 1,00 59,59

totale materiali 59,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,94 12,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,06 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,00 8,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 91,30



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.060.d Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 150x110 cm cad 93,95 12% 0,7%

Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 150x110 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,198 4,97

Operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di
copertura pozzetto 150x110 cm cad 61,65 1,00 61,65

totale materiali 61,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,00 12,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,41 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,41 8,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 93,95



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.060.e Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 150x150 cm cad 118,63 9% 0,7%

Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 150x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,198 4,97

Operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di
copertura pozzetto 150x150 cm cad 80,83 1,00 80,83

totale materiali 80,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,18 15,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,67 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,85 10,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 118,63



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.060.f Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 180x180 cm cad 169,57 7% 0,7%

Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm   
Dimensioni 180x180 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di
copertura pozzetto 180x180 cm cad 119,20 1,00 119,20

totale materiali 119,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,76 22,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,40 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,16 15,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,57



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.062 Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante

U.04.020.062.a Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore 
non inferiore a 20 cm  DN 100 cm cad 97,41 6% 0,7%

Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non 
inferiore a 20 cm   Diametro nominale 100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20,
di copertura pozzetti DN 100 cm cad 69,18 1,00 69,18

totale materiali 69,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,69 12,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,87 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,56 8,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 97,41



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.062.b Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore 
non inferiore a 20 cm  DN 120 cm cad 144,14 4% 0,7%

Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non 
inferiore a 20 cm   Diametro nominale 120 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20,
di copertura pozzetti DN 120 cm cad 105,49 1,00 105,49

totale materiali 105,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,00 19,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,04 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,04 13,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 144,14



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.062.c Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore 
non inferiore a 20 cm  DN 150 cm cad 204,83 6% 0,7%

Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non 
inferiore a 20 cm   Diametro nominale 150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20,
di copertura pozzetti DN 150 cm cad 146,59 1,00 146,59

totale materiali 146,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,15 27,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,06 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,21 18,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 204,83



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.062.d Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore 
non inferiore a 20 cm  DN 200 cm cad 322,76 4% 0,7%

Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non 
inferiore a 20 cm   Diametro nominale 200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,242 6,07

Operaio specializzato h 29,94 0,242 7,25

totale mano d'opera 13,32

A2 MATERIALI

Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20,
di copertura pozzetti DN 200 cm cad 237,02 1,00 237,02

totale materiali 237,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 250,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 250,79 42,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,63 2,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 293,42 29,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 322,76



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.065 Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 
8 cm

U.04.020.065.a Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 
8 cm in opera  DN 100 cm cad 55,97 11% 0,7%

Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm 
in opera  Diametro nominale 100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8,
di copertura pozzetti DN 100 cm cad 36,99 1,00 36,99

totale materiali 36,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,49 7,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,39 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,89 5,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 55,97



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.065.b Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 
8 cm in opera  DN 120 cm cad 82,42 7% 0,7%

Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm 
in opera  Diametro nominale 120 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8,
di copertura pozzetti DN 120 cm cad 57,54 1,00 57,54

totale materiali 57,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,04 10,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,89 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,93 7,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 82,42



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.065.c Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 
8 cm in opera  DN 150 cm cad 127,45 9% 0,7%

Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm 
in opera  Diametro nominale 150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,198 4,97

Operaio specializzato h 29,94 0,198 5,93

totale mano d'opera 10,90

A2 MATERIALI

Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8,
di copertura pozzetti DN 150 cm cad 87,68 1,00 87,68

totale materiali 87,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,03 16,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,84 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 115,86 11,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 127,45



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.065.d Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 
8 cm in opera  DN 200 cm cad 234,80 5% 0,7%

Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm 
in opera  Diametro nominale 200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8,
di copertura pozzetti DN 200 cm cad 169,89 1,00 169,89

totale materiali 169,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 182,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 182,44 31,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,02 1,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 213,46 21,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 234,80



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 

U.04.020.070.a Pozzetto a moduli in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. interno 1000 mm Altezza 1200 mm cad 727,27 3% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza 1200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,58 14,88

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 1200 mm cad 516,40 1,00 516,40

totale materiali 539,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 565,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 565,09 96,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 96,07 4,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 661,16 66,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 727,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.b Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 1400 a 1700 mm cad 802,66 4% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 1400 a 1700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,82 21,03

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 1400-1700 mm cad 562,76 1,00 562,76

totale materiali 592,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 623,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 623,67 106,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 106,02 5,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 729,69 72,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 802,66



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.c Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 1800 a 2000 mm cad 1.075,85 3% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 1800 a 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,96 24,62

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 2000 mm cad 771,44 1,00 771,44

totale materiali 804,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 835,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 835,94 142,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 142,11 7,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 978,05 97,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.075,85



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.d Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 2100 a 2400 mm cad 1.212,32 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 2100 a 2400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,15 29,50

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 2100-2400 mm cad 872,60 1,00 872,60

totale materiali 910,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 941,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 941,97 160,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 160,14 8,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.102,11 110,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.212,32



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.e Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 2400 a 2900 mm cad 1.350,45 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 2400 a 2900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,39 35,65

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 2400-2900 mm cad 973,78 1,00 973,78

totale materiali 1.018,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.049,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.049,30 178,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 178,38 8,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.227,68 122,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.350,45



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.f Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 3000 a 3200 mm cad 1.444,93 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 3000 a 3200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,54 39,50

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 3000-3200 mm cad 1.043,34 1,00 1.043,34

totale materiali 1.091,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.122,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.122,71 190,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 190,86 9,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.313,57 131,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.444,93



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.g Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 3200 a 3900 mm cad 1.599,86 3% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 3200 a 3900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,737 18,49

Operaio specializzato h 29,94 0,737 22,07

totale mano d'opera 40,56

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,87 47,97

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 3200-3900 mm cad 1.144,51 1,00 1.144,51

totale materiali 1.201,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.243,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.243,09 211,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 211,33 10,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.454,42 145,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.599,86



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.h Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 3900 a 4000 mm cad 1.826,65 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 3900 a 4000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,737 18,49

Operaio specializzato h 29,94 0,737 22,07

totale mano d'opera 40,56

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,92 49,25

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 3900-4000 mm cad 1.319,45 1,00 1.319,45

totale materiali 1.377,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.419,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.419,31 241,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 241,28 12,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.660,59 166,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.826,65



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.i Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 4100 a 4400 mm cad 2.130,60 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 4100 a 4400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,880 22,08

Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35

totale mano d'opera 48,43

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 2,11 54,12

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 4100-4400 mm cad 1.542,87 1,00 1.542,87

totale materiali 1.605,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.655,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.655,47 281,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 281,43 14,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.936,90 193,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.130,60



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.j Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 4500 a 5000 mm cad 2.392,46 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 4500 a 5000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,880 22,08

Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35

totale mano d'opera 48,43

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 2,40 61,56

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 4500-5000 mm cad 1.738,90 1,00 1.738,90

totale materiali 1.809,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.858,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.858,94 316,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 316,02 15,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.174,96 217,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.392,46



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.070.k Pozzetto a moduli  in polietilene di tipo monoblocco con base in 
linea diam. Interno 1000 mm Altezza da 5100 a 5200 mm cad 2.484,95 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base 
in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico 
liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di 
tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o 
spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera  per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il 
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 
Altezza da 5100 a 5200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,880 22,08

Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35

totale mano d'opera 48,43

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 2,49 63,87

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in
linea di altezza 5100-5200 mm cad 1.808,46 1,00 1.808,46

totale materiali 1.881,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.930,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.930,81 328,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 328,24 16,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.259,05 225,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.484,95



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.072 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 1000 mm 

U.04.020.072.a Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diam. 
interno 1000 mm Altezza da 1100 a 1400 mm cad 656,75 4% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a 
tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 1100 a 1400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,58 14,88

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o cinque vie di altezza 1100 mm fino a 1400 cad 461,60 1,00 461,60

totale materiali 485,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 510,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 510,29 86,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 86,75 4,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 597,04 59,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 656,75



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.072.b Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diam. 
interno 1000 mm Altezza da 1600 a 2100 mm cad 1.018,92 3% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a 
tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 1600 a 2100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,96 24,62

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o cinque vie di altezza 1600 mm fino a 2100 cad 727,21 1,00 727,21

totale materiali 760,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 791,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 791,71 134,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 134,59 6,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 926,29 92,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.018,92



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.072.c Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diam. 
interno 1000 mm Altezza da 2200 a 2400 mm cad 1.163,50 3% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a 
tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 2200 a 2400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,15 29,50

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o cinque vie di altezza 2200 mm fino a 2400 cad 834,67 1,00 834,67

totale materiali 872,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 904,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 904,04 153,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 153,69 7,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.057,73 105,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.163,50



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.072.d Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diam. 
interno 1000 mm Altezza da 2400 a 2900 mm cad 1.383,02 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a 
tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,39 35,65

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o cinque vie di altezza 2400 mm fino a 2900 cad 999,08 1,00 999,08

totale materiali 1.043,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.074,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.074,60 182,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 182,68 9,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.257,29 125,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.383,02



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.072.e Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diam. 
interno 1000 mm Altezza da 3200 a 3900 mm cad 1.721,93 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a 
tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 3200 a 3900 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,737 18,49

Operaio specializzato h 29,94 0,737 22,07

totale mano d'opera 40,56

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,87 47,97

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o cinque vie di altezza 3200 mm fino a 3900 cad 1.239,36 1,00 1.239,36

totale materiali 1.296,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.337,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.337,94 227,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 227,45 11,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.565,39 156,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.721,93



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.072.f Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diam. 
interno 1000 mm Altezza da 4200 a 4700 mm cad 2.153,68 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a 
tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 4200 a 4700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,737 18,49

Operaio specializzato h 29,94 0,737 22,07

totale mano d'opera 40,56

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 2,13 54,63

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o cinque vie di altezza 4200 mm fino a 4700 cad 1.568,16 1,00 1.568,16

totale materiali 1.631,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.673,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.673,41 284,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 284,48 14,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.957,89 195,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.153,68



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.072.g Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diam. 
interno 1000 mmAltezza da 4900 a 5200 mm cad 2.368,04 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a 
tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera  per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo Altezza da 4900 a 5200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,880 22,08

Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35

totale mano d'opera 48,43

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,70

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 2,40 61,56

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o cinque vie di altezza 4900 mm fino a 5200 cad 1.719,92 1,00 1.719,92

totale materiali 1.790,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.839,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.839,97 312,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 312,79 15,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.152,76 215,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.368,04



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.073 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 800 mm

U.04.020.073.a Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 800 mm Altezza 1600 mm cad 561,24 4% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Altezza 1600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,363 9,11

Operaio specializzato h 29,94 0,363 10,87

totale mano d'opera 19,98

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,64 16,42

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o quattro vie di altezza 1100 mm fino a 1400 cad 392,04 1,00 392,04

totale materiali 415,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 436,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 436,08 74,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 74,13 3,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 510,21 51,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 561,24



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.073.b Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 800 mm Altezza da 1800 a 2200 mm cad 794,91 3% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,88 22,57

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o quattro vie di altezza 1800 mm fino a 2200 cad 562,76 1,00 562,76

totale materiali 592,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 617,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 617,64 105,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 105,00 5,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 722,64 72,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 794,91



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.073.c Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 800 mm Altezza da 2200 a 2600 mm cad 971,09 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,04 26,68

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o quattro vie di altezza 2200 mm fino a 2600 cad 695,56 1,00 695,56

totale materiali 729,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 754,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 754,54 128,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 128,27 6,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 882,81 88,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 971,09



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.073.d Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 800 mm Altezza da 2600 a 3100 mm cad 1.197,42 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Altezza da 2600 a 3100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,24 31,81

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o quattro vie di altezza 2600 mm fino a 3100 cad 866,28 1,00 866,28

totale materiali 905,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 930,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 930,40 158,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 158,17 7,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.088,57 108,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.197,42



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.073.e Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 800 mm Altezza da 3300 a 3600 mm cad 1.382,72 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Altezza da 3300 a 3600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,44 36,94

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o quattro vie di altezza 3300 mm fino a 3600 cad 999,08 1,00 999,08

totale materiali 1.043,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.074,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.074,38 182,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 182,64 9,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.257,02 125,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.382,72



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.073.f Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 800 mm  Altezza da 3600 a 4100 mm cad 1.609,05 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Altezza da 3600 a 4100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,64 42,07

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o quattro vie di altezza 3600 mm fino a 4100 cad 1.169,80 1,00 1.169,80

totale materiali 1.219,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.250,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.250,23 212,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 212,54 10,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.462,77 146,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.609,05



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.073.g Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 800 mmAltezza da 4200 a 4600 mm cad 1.778,41 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Altezza da 4200 a 4600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,84 47,20

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o quattro vie di altezza 4200 mm fino a 4600 cad 1.296,27 1,00 1.296,27

totale materiali 1.350,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.381,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.381,83 234,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 234,91 11,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.616,74 161,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.778,41



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.073.h Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco 
diametro interno 800 mm Altezza da 4700 a 5100 mm cad 2.012,89 2% 0,7%

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro 
interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale 
plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro 
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Altezza da 4700 a 5100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,550 16,47

totale mano d'opera 30,27

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 2,04 52,33

Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre
vie o quattro vie di altezza 4700 mm fino a 5100 cad 1.473,33 1,00 1.473,33

totale materiali 1.532,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.564,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.564,01 265,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 265,88 13,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.829,90 182,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.012,89



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato

U.04.020.074.a Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.70x70x25 cm cad 62,89 22% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,253 6,35

Operaio specializzato h 29,94 0,253 7,57

totale mano d'opera 13,92

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,07 5,03

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 70x70x25 cm cad 29,46 1,00 29,46

totale materiali 34,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,87 8,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,31 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,17 5,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,89



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.b Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.70x70x50 cm cad 93,60 23% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 70x70x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,14 10,07

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 70x70x50 cm cad 40,41 1,00 40,41

totale materiali 50,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,73 12,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,36 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,09 8,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 93,60



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.c Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.70x70x75 cm cad 131,11 18% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 70x70x75 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,21 15,10

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 70x70x75 cm cad 61,65 1,00 61,65

totale materiali 76,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,87 17,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,32 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,19 11,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 131,11



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.d Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.70x70x100 cm cad 162,76 16% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 70x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,28 20,14

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 70x70x 100 cm cad 78,79 1,00 78,79

totale materiali 98,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,46 21,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,50 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,96 14,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 162,76



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.e Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.100x100x25 cm cad 86,25 14% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 100x100x25 cm cad 47,27 1,00 47,27

totale materiali 54,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,02 11,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,39 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,41 7,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 86,25



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.f Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.100x100x50 cm cad 123,83 18% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 100x100x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,20 14,38

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 100x100x50 cm cad 59,59 1,00 59,59

totale materiali 73,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,22 16,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,36 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,58 11,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 123,83



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.g Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.100x100x75 cm cad 169,88 16% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 100x100x75 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,30 21,58

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 100x100x75 cm cad 82,88 1,00 82,88

totale materiali 104,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,00 22,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,44 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,43 15,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,88



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.h Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.100x100x100 cm cad 188,85 14% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,40 28,77

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 100x100x100 cm cad 90,43 1,00 90,43

totale materiali 119,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,74 24,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,95 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,68 17,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 188,85



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.i Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.120x120x25 cm cad 107,50 11% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 120x120x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,12 8,63

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 120x120x25 cm cad 62,34 1,00 62,34

totale materiali 70,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,53 14,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,20 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,73 9,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 107,50



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.j Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.120x120x50 cm cad 159,45 15% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 120x120x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,24 17,26

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 120x120x50 cm cad 81,52 1,00 81,52

totale materiali 98,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,89 21,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,06 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,96 14,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 159,45



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.k Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.120x120x75 cm cad 205,41 13% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 120x120x75 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,36 25,89

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 120x120x75 cm cad 106,17 1,00 106,17

totale materiali 132,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,60 27,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,13 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,73 18,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 205,41



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.l Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.120x120x100 cm cad 240,39 11% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,58 41,43

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 120x120x100 cm cad 117,82 1,00 117,82

totale materiali 159,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 186,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 186,78 31,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,75 1,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 218,53 21,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 240,39



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.m Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.120x80x25 cm cad 110,05 11% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 120x80x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,10 7,19

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 120x80x25 cm cad 65,76 1,00 65,76

totale materiali 72,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,51 14,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,54 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,04 10,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 110,05



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.n Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.120x80x50 cm cad 156,63 15% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 120x80x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,20 14,38

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 120x80x50 cm cad 82,20 1,00 82,20

totale materiali 96,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,70 20,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,69 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,39 14,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 156,63



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.o Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.120x80x75 cm cad 176,94 15% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 120x80x75 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,30 21,58

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 120x80x75 cm cad 88,37 1,00 88,37

totale materiali 109,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,48 23,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,37 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,86 16,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 176,94



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.p Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.120x80x100 cm cad 195,90 14% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 120x80x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,40 28,77

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 120x80x100 cm cad 95,91 1,00 95,91

totale materiali 124,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 152,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 152,22 25,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,88 1,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 178,09 17,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 195,90



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.q Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.150x150x25 cm cad 128,03 17% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 150x150x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,15 10,79

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 150x150x25 cm cad 66,44 1,00 66,44

totale materiali 77,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,48 16,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,91 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,39 11,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 128,03



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.r Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.150x150x50 cm cad 175,17 15% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 150x150x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,30 21,58

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 150x150x50 cm cad 86,99 1,00 86,99

totale materiali 108,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,11 23,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,14 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,25 15,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 175,17



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.s Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.150x150x75 cm cad 231,38 12% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 150x150x75 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,45 32,37

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 150x150x75 cm cad 119,88 1,00 119,88

totale materiali 152,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 179,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 179,78 30,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,56 1,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 210,34 21,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 231,38



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.t Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.150x150x100 cm cad 277,44 12% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 150x150x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,627 15,73

Operaio specializzato h 29,94 0,627 18,77

totale mano d'opera 34,50

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,60 43,15

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 150x150x100 cm cad 137,01 1,00 137,01

totale materiali 180,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 215,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 215,57 36,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,65 1,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 252,22 25,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 277,44



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.u Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.160x140x50 cm cad 282,46 9% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 160x140x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,30 21,58

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 160x140x50 cm cad 170,36 1,00 170,36

totale materiali 191,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,47 37,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,31 1,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 256,78 25,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 282,46



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.v Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.160x140x90 cm cad 404,12 9% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 160x140x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,627 15,73

Operaio specializzato h 29,94 0,627 18,77

totale mano d'opera 34,50

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,54 38,84

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 160x140x90 cm cad 239,76 1,00 239,76

totale materiali 278,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 314,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 314,00 53,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,38 2,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 367,38 36,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 404,12



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.074.w Anello di prolunga per pozzetti  e camerette per traffico carrabile 
con elementi prefabbricati Dim.160x140x140 cm cad 484,34 8% 0,7%

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico 
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo Dimensioni 160x140x140 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,737 18,49

Operaio specializzato h 29,94 0,737 22,07

totale mano d'opera 40,56

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,84 60,41

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette tipo pesante da 160x140x140 cm cad 274,00 1,00 274,00

totale materiali 334,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 1,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 376,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 376,33 63,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,98 3,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 440,31 44,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 484,34



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.075 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato 

U.04.020.075.a Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
in prefabbricati.Diam.Int.100 cm, altezza int.40 cm cad 71,94 17% 0,7%

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte 
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,07 4,29

Pozzetto a sezione circolare per traffico
carrabile, diametro interno 100 cm, altezza cad 39,05 1,00 39,05

totale materiali 43,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,90 9,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,50 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,40 6,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 71,94



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.075.b Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
in prefabbricati.Diam.Int.100 cm, altezza int.90 cm cad 114,85 19% 0,7%

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte 
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,15 9,45

Pozzetto a sezione circolare per traffico
carrabile, diametro interno 100 cm, altezza cad 57,54 1,00 57,54

totale materiali 66,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,24 15,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,17 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,41 10,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 114,85



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.075.c Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
in prefabbricati.Diam.Int.120 cm, altezza int.40 cm cad 106,36 20% 0,7%

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte 
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,396 9,94

Operaio specializzato h 29,94 0,396 11,86

totale mano d'opera 21,79

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,08 4,91

Pozzetto a sezione circolare per traffico
carrabile, diametro interno 120 cm, altezza cad 55,49 1,00 55,49

totale materiali 60,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,64 14,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,05 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,69 9,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 106,36



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.075.d Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
in prefabbricati.Diam.Int.120 cm, altezza int.90 cm cad 155,49 17% 0,7%

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte 
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,18 11,07

Pozzetto a sezione circolare per traffico
carrabile, diametro interno 120 cm, altezza cad 82,20 1,00 82,20

totale materiali 93,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,81 20,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,54 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,35 14,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 155,49



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.075.e Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
in prefabbricati.Diam.Int.150 cm, altezza int.40 cm cad 144,61 17% 0,7%

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte 
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 24,21

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,10 6,47

Pozzetto a sezione circolare per traffico
carrabile, diametro interno 150 cm, altezza cad 80,78 1,00 80,78

totale materiali 87,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,36 19,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,10 0,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,46 13,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 144,61



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.075.f Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
in prefabbricati.Diam.Int.150 cm, altezza int.90 cm cad 203,56 13% 0,7%

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte 
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,23 14,18

Pozzetto a sezione circolare per traffico
carrabile, diametro interno 150 cm, altezza cad 116,45 1,00 116,45

totale materiali 130,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 158,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 158,17 26,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,89 1,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 185,06 18,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 203,56



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.075.g Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
in prefabbricati.Diam.Int.200 cm, altezza int.40 cm cad 219,28 12% 0,7%

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile 
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte 
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera  per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione 
degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm, altezza interna 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,484 12,14

Operaio specializzato h 29,94 0,484 14,49

totale mano d'opera 26,63

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm² mc 62,20 0,15 9,27

Pozzetto a sezione circolare per traffico
carrabile, diametro interno 200 cm, altezza cad 133,57 1,00 133,57

totale materiali 142,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 170,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 170,38 28,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,96 1,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 199,35 19,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 219,28



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.076 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica

U.04.020.076.a Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica kg 2,33 26% 0,7%

Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi 
dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate 
ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere 
murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,011 0,28

Operaio specializzato h 29,94 0,011 0,33

totale mano d'opera 0,61

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia mc 91,03 0,00 0,36

Chiusino, caditoia e griglia in ghisa lamellare
perlitica kg 0,84 1,00 0,84

totale materiali 1,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,81 0,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,31 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,12 0,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,33



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.077 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

U.04.020.077.a Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e 
classe di carrabilità kg 4,32 42% 0,7%

Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di 
carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme 
tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie 
in ghisa sferoidale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,033 0,83

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia mc 91,03 0,00 0,36

Chiusino, caditoia e griglia in ghisa sferoidale kg 1,18 1,00 1,18

totale materiali 1,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,36 0,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,57 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,93 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,32



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.078 Chiusini con appendice basculante

U.04.020.078.a Chiusino in ghisa sferoidale con appendice basculante kg 4,84 37% 0,7%

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, 
costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla 
sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta 
perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di 
larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta 
interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento 
incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio 
ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di 
bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente 
sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del 
coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di 
forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio 
nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea 
ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo 
sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice 
basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato 
da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea 
predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; 
spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. 
ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare identificativo delle 
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di 
chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa 
triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da 
una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa 
triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio 
di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma 
UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il 
luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posto  su di un 
preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamentoChiusini 
con appendice basculante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,033 0,83

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia mc 91,03 0,01 0,50

Chiusino con appendice basculante kg 1,45 1,00 1,45

totale materiali 1,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,76 0,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,40 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,84



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.079 Chiusini con sifonatura

U.04.020.079.a Chiusino in ghisa sferoidale con sifonatura kg 4,87 37% 0,7%

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, 
costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla 
sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta 
perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di 
larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio 
e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite 
asole e/o fori creati sul perimetro; doppia battuta interna opportunamente 
sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di sifonatura, 
a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed 
antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in apposite gole 
per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le 
vibrazioni e garantire una maggiore tenuta emetica. Coperchio di forma 
quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente sagomate per 
garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso idonee 
ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di 
eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.); particolare 
identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi 
antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani 
laterali esterni al telaio a fondo chiuso con fori filettati per accogliere i bulloni 
di fissaggio del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola 
opportunamente forate idonee ad accogliere i bulloni di fissaggio al telaio con 
testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio 
di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma 
UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il 
luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un 
preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini 
con sifonatura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,033 0,83

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia mc 91,03 0,01 0,50

Chiusino con sifonatura kg 1,47 1,00 1,47

totale materiali 1,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,78 0,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,43 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,87



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.080 Chiusini con chiavistello rotante bullonato

U.04.020.080.a Chiusino in ghisa sferoidale con chiavistello rotante bullonato kg 4,94 37% 0,7%

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, 
costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla 
sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta 
perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di 
larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio 
e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite 
asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in 
elastomero antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola per 
contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le 
vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi 
in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della 
massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali 
sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento 
incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio 
ed assorbire anche la vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di 
asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di 
chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale 
di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente 
appaltante + sottoservizi + etc.);appendice idonea a garantire l'articolazione 
del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del 
coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio 
espresse in cm; rilievi antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare 
il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla 
della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in 
codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. 
Posto  su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di 
allettamento Chiusini con chiavistello rotante bullonato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,033 0,83

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia mc 91,03 0,01 0,50

Chiusino con chiavistello rotante bullonato kg 1,52 1,00 1,52

totale materiali 2,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,84 0,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,65 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,49 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,94



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.081 Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso

U.04.020.081.a Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale quadrati o rettangolari 
con fondo depresso kg 5,02 36% 0,7%

Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda 
certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla 
base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano 
stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui 
quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una 
maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla 
fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. 
Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso 
per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito di costole di rinforzo 
esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi 
di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di 
un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 
vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il 
luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto 
su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di 
allettamento Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,033 0,83

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia mc 91,03 0,01 0,50

Chiusino quadrato o rettangolare a fondo
depresso kg 1,58 1,00 1,58

totale materiali 2,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,90 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,56 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,02



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.082 Chiusini circolari a fondo depresso

U.04.020.082.a Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale circolari a fondo 
depresso kg 4,99 36% 0,7%

Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata 
ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla base di 
appoggio e di forma circolare alla sommità corrispondente al livello del piano 
stradale, munito di asole e/o fori creati sul perimetro per un migliore 
ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero antirumore ed 
antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del sistema di chiusura; 
vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in 
posizione di apertura. Coperchio di forma circolare a sezione concava per il 
riempimento di profondità massima utile 77 mm. munito di asola idonea ad 
accogliere la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato 
mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; 
appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano 
cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per 
un migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca. Tutti i coperchi 
ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo 
legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di 
resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in 
codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un 
preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini 
circolari a fondo depresso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,033 0,83

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia mc 91,03 0,01 0,50

Chiusino circolare a fondo depresso kg 1,56 1,00 1,56

totale materiali 2,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,88 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,54 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,99



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.083 Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

U.04.020.083.a Caditoia in ghisa sferoidale con profilo a T rovescio kg 4,90 37% 0,7%

Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, 
costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di 
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale 
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, 
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm per ottenere 
una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio 
alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul 
perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla 
base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in 
ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della 
massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo 
a T rovescio. Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori 
laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio 
opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire 
l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la 
manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza 
utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; 
ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul 
lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; 
particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in 
cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una 
vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento 
superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio 
di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie 
ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo 
legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di 
resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione 
in codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera su di una 
preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,033 0,83

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia mc 91,03 0,01 0,50

Caditoia in ghisa con profilo a "T" rovescio kg 1,49 1,00 1,49

totale materiali 1,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,80 0,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,65 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,45 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,90



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.084 Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

U.04.020.084.a Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" kg 4,90 37% 0,7%

Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita 
da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano 
una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per 
l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla 
sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea 
appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro 
incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza 
modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori 
incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni 
in acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 
mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie 
ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo 
legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di 
resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in 
codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera su di una preesistente 
canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Carditoia in ghisa 
sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,033 0,83

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 1,82

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia mc 91,03 0,01 0,50

Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con
profilo al "L" kg 1,49 1,00 1,49

totale materiali 1,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,80 0,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,65 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,45 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,90



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.085 Chiusino di ispezione classe C125 

U.04.020.085.a Chiusino di ispezione classe C125 Dimensioni 400x400 mm e luce 
netta non inferiore a 300x300 mm cad 81,74 33% 0,7%

Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  
vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 
400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,495 12,42

Operaio specializzato h 29,94 0,495 14,82

totale mano d'opera 27,24

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,01 1,18

Chiusino B125, dimensioni 400x400 mm cad 35,09 1,00 35,09

totale materiali 36,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,51 10,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,80 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,31 7,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 81,74



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.085.b Chiusino di ispezione classe C125 Dimensioni 500x500 mm e luce 
netta non inferiore a 400x400 mm cad 125,88 23% 0,7%

Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  
vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 
500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,517 12,97

Operaio specializzato h 29,94 0,517 15,48

totale mano d'opera 28,45

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,02 1,64

Chiusino B125, dimensioni 500x500 mm cad 67,72 1,00 67,72

totale materiali 69,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,80 16,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,63 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,43 11,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 125,88



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.085.c Chiusino di ispezione classe C125 Dimensioni 600x600 mm e luce 
netta non inferiore a 500x500 mm cad 176,23 17% 0,7%

Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  
vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 
600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,539 13,52

Operaio specializzato h 29,94 0,539 16,14

totale mano d'opera 29,66

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,02 2,00

Chiusino B125, dimensioni 600x600 mm cad 105,27 1,00 105,27

totale materiali 107,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,93 23,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,28 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,21 16,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 176,23



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.085.d Chiusino di ispezione classe C125Dimensioni 700x700 mm e luce 
netta non inferiore a 600x600 mm cad 247,33 12% 0,7%

Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  
vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 
700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,561 14,08

Operaio specializzato h 29,94 0,561 16,80

totale mano d'opera 30,87

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,03 2,28

Chiusino B125, dimensioni 700x700 mm cad 159,03 1,00 159,03

totale materiali 161,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 192,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 192,18 32,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,67 1,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 224,85 22,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 247,33



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.086 Chiusino di ispezione classe C250 

U.04.020.086.a Chiusino di ispezione classe C250 Dimensioni 400x400 mm e luce 
netta non inferiore a 300x300 mm cad 104,69 26% 0,7%

Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  
vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 
400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,495 12,42

Operaio specializzato h 29,94 0,495 14,82

totale mano d'opera 27,24

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,02 1,37

Chiusino C250, dimensioni 400x400 mm cad 52,74 1,00 52,74

totale materiali 54,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,34 13,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,83 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,17 9,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 104,69



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.086.b Chiusino di ispezione classe C250 Dimensioni 500x500 mm e luce 
netta non inferiore a 400x400 mm cad 150,52 19% 0,7%

Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  
vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 
500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,517 12,97

Operaio specializzato h 29,94 0,517 15,48

totale mano d'opera 28,45

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,02 1,91

Chiusino C250, dimensioni 500x500 mm cad 86,59 1,00 86,59

totale materiali 88,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,96 19,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,88 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 136,84 13,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 150,52



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.086.c Chiusino di ispezione classe C250 Dimensioni 600x600 mm e luce 
netta non inferiore a 500x500 mm cad 211,30 14% 0,7%

Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  
vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 
600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,539 13,52

Operaio specializzato h 29,94 0,539 16,14

totale mano d'opera 29,66

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,03 2,37

Chiusino C250, dimensioni 600x600 mm cad 132,15 1,00 132,15

totale materiali 134,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 164,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 164,18 27,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,91 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 192,09 19,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 211,30



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.086.d Chiusino di ispezione classe C250 Dimensioni 700x700 mm e luce 
netta non inferiore a 600x600 mm cad 291,11 11% 0,7%

Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  
vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 
700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,561 14,08

Operaio specializzato h 29,94 0,561 16,80

totale mano d'opera 30,87

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,03 2,64

Chiusino C250, dimensioni 700x700 mm cad 192,68 1,00 192,68

totale materiali 195,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 226,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 226,19 38,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,45 1,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 264,65 26,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 291,11



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.087 Chiusino di ispezione classe D400

U.04.020.087.a Chiusino di ispezione classe D400 Dimensione 800 mm, luce netta 
non inferiore a 600 mm cad 396,13 8% 0,7%

Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  vigente da 
azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante 
classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore 
e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 
mm, luce netta non inferiore a 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,605 15,18

Operaio specializzato h 29,94 0,605 18,11

totale mano d'opera 33,29

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,09 7,74

Chiusino D400, dimensioni 800 mm cad 266,76 1,00 266,76

totale materiali 274,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 307,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 307,79 52,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,32 2,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 360,11 36,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 396,13



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.088 Griglia concava classe C250 

U.04.020.088.a Griglia concava classe C250 dimensioni 500x500 mm cad 325,85 9% 0,7%

Griglia concava classe C250 prodotta in materiale composito con 
superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI  124 da azienda 
certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di 
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e 
marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto; con telaio quadrato di dimensione 
500x500. Dimensioni 500x500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,539 13,52

Operaio specializzato h 29,94 0,539 16,14

totale mano d'opera 29,66

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia mc 91,03 0,02 1,91

Griglia C250, dimensioni 500x500 mm cad 221,62 1,00 221,62

totale materiali 223,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 253,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 253,19 43,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,04 2,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 296,23 29,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 325,85



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.089 Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene

U.04.020.089.a Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE) a sviluppo 
orizzontale Capacità 1020 lt, cad 620,67 15% 0,7%

Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda 
certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo 
cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua 
piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, 
bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione 
di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile 
sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento 
alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 
1020 lt, lunghezza 1400 mm, larghezza 1000 mm, altezza 1090 mm, 
diametro ispezione 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,100 27,60

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

totale mano d'opera 93,47

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,29 7,44

Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base
rettangolare (tipo cisterna), capacità 1020 lt, cad 323,19 1,00 323,19

totale materiali 330,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,50 30,78

Escavatore idraulico cingolato o gommato da
100 a 140 q.li h 54,77 0,50 27,38

totale attrezzature 58,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 482,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 482,26 81,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 81,98 4,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 564,24 56,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 620,67



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.089.b Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE) a sviluppo 
orizzontale Capacità  1665 lt cad 792,75 13% 0,7%

Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda 
certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo 
cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua 
piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, 
bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione 
di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile 
sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento 
alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 
1665 lt, lunghezza 1700 mm, larghezza 1150 mm, altezza 1220 mm, 
diametro ispezione 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,640 66,24

Operaio specializzato h 29,94 1,320 39,52

totale mano d'opera 105,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,37 9,49

Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base
rettangolare (tipo cisterna), capacità 1665 lt, cad 430,92 1,00 430,92

totale materiali 440,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,60 36,94

Escavatore idraulico cingolato o gommato da
100 a 140 q.li h 54,77 0,60 32,86

totale attrezzature 69,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 615,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 615,97 104,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 104,71 5,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 720,68 72,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 792,75



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.089.c Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE) a sviluppo 
orizzontale Capacità 2200 lt cad 1.049,27 12% 0,7%

Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda 
certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo 
cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua 
piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, 
bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione 
di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile 
sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento 
alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 
2200 lt, lunghezza 1900 mm, larghezza 1250 mm, altezza 1320 mm, 
diametro ispezione 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,080 77,28

Operaio specializzato h 29,94 1,540 46,11

totale mano d'opera 123,38

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,40 10,26

Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base
rettangolare (tipo cisterna), capacità 2200 lt, cad 600,21 1,00 600,21

totale materiali 610,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,70 43,09

Escavatore idraulico cingolato o gommato da
100 a 140 q.li h 54,77 0,70 38,34

totale attrezzature 81,43

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 815,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 815,28 138,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 138,60 6,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 953,88 95,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.049,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.090 Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene 

U.04.020.090.a Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) a sviluppo 
orizzontale Capacità 3100 lt cad 1.668,26 8% 0,7%

Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in 
azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base 
rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per 
l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a 
ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; 
prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; 
compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 
15 cm con sabbia Capacità 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 
1500 mm, altezza 1720 mm, diametro ispezione 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,520 88,32

Operaio specializzato h 29,94 1,760 52,69

totale mano d'opera 141,01

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,61 15,65

Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con
base rettangolare (tipo cisterna), capacità 3100 cad 1.046,52 1,00 1.046,52

totale materiali 1.062,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,80 49,25

Escavatore idraulico cingolato o gommato da
100 a 140 q.li h 54,77 0,80 43,81

totale attrezzature 93,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.296,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.296,24 220,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 220,36 11,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.516,60 151,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.668,26



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.090.b Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) a sviluppo 
orizzontale Capacità  5700 lt cad 2.105,69 8% 0,7%

Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in 
azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base 
rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per 
l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a 
ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; 
prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; 
compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 
15 cm con sabbia Capacità 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 
1920 mm, altezza 2100 mm, diametro ispezione 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,960 99,36

Operaio specializzato h 29,94 1,980 59,28

totale mano d'opera 158,64

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,72 18,47

Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con
base rettangolare (tipo cisterna), capacità 5700 cad 1.354,32 1,00 1.354,32

totale materiali 1.372,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,90 55,40

Escavatore idraulico cingolato o gommato da
100 a 140 q.li h 54,77 0,90 49,29

totale attrezzature 104,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.636,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.636,12 278,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 278,14 13,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.914,26 191,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.105,69



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.090.c Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) a sviluppo 
orizzontale Capacità 10700 lt cad 4.475,61 4% 0,7%

Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in 
azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base 
rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per 
l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a 
ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; 
prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; 
compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 
15 cm con sabbia Capacità 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 
2430 mm, altezza 2580 mm, diametro ispezione 630 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,400 110,40

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

totale mano d'opera 176,26

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,17 30,01

Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con
base rettangolare (tipo cisterna), capacità 10700 cad 3.154,95 1,00 3.154,95

totale materiali 3.184,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 1,00 61,56

Escavatore idraulico cingolato o gommato da
100 a 140 q.li h 54,77 1,00 54,77

totale attrezzature 116,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.477,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.477,55 591,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 591,18 29,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.068,74 406,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.475,61



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.091 Impianto di accumulo 

U.04.020.091.a Impianto di accumulo - C=3100 Lt - port./prev. 0 l/min/46 m -
100l/min/11 m cad 2.797,26 5% 0,7%

Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per 
installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in 
PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e 
condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la 
turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, 
elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza 
e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua 
accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con 
tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per 
collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di 
altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale 
grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni 
e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in 
cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 3100 lt, lunghezza 
2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, per installazione 
interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua 
accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m 
-100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola 
antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con 
irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,520 88,32

Operaio specializzato h 29,94 1,760 52,69

totale mano d'opera 141,01

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,61 15,65

Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco
corrugato di PE da 3100 lt, lunghezza 2090 mm, cad 1.923,75 1,00 1.923,75

totale materiali 1.939,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,80 49,25

Escavatore idraulico cingolato o gommato da
100 a 140 q.li h 54,77 0,80 43,81

totale attrezzature 93,06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.173,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.173,47 369,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 369,49 18,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.542,96 254,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.797,26



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.091.b Impianto di accumulo - C=5700 Lt - port./prev. 0 l/min/46 m -
100l/min/11 m) cad 3.373,33 5% 0,7%

Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con 
condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, 
controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre 
al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta 
per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di 
comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il 
rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo 
d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e 
bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da 
installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello 
filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; 
compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 
15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco 
corrugato di polietilene da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 
mm e altezza 2100 mm, per installazione interrata, completa di 
elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta 
pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), 
compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, 
ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici 
o per l'alimentazione delle cassette del wc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,960 99,36

Operaio specializzato h 29,94 1,980 59,28

totale mano d'opera 158,64

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,72 18,47

Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco
corrugato di PE da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, cad 2.339,28 1,00 2.339,28

totale materiali 2.357,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,90 55,40

Escavatore idraulico cingolato o gommato da
100 a 140 q.li h 54,77 0,90 49,29

totale attrezzature 104,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.621,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.621,08 445,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 445,58 22,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.066,66 306,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.373,33



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.091.c Impianto di accumulo - C=10700 lt Lt - port./prev. 0 l/min/46 m -
100l/min/11 m cad 5.713,54 3% 0,7%

Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con 
condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, 
controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre 
al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta 
per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di 
comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il 
rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo 
d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e 
bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da 
installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello 
filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; 
compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 
15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco 
corrugato di polietilene da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 
2430 mm e altezza 2580 mm, per installazione interrata, completa di 
elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta 
pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), 
compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, 
ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici 
o per l'alimentazione delle cassette del wc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,400 110,40

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

totale mano d'opera 176,26

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 1,17 30,01

Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco
corrugato di PE da 10700 lt, lunghezza 2780 cad 4.116,83 1,00 4.116,83

totale materiali 4.146,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 1,00 61,56

Escavatore idraulico cingolato o gommato da
100 a 140 q.li h 54,77 1,00 54,77

totale attrezzature 116,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.439,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4.439,43 754,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 754,70 37,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5.194,13 519,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.713,54



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.092 Fossa biologica 

U.04.020.092.a Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato capacità di circa 1800 l per 12 utenti cad 1.203,00 29% 0,7%

Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di 
pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e 
scavo con capacità di circa 1800 l per 12 utenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 8,800 220,79

Operaio specializzato h 29,94 4,400 131,74

totale mano d'opera 352,53

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 1,00 65,02

Fossa biologica da anelli in calcestruzzo
prefabbricato con capacita' di circa 1800 I per 12 cad 341,45 1,00 341,45

totale materiali 406,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 2,00 175,73

totale attrezzature 175,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 934,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 934,73 158,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 158,90 7,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.093,64 109,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.203,00



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.092.b Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato capacità di circa 4500 l per 20 utenti cad 1.612,62 22% 0,7%

Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di 
pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e 
scavo con capacità di circa 4500 l per 20 utenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 8,800 220,79

Operaio specializzato h 29,94 4,400 131,74

totale mano d'opera 352,53

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 1,00 65,02

Fossa biologica da anelli in calcestruzzo
prefabbricato con capacita' di circa 4500 I per 20 cad 659,73 1,00 659,73

totale materiali 724,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 2,00 175,73

totale attrezzature 175,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.253,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.253,01 213,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 213,01 10,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.466,02 146,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.612,62



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.092.c Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato capacità di circa 6800 l per 35 utenti cad 2.031,25 24% 0,7%

Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di 
pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e 
scavo con capacità di circa 6800 l per 35 utenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 12,100 303,59

Operaio specializzato h 29,94 6,050 181,14

totale mano d'opera 484,73

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 1,40 91,02

Fossa biologica da anelli in calcestruzzo
prefabbricato con capacita' di circa 6800 I per 35 cad 760,90 1,00 760,90

totale materiali 851,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 2,75 241,63

totale attrezzature 241,63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.578,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.578,29 268,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 268,31 13,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.846,59 184,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.031,25



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.092.d Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato capacità di circa 10700 l per 60 utenti cad 3.052,55 20% 0,7%

Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di 
pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e 
scavo con capacità di circa 10700 l per 60 utenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 15,400 386,39

Operaio specializzato h 29,94 7,700 230,54

totale mano d'opera 616,92

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 2,00 130,04

Fossa biologica da anelli in calcestruzzo
prefabbricato con capacita' di circa 10700 I per cad 1.317,34 1,00 1.317,34

totale materiali 1.447,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 3,50 307,53

totale attrezzature 307,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.371,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.371,84 403,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 403,21 20,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.775,05 277,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.052,55



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.092.e Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato capacità di circa 16700 l per 90 utenti cad 3.791,74 19% 0,7%

Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi  compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di 
pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e 
scavo con capacità di circa 16700 l per 90 utenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 17,600 441,58

Operaio specializzato h 29,94 8,800 263,47

totale mano d'opera 705,06

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 2,40 156,04

Fossa biologica da anelli in calcestruzzo
prefabbricato con capacita' di circa 16700 I per cad 1.733,62 1,00 1.733,62

totale materiali 1.889,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.946,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.946,19 500,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 500,85 25,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.447,04 344,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.791,74



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.093 Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato 

U.04.020.093.a Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacità di 
circa 3200 litri cad 2.013,59 18% 0,7%

Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e 
diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in 
opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio 
alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera  
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo con capacità di circa 3200 litri

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 8,800 220,79

Operaio specializzato h 29,94 4,400 131,74

totale mano d'opera 352,53

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 1,00 65,02

disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con
capacita' di circa 3200 cad 1.059,15 1,00 1.059,15

totale materiali 1.124,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.564,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.564,56 265,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 265,98 13,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.830,54 183,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.013,59



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.093.b Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacità di 
circa 6000 litri cad 2.474,74 14% 0,7%

Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e 
diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in 
opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio 
alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera  
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo con capacità di circa 6000 litri

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 8,800 220,79

Operaio specializzato h 29,94 4,400 131,74

totale mano d'opera 352,53

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 1,00 65,02

disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con
capacita' di circa 6000 cad 1.417,46 1,00 1.417,46

totale materiali 1.482,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.922,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.922,87 326,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 326,89 16,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.249,76 224,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.474,74



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.093.c Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacità di 
circa 10200 litri cad 3.254,19 11% 0,7%

Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e 
diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in 
opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio 
alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera  
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo con capacità di circa 10200 litri

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 8,800 220,79

Operaio specializzato h 29,94 4,400 131,74

totale mano d'opera 352,53

A2 MATERIALI

Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² mc 65,02 1,40 91,02

disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con
capacita' di circa 10200 cad 1.997,09 1,00 1.997,09

totale materiali 2.088,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.528,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.528,51 429,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 429,85 21,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.958,35 295,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.254,19



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094 Fossa biologica Imhoff in polietilene

U.04.020.094.a Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 950 mm,H 900 mm,per 3 abitanti equivalenti(AE). cad 709,69 16% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 950 mm, 
altezza 900 mm, a servizio di 3 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 486 litri di cui 75 del comparto di sedimentazione e 411 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri..

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 3 abitanti equivalenti(AE) cad 353,50 1,00 353,50

totale materiali 353,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 551,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 551,43 93,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 93,74 4,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 645,17 64,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 709,69



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.b Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 1150 mm,H 1220 mm,per 8 abitanti equivalenti(AE). cad 831,31 13% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1150 mm, 
altezza 1220 mm, a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 850 litri di cui 243 del comparto di sedimentazione e 607 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 8 abitanti equivalenti(AE) cad 448,00 1,00 448,00

totale materiali 448,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 645,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 645,93 109,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 109,81 5,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 755,73 75,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 831,31



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.c Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 1150 mm,H 1720 mm,per 14 abitanti equivalenti(AE). cad 1.059,24 10% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1160 mm, 
altezza 1500 mm, a servizio di 14 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 1272 litri di cui 262 del comparto di sedimentazione e 1010 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 14 abitanti equivalenti(AE) cad 625,10 1,00 625,10

totale materiali 625,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 823,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 823,03 139,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 139,91 7,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 962,94 96,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.059,24



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.d Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 1350 mm,H 1975 mm,per 18 abitanti equivalenti(AE). cad 1.295,27 8% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1350 mm, 
altezza 1975 mm, a servizio di 18 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 1950 litri di cui 480 del comparto di sedimentazione e 1470 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 18 abitanti equivalenti(AE) cad 808,50 1,00 808,50

totale materiali 808,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.006,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.006,43 171,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 171,09 8,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.177,52 117,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.295,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.e Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 1710 mm,H 1450 mm,per 20 abitanti equivalenti(AE). cad 1.534,01 7% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, 
altezza 1450 mm, a servizio di 20 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 2061 litri di cui 629 del comparto di sedimentazione e 1432 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 20 abitanti equivalenti(AE) cad 994,00 1,00 994,00

totale materiali 994,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.191,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.191,93 202,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 202,63 10,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.394,55 139,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.534,01



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.f Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 1710 mm,H 1725 mm,per 25 abitanti equivalenti(AE). cad 1.721,40 6% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, 
altezza 1725 mm, a servizio di 25 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 2525 litri di cui 760 del comparto di sedimentazione e 1765 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 25 abitanti equivalenti(AE) cad 1.139,60 1,00 1.139,60

totale materiali 1.139,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.337,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.337,53 227,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 227,38 11,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.564,91 156,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.721,40



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.g Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 1710 mm,H 1955 mm,per 31 abitanti equivalenti(AE). cad 2.017,28 5% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, 
altezza 1955 mm, a servizio di 31 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 3104 litri di cui 965 del comparto di sedimentazione e 2139 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 31 abitanti equivalenti(AE) cad 1.369,50 1,00 1.369,50

totale materiali 1.369,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.567,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.567,43 266,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 266,46 13,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.833,89 183,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.017,28



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.h Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 1710 mm,H 2225 mm,per 40 abitanti equivalenti(AE). cad 2.335,81 5% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, 
altezza 2225 mm, a servizio di 40 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 3798 litri di cui 1085 del comparto di sedimentazione e 2713 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 40 abitanti equivalenti(AE) cad 1.617,00 1,00 1.617,00

totale materiali 1.617,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.814,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.814,93 308,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 308,54 15,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.123,46 212,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.335,81



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.i Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 1950 mm,H 2250 mm,per 45 abitanti equivalenti(AE). cad 2.667,34 4% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1950 mm, 
altezza 2250 mm, a servizio di 45 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 4347 litri di cui 1210 del comparto di sedimentazione e 3137 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 45 abitanti equivalenti(AE) cad 1.874,60 1,00 1.874,60

totale materiali 1.874,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.072,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.072,53 352,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 352,33 17,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.424,86 242,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.667,34



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.j Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 1950 mm,H 2530 mm,per 50 abitanti equivalenti(AE). cad 2.903,38 4% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1950 mm, 
altezza 2530 mm, a servizio di 50 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 5100 litri di cui 1322 del comparto di sedimentazione e 3778 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 50 abitanti equivalenti(AE) cad 2.058,00 1,00 2.058,00

totale materiali 2.058,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.255,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.255,93 383,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 383,51 19,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.639,43 263,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.903,38



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.k Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 2250 mm,H 2367 mm,per 60 abitanti equivalenti(AE). cad 3.642,12 3% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 2250 mm, 
altezza 2367 mm, a servizio di 60 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 6934 litri di cui 1460 del comparto di sedimentazione e 5474 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 60 abitanti equivalenti(AE) cad 2.632,00 1,00 2.632,00

totale materiali 2.632,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.829,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.829,93 481,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 481,09 24,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.311,01 331,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.642,12



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.094.l Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di 
polietilene;Dn 2250 mm,H 2850 mm,per 80 abitanti equivalenti(AE). cad 4.966,44 2% 0,7%

Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario 
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco 
corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 
9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 
152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di 
sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con 
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con 
guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili 
sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in 
pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 2250 mm, 
altezza 2850 mm, a servizio di 80 abitanti equivalenti (AE) con volume 
utile di 8820 litri di cui 1780 del comparto di sedimentazione e 7040 del 
comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

totale mano d'opera 110,06

A2 MATERIALI

Fossa biologica tipo Imhoff; 80 abitanti equivalenti(AE) cad 3.661,00 1,00 3.661,00

totale materiali 3.661,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.858,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.858,93 656,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 656,02 32,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.514,94 451,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.966,44



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095 Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo

U.04.020.095.a CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 350mq,capacità di accumulo 2000lt cad 5.154,93 4% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
350mq,accumulo 2000lt cad 3.697,40 1,00 3.697,40

totale materiali 3.697,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.005,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4.005,39 680,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 680,92 34,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.686,30 468,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.154,93



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.b CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 500mq,capacità di accumulo 3000lt cad 5.788,27 4% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
500mq,accumulo 3000lt cad 4.189,50 1,00 4.189,50

totale materiali 4.189,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.497,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4.497,49 764,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 764,57 38,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5.262,06 526,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.788,27



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.c CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 750mq,capacità di accumulo 4000lt cad 6.072,05 4% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
750mq,accumulo 4000lt cad 4.410,00 1,00 4.410,00

totale materiali 4.410,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.717,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4.717,99 802,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 802,06 40,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5.520,04 552,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.072,05



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.d CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 1000mq,capacità di accumulo 5000lt cad 6.639,62 3% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
1000mq,accumulo 5000lt cad 4.851,00 1,00 4.851,00

totale materiali 4.851,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.158,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.158,99 877,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 877,03 43,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.036,01 603,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.639,62



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.e CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 1500mq,capacità di accumulo 8000lt cad 6.923,40 3% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
1500mq,accumulo 8000lt cad 5.071,50 1,00 5.071,50

totale materiali 5.071,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.379,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.379,49 914,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 914,51 45,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.294,00 629,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.923,40



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.f CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 2000mq,capacità di accumulo 10100lt cad 8.153,13 3% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
2000mq,accumulo 10100lt cad 6.027,00 1,00 6.027,00

totale materiali 6.027,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.334,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6.334,99 1.076,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.076,95 53,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7.411,93 741,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8.153,13



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.g CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 3000mq,capacità di accumulo 15000lt cad 9.713,49 2% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
3000mq,accumulo 15000lt cad 7.239,40 1,00 7.239,40

totale materiali 7.239,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.547,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7.547,39 1.283,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.283,06 64,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8.830,44 883,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9.713,49



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.h CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 4500mq,capacità di accumulo 22000lt cad 12.929,70 2% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
4500mq,accumulo 22000lt cad 9.738,40 1,00 9.738,40

totale materiali 9.738,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.046,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10.046,39 1.707,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.707,89 85,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11.754,27 1.175,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12.929,70



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.i CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 6000mq,capacità di accumulo 30000lt cad 16.193,66 1% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
6000mq,accumulo 30000lt cad 12.274,50 1,00 12.274,50

totale materiali 12.274,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.582,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12.582,49 2.139,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.139,02 106,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14.721,51 1.472,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16.193,66



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.j CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 7000mq,capacità di accumulo 36000lt cad 19.409,87 1% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
7000mq,accumulo 36000lt cad 14.773,50 1,00 14.773,50

totale materiali 14.773,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.081,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15.081,49 2.563,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.563,85 128,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17.645,34 1.764,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19.409,87



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.k CAM Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 9000mq,capacità di accumulo 45000lt cad 22.153,11 1% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
9000mq,accumulo 45000lt cad 16.905,00 1,00 16.905,00

totale materiali 16.905,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.212,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17.212,99 2.926,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.926,21 146,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20.139,19 2.013,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22.153,11



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.l CAM
Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 10000mq, capacità di accumulo 
52000lt

cad 25.887,99 1% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 10000mq, 
accumulo 52000lt cad 19.807,00 1,00 19.807,00

totale materiali 19.807,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.114,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20.114,99 3.419,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3.419,55 170,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23.534,53 2.353,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25.887,99



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.m CAM
Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 12000mq,capacità di accumulo 
60000lt

cad 29.720,67 1% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 
12000mq,accumulo 60000lt cad 22.785,00 1,00 22.785,00

totale materiali 22.785,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23.092,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23.092,99 3.925,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3.925,81 196,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27.018,79 2.701,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29.720,67



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.n CAM
Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 14000mq capacità di accumulo 
75000lt

cad 36.342,29 1% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 14000mq 
accumulo 75000lt cad 27.930,00 1,00 27.930,00

totale materiali 27.930,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28.237,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28.237,99 4.800,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4.800,46 240,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33.038,44 3.303,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36.342,29



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.020.095.o CAM
Impianto di trattamento acque di prima pioggia in 
accumulo.Superfici scoperte 17000mq, capacità di accumulo 
90000lt

cad 42.680,12 1% 0,7%

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da 
idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, 
magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per 
lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da 
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, 
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei 
primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore 
successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con 
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia 
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in 
PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo 
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con 
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per 
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa 
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque 
accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque 
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con 
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con 
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di 
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 4,000 100,36

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 220,12

A2 MATERIALI

Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 17000mq, 
accumulo 90000lt cad 32.854,50 1,00 32.854,50

totale materiali 32.854,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 1,00 87,87

totale attrezzature 87,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33.162,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33.162,49 5.637,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5.637,62 281,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38.800,11 3.880,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42.680,12



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.030 PROTEZIONE ELETTRICHE

U.04.030.040 Dispersore di terra

U.04.030.040.a Dispersore di terra calcolato per la durata minima di 15 anni cad 1.812,05 25% 0,7%

Dispersore di terra calcolato per la durata minima di 15 anni costituito 
da materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso 
complessivo non inferiore a 200 kg per ogni ampere di potenzialità 
dell'alimentatore catodico, annegato in un impasto di bentonite e 
cloruro di sodio, in caso di terreni con elevata resistività, fornito e posto 
in opera. Sono compresi il collegamento alla centralina di 
alimentazione con cavo elettrico unipolare della lunghezza di 80-100 m 
in treccia di rame da 6-10-16 mmq dotato di doppio isolamento 
antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC 
o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di 0,80 -
1,5 m e rinterro, la demolizione e il ripristino della pavimentazione 
stradale per la posa del dispersore e del cavo di collegamento, la 
saldatura del cavo al dispersore almeno in un punto di ogni spezzone 
di ferro e protezione della saldatura con vernice bituminosa, la colata di 
bitume a caldo e rifasciatura con tessilvetro bitumato. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente 
funzionante Dispersore di terra

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 10,000 234,40

Operaio 3° livello h 21,00 10,000 210,00

totale mano d'opera 444,40

A2 MATERIALI

Dispersore di terra cad 895,79 1,00 895,79

totale materiali 895,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 1,50 67,78

totale attrezzature 67,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.407,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.407,97 239,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 239,35 11,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.647,32 164,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.812,05



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.030.050 Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V

U.04.030.050.a Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V cad 1.024,49 17% 0,7%

Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo 
continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, 
costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, 
raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica 
della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione 
della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di 
amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente 
in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza 
interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo 
- terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a 
scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni 
magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe 
assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato 
in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due 
chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a 
fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di 
vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito 
e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 6 A 
60 - 70 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 4,000 93,76

Operaio 3° livello h 21,00 4,000 84,00

totale mano d'opera 177,76

A2 MATERIALI

Alimentatore catodico a corrente costante, 6A,
60-70 V cad 584,38 1,00 584,38

totale materiali 584,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,75 33,89

totale attrezzature 33,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 796,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 796,03 135,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 135,32 6,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 931,35 93,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.024,49



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.030.060 Alimentatore catodico da 10-12 A, 60 - 70 V

U.04.030.060.a Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V cad 1.194,71 15% 0,7%

Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo 
continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, 
costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, 
raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica 
della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione 
della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di 
amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente 
in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza 
interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo 
- terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a 
scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni 
magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe 
assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato 
in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due 
chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a 
fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di 
vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito 
e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 6 A 
60 - 70 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 4,000 93,76

Operaio 3° livello h 21,00 4,000 84,00

totale mano d'opera 177,76

A2 MATERIALI

Alimentatore catodico a corrente costante, 10-12
A, 60-70 V cad 716,64 1,00 716,64

totale materiali 716,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,75 33,89

totale attrezzature 33,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 928,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 928,29 157,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 157,81 7,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.086,10 108,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.194,71



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.030.070 Alimentatore catodico da 15 A, 60 - 70 V

U.04.030.070.a Alimentatore catodico da 15 A, 60 - 70 V cad 1.305,93 14% 0,7%

Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo 
continuativo 15 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 
Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, 
raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica 
della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione 
della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di 
amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente 
in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza 
interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo 
- terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a 
scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni 
magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe 
assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato 
in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due 
chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a 
fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di 
vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito 
e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 15 
A, 60 - 70 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 4,000 93,76

Operaio 3° livello h 21,00 4,000 84,00

totale mano d'opera 177,76

A2 MATERIALI

Alimentatore catodico a corrente costante, 15A,
60-70 V cad 803,06 1,00 803,06

totale materiali 803,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,75 33,89

totale attrezzature 33,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.014,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.014,71 172,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 172,50 8,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.187,21 118,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.305,93



MO SIC

Incidenze
Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) Quantità Importo
(euro)Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

U.04.030.090 Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 A, 60-70 V

U.04.030.090.a Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 A, 60-70 V cad 1.277,84 14% 0,7%

Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 
Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare 
costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al 
variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da 
complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da 
un amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in 
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore 
perfettamente funzionante Alimentatore catodico a potenziale costante 
da 10-12 A, 60-70 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 4,000 93,76

Operaio 3° livello h 21,00 4,000 84,00

totale mano d'opera 177,76

A2 MATERIALI

Alimentatore catodico a potenziale costante, 10-
12 A, 60-70 V cad 781,24 1,00 781,24

totale materiali 781,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,75 33,89

totale attrezzature 33,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 992,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 992,89 168,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 168,79 8,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.161,68 116,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.277,84



MO SIC

U URBANIZZAZIONI

U.05 OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

U.05.010 SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI

U.05.010.010 Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m

U.05.010.010.a Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 4 m mc 79,53 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. diametro 4 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 10,42

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 3,95 1,62

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 3,95 1,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 14,00 1,58

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 17,89 11,75

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,06 6,33

totale materiali 22,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,14 11,13

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,08 3,91

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,14 12,73

totale attrezzature 28,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,80 10,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,51 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,30 7,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 79,53

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.010.b Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 6 m mc 59,07 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. Diametro 6 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 8,01

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,97 1,22

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,97 0,98

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 10,00 1,13

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 13,37 8,78

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,05 4,77

totale materiali 16,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,10 7,95

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,06 2,94

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 21,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,89 7,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,80 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,70 5,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 59,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.010.c Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 8 m mc 41,73 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. Diametro 8 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 5,61

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,97 0,81

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,97 0,65

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 7,00 0,79

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 8,92 5,86

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 3,16

totale materiali 11,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,05 3,97

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,04 1,96

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 15,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,42 5,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,51 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,93 3,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 41,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.010.d Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 10 m mc 34,79 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. Diametro 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 4,81

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,63 0,67

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,63 0,54

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 5,00 0,56

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 7,13 4,68

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 2,54

totale materiali 8,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,05 3,97

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,08 7,28

totale attrezzature 13,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,03 4,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,59 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,62 3,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 34,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.010.e Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 12 m mc 30,07 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. Diametro 12 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,34 0,55

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,34 0,44

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,00 0,45

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 6,05 3,97

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,02 2,11

totale materiali 7,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,05 3,97

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,02 0,98

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,07 6,37

totale attrezzature 11,84

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,37 3,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,97 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,34 2,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 30,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.012 Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m

U.05.010.012.a Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 4 m mc 80,56 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 10,97

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 4,00 1,64

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 4,00 1,31

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 18,04 11,85

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,06 6,41

totale materiali 23,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,12 9,54

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,09 4,40

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,15 13,64

totale attrezzature 28,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,60 10,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,64 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,24 7,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 80,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.012.b Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 6 m mc 62,44 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 6 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 8,81

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,68 1,10

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,68 0,88

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 12,00 1,35

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 12,00 7,88

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,04 4,37

totale materiali 15,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,11 8,74

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,07 3,42

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,12 10,91

totale attrezzature 24,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,51 8,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,25 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,76 5,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 62,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.012.c Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 8 m mc 46,57 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 8 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 5,86

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,00 0,82

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,00 0,66

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 5,00 0,56

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 9,04 5,94

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 3,21

totale materiali 11,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,09 7,15

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,11 10,00

totale attrezzature 19,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,18 6,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,15 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,33 4,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 46,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.012.d Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 10 m mc 41,17 12% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 4,81

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,59 0,65

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,59 0,52

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,50 0,51

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 7,18 4,71

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 2,56

totale materiali 8,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,09 7,15

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 18,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,99 5,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,44 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,43 3,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 41,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.012.e Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 12 m mc 35,46 11% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 12 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 3,76

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,23 0,50

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,23 0,40

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,00 0,45

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 5,54 3,64

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,02 1,97

totale materiali 6,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,09 7,15

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,02 0,98

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,09 8,19

totale attrezzature 16,83

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,55 4,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,68 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,24 3,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 35,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.015 Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m

U.05.010.015.a Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m. Diametro 6 m mc 63,62 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 
m. Diametro 6 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 8,81

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,67 1,09

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,67 0,88

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 14,00 1,58

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 12,00 7,88

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,04 4,28

totale materiali 15,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,12 9,54

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,07 3,42

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,12 10,91

totale attrezzature 24,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,43 8,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,40 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,84 5,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 63,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.015.b Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m. Diametro 8 m mc 53,32 12% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 
m. Diametro 8 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 6,41

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,00 0,82

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,00 0,66

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 6,00 0,68

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 9,00 5,91

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 3,21

totale materiali 11,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,13 10,33

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,12 10,91

totale attrezzature 23,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,43 7,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,04 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,47 4,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 53,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.015.c Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m. Diametro 10 m mc 45,99 12% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 
m. Diametro 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 5,61

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,67 0,68

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,67 0,55

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,80 0,54

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 7,53 4,95

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 2,68

totale materiali 9,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,11 8,74

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,11 10,00

totale attrezzature 20,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,74 6,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,08 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,81 4,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 45,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.015.d Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m. Diametro 12 m mc 38,05 11% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 
m. Diametro 12 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,20 0,49

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,20 0,39

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,40 0,50

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 5,40 3,55

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,02 2,09

totale materiali 7,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,10 7,95

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,02 0,98

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 18,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,56 5,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,03 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,59 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 38,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.018 Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 
m

U.05.010.018.a Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 
m. Diametro 8 m mc 57,23 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 
12 m. Diametro 8 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 7,21

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,00 0,82

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,00 0,66

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 6,40 0,72

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 9,00 5,91

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 3,21

totale materiali 11,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,14 11,13

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,04 1,96

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,13 11,82

totale attrezzature 25,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,47 7,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,56 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,03 5,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 57,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.018.b Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 
m. Diametro 10 m mc 47,92 12% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 
12 m. Diametro 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 5,61

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,60 0,66

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,60 0,53

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 5,00 0,56

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 7,30 4,79

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 2,65

totale materiali 9,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,12 9,54

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,12 10,91

totale attrezzature 22,44

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,23 6,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,33 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,56 4,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 47,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.018.c Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 
m. Diametro 12 m mc 38,53 10% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 
12 m. Diametro 12 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,20 0,49

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,20 0,39

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,80 0,54

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 5,40 3,55

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,02 1,93

totale materiali 6,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,10 7,95

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 19,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,93 5,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,09 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,02 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 38,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.020 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato

U.05.010.020.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
incluso allontanamento nell'ambito del cantiere. mc 16,45 6% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi 
meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 
5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li h 79,24 0,06 4,75

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,12 6,97

totale attrezzature 11,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,78 2,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,17 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,96 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 16,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.022 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con 
mezzi meccanici

U.05.010.022.a Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo incluso 
trasporto nell'ambito del cantiere. mc 6,66 16% 0,7%

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con 
mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad 
una distanza massima di 5 km.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li h 79,24 0,03 2,38

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,03 1,74

totale attrezzature 4,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,18 0,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,88 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,06 0,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 6,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.025 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con 
mezzi meccanici

U.05.010.025.a Demolizione di misto cementato incluso trasporto nell'ambito del 
cantiere mc 13,94 8% 0,7%

Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi 
meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una 
distanza massima di 5 km.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li h 79,24 0,05 3,96

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,10 5,81

totale attrezzature 9,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,83 1,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,84 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,67 1,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.028 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso

U.05.010.028.a Fresatura di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, 
spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

mq/c
m 0,97 10% 0,7%

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a 
completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del 
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 
3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,003 0,09

totale mano d'opera 0,09

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso h 65,89 0,01 0,66

totale attrezzature 0,66

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,75 0,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,13 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,88 0,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq/
cm 0,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.028.b Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato 
bituminoso.Per ogni cm di spessore in più

mq/c
m 0,24 23% 0,7%

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a 
completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del 
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di 
spessore in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,002 0,06

totale mano d'opera 0,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso h 65,89 0,00 0,13

totale attrezzature 0,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,19 0,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,03 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,22 0,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq/
cm 0,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.030 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o 
similari

U.05.010.030.a Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. 
Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale. mq 6,69 58% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o 
similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi 
indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del 
materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati 
su sabbia con recupero e pulizia del materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 3,90

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,01 0,72

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 1,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,20 0,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,88 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,08 0,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.030.b Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. 
Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale mq 3,71 43% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o 
similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del 
sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia senza recupero e pulizia del 
materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio qualificato h 27,84 0,030 0,84

totale mano d'opera 1,59

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,01 0,72

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 1,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,88 0,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,49 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,37 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.030.c Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. 
Posti su malta con recupero e pulizia del materiale mq 10,36 53% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o 
similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi 
indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del 
materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati 
su malta con recupero e pulizia del materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,070 1,95

totale mano d'opera 5,46

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,05 1,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,37 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,42 0,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.030.d Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. 
Posti su malta senza recupero del materiale mq 5,07 52% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o 
similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del 
sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e pulizia del 
materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,01 0,72

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 1,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,94 0,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,67 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,61 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.032 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta, poste su malta o sabbia

U.05.010.032.a Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta. Senza recupero del materiale: spess. fino a 5 cm mq 4,30 17% 0,7%

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, 
poste su malta o sabbia, senza recupero del materiale, compreso  
l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore 
fino a 5 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

totale mano d'opera 0,75

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,34 0,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,57 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,91 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.032.b Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta. A mano per il riutilizzo: spess. fino a 5 cm mq 10,22 78% 0,7%

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a 
mano poste su malta o sabbia per riutilizzo del materiale compresi 
l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal 
committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. 
Spessore fino a 5 cm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,94 1,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,29 0,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.032.c Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta. Senza recupero del materiale: spess. oltre i 5 cm mq 4,63 22% 0,7%

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, 
poste su malta o sabbia senza recupero del materiale compresi  
l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore 
oltre i 5 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

totale mano d'opera 1,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,60 0,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,61 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,21 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.032.d Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta. A mano per il riutilizzo: spess. oltre i 5 cm mq 12,26 78% 0,7%

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a 
mano poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del 
materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del 
materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,53 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,15 1,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.035 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su 
malta o sabbia

U.05.010.035.a Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, su malta o 
sabbia. Senza recupero del materiale mq 6,62 19% 0,7%

Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o 
sabbia senza recupero del materiale , compresi l'asporto del materiale 
di allettamento, la pulizia del fondo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,03 2,15

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,03 1,74

totale attrezzature 3,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,14 0,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,87 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,02 0,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.035.b Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, su malta o 
sabbia. A mano con particolare cura per il riutilizzo mq 20,44 78% 0,7%

Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su 
malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero 
nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di 
allettamento, la pulizia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

totale mano d'opera 15,88

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,88 2,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,70 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,58 1,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.038 Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea

U.05.010.038.a Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Strisce 
longitudinali rette o curve da 12 cm ml 0,39 64% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,06 0,05

totale materiali 0,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,30 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,36 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.038.b Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Strisce 
longitudinali rette o curve da 15 cm ml 0,41 61% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,08 0,07

totale materiali 0,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,32 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,38 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.038.c Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Strisce 
longitudinali rette o curve da 20 cm ml 0,33 75% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,01 0,01

totale materiali 0,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,26 0,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,04 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,30 0,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.038.d Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Strisce 
longitudinali rette o curve da 25 cm ml 0,45 56% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,11 0,10

totale materiali 0,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,35 0,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,06 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,41 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.038.e Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Passi 
pedonali, zebrature, ecc. ml 0,66 38% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Passi pedonali, zebrature, ecc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,30 0,26

totale materiali 0,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,52 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,60 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.040 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari

U.05.010.040.a Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali su sostegni sia 
tubolari che ad "U". cad 5,55 48% 0,7%

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia 
tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il 
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,05 1,67

totale attrezzature 1,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,32 0,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,73 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,05 0,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.042 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di 
qualsiasi dimensione e tipo

U.05.010.042.a Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali tubolari cad 7,60 56% 0,7%

Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di 
qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,05 1,67

totale attrezzature 1,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,90 1,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,00 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,91 0,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.045 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e 
tipo

U.05.010.045.a Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo, 
inclusa fondazione. cad 19,99 48% 0,7%

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, 
compresa la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del 
vuoto con materiale arido.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,18 6,01

totale attrezzature 6,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,54 2,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,18 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.048 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici

U.05.010.048.a Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici ml 2,40 44% 0,7%

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi 
accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore bobcat h 40,42 0,02 0,81

totale attrezzature 0,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,87 0,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,32 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,18 0,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.050 Rimozione di barriera metallica esistente

U.05.010.050.a Rimozione di barriera metallica esistente ml 3,32 47% 0,7%

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, 
dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,02 0,11

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 1,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,58 0,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,44 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,01 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 3,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.052 Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di 
ferro

U.05.010.052.a Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali kg 0,40 27% 0,7%

Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di 
qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma ossidrica o di 
altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,002 0,05

Operaio qualificato h 27,84 0,002 0,06

totale mano d'opera 0,11

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,02 0,11

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,09

totale attrezzature 0,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,31 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,36 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 0,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.055 Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato

U.05.010.055.a Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato mq 6,74 39% 0,7%

Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, 
compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione 
dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del 
materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,24 0,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,89 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,13 0,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.060 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali 
coperti, in fogne e cunicoli praticabili

U.05.010.060.a Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano mc 156,00 45% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, 
in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le 
materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono 
compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, 
l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio qualificato h 27,84 0,900 25,06

totale mano d'opera 70,22

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,80 51,00

totale attrezzature 51,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,21 20,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,61 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,82 14,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 156,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.065 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, 
soffiatura e lavaggio

U.05.010.065.a Pulizia di strada mediante rimozione di materiale depositatosi 
soffiatura e lavaggio. mq 0,38 33% 0,7%

Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, 
soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale 
per la rimozione di detriti o residui vari.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

totale mano d'opera 0,13

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,01 0,17

totale attrezzature 0,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,29 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,34 0,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.068 Pulizia di cunette

U.05.010.068.a Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale 
depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. mq 1,11 48% 0,7%

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, 
la ramazzatura ed il lavaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

totale mano d'opera 0,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,01 0,33

totale attrezzature 0,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,86 0,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,15 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,01 0,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.070 Pulizia di pozzetti di ispezione

U.05.010.070.a Pulizia di pozzetti di ispezione. Di lato fino a 40 cm cad 1,79 59% 0,7%

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del 
materiale depositatosi, ed il lavaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,01 0,33

totale attrezzature 0,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,39 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,63 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.070.b Pulizia di pozzetti di ispezione. Di lato da 41 a 100 cm cad 3,15 67% 0,7%

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del 
materiale depositatosi, ed il lavaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,01 0,33

totale attrezzature 0,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,45 0,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,42 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,87 0,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.072 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in 
terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento

U.05.010.072.a Pulizia di scarpate ed elementi accessori mq 0,68 78% 0,7%

Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno 
normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente 
la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

totale mano d'opera 0,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,53 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,62 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.075 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a 
mano

U.05.010.075.a Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a 
mano mc 24,22 25% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le 
materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in 
vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi la 
configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o 
più sbracci. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a 
qualsiasi distanza del materiale di risulta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 6,07

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,20 12,75

totale attrezzature 12,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,82 3,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,20 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,02 2,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.078 Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina

U.05.010.078.a Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina mc 5,25 40% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le 
materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di 
acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono 
compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo 
carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del 
materiale di risulta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,030 0,84

totale mano d'opera 2,09

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autoespurgo con sistema idrodinamico h 39,79 0,05 1,99

totale attrezzature 1,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,08 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,77 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.082 Espurgo con macchina idrodinamica

U.05.010.082.a Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni mc 7,16 44% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o 
condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque 
profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti 
idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni 
di pompaggio ed aspirazione delle materie i mezzi speciali richiesti per 
lavori del genere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 3,18

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autoespurgo con sistema idrodinamico h 39,79 0,06 2,39

totale attrezzature 2,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,56 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,51 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 7,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.010.082.b Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a 
pressione mc 5,97 44% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o 
condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque 
profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti 
idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni 
di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali richiesti per 
lavori del genere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autoespurgo con sistema idrodinamico h 39,79 0,05 1,99

totale attrezzature 1,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,64 0,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,79 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,42 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020 RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI

U.05.020.010 Formazione di rilevato

U.05.020.010.a Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza massima 
pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 mc 6,89 8% 0,7%

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza 
massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,04 2,32

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 4,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,35 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,26 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 6,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.010.b Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza massima 
pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4 mc 6,89 8% 0,7%

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza 
massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,04 2,32

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 4,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,35 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,26 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 6,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.010.c Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la 
fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 mc 18,49 3% 0,7%

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 10,24 1,05 10,75

totale materiali 10,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 3,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,36 2,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,44 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,80 1,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.010.d Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la 
fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 mc 17,65 3% 0,7%

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la 
fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7 mc 9,62 1,05 10,11

totale materiali 10,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 3,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,72 2,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,33 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,05 1,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 17,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.015 Formazione di isole spartitraffico

U.05.020.015.a Formazione di isole spartitraffico con materiali provenienti dagli 
scavi, con distanza massima pari a 5 km mc 3,25 17% 0,7%

Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza 
compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che 
dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la 
sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il 
taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,01 0,62

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,01 0,47

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 1,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,52 0,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,43 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,95 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.015.b Formazione di isole spartitraffico con materiali provenienti dalle 
cave mc 15,76 4% 0,7%

Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza 
compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che 
dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la 
sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il 
taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7 mc 9,62 1,01 9,72

totale materiali 9,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,01 0,62

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,01 0,47

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 1,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,24 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,32 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 15,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.020 Compattazione del piano di posa

U.05.020.020.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale 
(sottofondo) mq 1,92 29% 0,7%

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) 
nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non 
minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali 
inumidimenti od essiccamenti necessari

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

totale attrezzature 0,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,49 0,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,25 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,74 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.022 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante

U.05.020.022.a Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante. Spessore 
5 cm mq 15,74 19% 0,7%

Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito da 
una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,76

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,95

A2 MATERIALI

Manto di usura drenante in conglomerato bituminoso spessore 5 cm mc 101,12 0,07 7,08

totale materiali 7,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,01 0,47

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,02 1,73

totale attrezzature 2,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,23 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,31 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.024 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid

U.05.020.024.a Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid. 
Spessore 3 cm mq 8,41 16% 0,7%

Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, con alto 
contenuto di graniglia.Spessore 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,35

A2 MATERIALI

Manto di usura tipo antiskid in conglomerato bituminoso spessore 3 cm mc 83,02 0,04 2,99

totale materiali 2,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,01 0,47

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,02 1,73

totale attrezzature 2,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,54 1,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,11 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,65 0,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.025 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della 
fondazione stradale

U.05.020.025.a Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o fondazione 
stradale con stabilizzazione a calce spessore 30 cm mq 4,37 13% 0,7%

Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione 
stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei 
macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà 
essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio 
micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previo 
studio (compreso nel prezzo) della miscela ottimale secondo le norme 
vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di 
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e 
miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il 
trattamento esclusa la sola fornitura della calce.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Ossido di calcio 100 
kg 7,60 0,25 1,90

totale materiali 1,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

totale attrezzature 0,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,39 0,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,58 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,97 0,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.026 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso

U.05.020.026.a Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso in sacchi da 
25

100 
kg 59,28 28% 0,7%

Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi 
da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 
mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali 
necessarie.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 16,55

A2 MATERIALI

Conglomerato bituminoso a freddo 100 
kg 29,51 1,00 29,51

totale materiali 29,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,06 7,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,83 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,89 5,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/100 
kg 59,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.027 Conglomerato bituminoso chiuso per profilature

U.05.020.027.a Conglomerato bituminoso chiuso per profilature risagomature, 
rappezzature, rafforzamenti di preesistenti carreggiate. mc 129,04 2% 0,7%

Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, 
rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a 
caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei 
depositi che saranno indicati dalla Direzione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume mc 92,34 1,00 92,34

totale materiali 92,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,10 5,81

totale attrezzature 5,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,27 17,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,05 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,31 11,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 129,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.030 Stabilizzazione a calce di corpo stradale

U.05.020.030.a Stabilizzazione a calce di corpo stradale mediante stesa di terre 
provenienti dagli scavi. mq 5,99 9% 0,7%

Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in 
sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 
m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non 
superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con 
l'apporto di ossido e idrossido di calcio micronizzato, in idonea 
percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della 
miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino 
a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di 
deformazione; compresi la stesa della calce, le prove di laboratorio ed 
in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce, per 
ogni strato di spessore di altezza 30 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Ossido di calcio 100 
kg 7,60 0,25 1,90

totale materiali 1,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,63,2 mc h 67,83 0,01 0,68

totale attrezzature 2,19

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,65 0,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,79 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,44 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.035 Strato anticontaminante

U.05.020.035.a Strato anticontaminante rilevato composto da geotessile non 
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo. mq 2,93 36% 0,7%

Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di 
base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non 
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato 
mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, 
con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti 
caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m²; resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; 
resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità 
verticale non inferiore a 100 l/m²/sec.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI
stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in 
sito,di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato 
anticontaminante

mq 1,14 1,07 1,22

totale materiali 1,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,28 0,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,39 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,66 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.040 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria

U.05.020.040.a Strato drenante o di separazione composto da geotessile non 
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo. mq 2,93 36% 0,7%

Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, 
composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo 
continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, 
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi 
chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 
200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore 
a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; 
permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI
stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in 
sito,di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato 
anticontaminante

mq 1,14 1,07 1,22

totale materiali 1,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,28 0,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,39 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,66 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.045 Strato di separazione e di rinforzo

U.05.020.045.a Strato di separazione e di rinforzo omposto da geotessile non 
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo. mq 3,62 29% 0,7%

Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del 
terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da 
geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, 
agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato 
ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con 
le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 285 g/m²; 
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 
KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; 
permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geotessile mq 1,64 1,07 1,76

totale materiali 1,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,82 0,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,48 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,29 0,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.050 Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza 
monodirezionale

U.05.020.050.a Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 100 kN/m mq 20,38 13% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 100 kN/m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 100kN/m mq 10,57 1,07 11,31

totale materiali 11,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,83 2,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,69 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,52 1,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.050.b Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 200 kN/m mq 24,33 11% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 200 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 200kN/m mq 13,44 1,07 14,38

totale materiali 14,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,91 3,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,21 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,12 2,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.050.c Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 300 kN/m mq 29,84 9% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 300 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 300kN/m mq 17,44 1,07 18,66

totale materiali 18,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,19 3,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,94 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,13 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.050.d Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 400 kN/m mq 37,19 7% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 400 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 400kN/m mq 22,78 1,07 24,37

totale materiali 24,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,90 4,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,91 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,81 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.050.e Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 500 kN/m mq 40,02 7% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 500 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 500kN/m mq 24,83 1,07 26,57

totale materiali 26,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,09 5,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,29 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,38 3,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.050.f Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 600 kN/m mq 49,62 5% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 600 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 600kN/m mq 31,81 1,07 34,03

totale materiali 34,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,56 6,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,55 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,11 4,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.050.g Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 700 kN/m mq 54,15 5% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 700 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 700kN/m mq 35,09 1,07 37,55

totale materiali 37,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,07 7,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,15 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,22 4,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.050.h Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 800 kN/m mq 63,75 4% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 800 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 800kN/m mq 42,07 1,07 45,01

totale materiali 45,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,54 8,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,42 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,96 5,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.051 Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia
bidirezionale

U.05.020.051.a Maglia 200x50 mm per rilevati stradali, resistenza a trazione 
longitudinale e trasversale pari a 30 kN/m e 15 kN/m, mq 20,27 20% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e 
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari 
rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 30 KN/m e 15 KN/m mq 8,31 1,07 8,89

totale materiali 8,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,75 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,43 1,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.051.b Maglia 200x50 mm per rilevati stradali, resistenza a trazione 
longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m e 15 kN/m, mq 20,55 19% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e 
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari 
rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 50 KN/m e 15 KN/m mq 8,52 1,07 9,11

totale materiali 9,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,97 2,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,71 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,68 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.051.c Maglia 200x50 mm per rilevati stradali, resistenza a trazione 
longitudinale e trasversale pari a 80 kN/m e 15 kN/m, mq 23,09 17% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e 
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari 
rispettivamente a 80 kN/m e 15 kN/m"

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 80 KN/m e 15 KN/m mq 10,36 1,07 11,09

totale materiali 11,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,94 3,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,05 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,00 2,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.051.d Maglia 200x50 mm per rilevati stradali, resistenza a trazione 
longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m e 15 kN/m, mq 23,45 17% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e 
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari 
rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 100 KN/m e 15 KN/m mq 10,62 1,07 11,36

totale materiali 11,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,22 3,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,10 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,32 2,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.051.e Maglia 50x50 mm per rilevati stradali e resistenza minima a 
trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m mq 28,61 14% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza 
minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 50 KN/m mq 14,36 1,07 15,37

totale materiali 15,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,23 3,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,78 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,00 2,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.051.f Maglia 50x50 mm  per rilevati stradali e resistenza minima a 
trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m mq 34,26 12% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza 
minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 100 KN/m mq 18,47 1,07 19,76

totale materiali 19,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,62 4,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,52 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,14 3,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.052 Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile

U.05.020.052.a Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con 
lungheza di ancoraggio 3,00 m mq 129,04 17% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 3,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 mq 139,54 0,41 57,21

totale materiali 71,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,26 17,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,04 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,31 11,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 129,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.052.b Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con 
lungheza di ancoraggio 3,00 m mq 137,16 16% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 3,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2. mq 154,93 0,41 63,52

totale materiali 78,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,57 18,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,12 0,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,69 12,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 137,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.052.c Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con 
lungheza di ancoraggio 4,00 m mq 138,78 16% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 4,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. mq 158,00 0,41 64,78

totale materiali 79,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,84 18,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,33 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,17 12,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 138,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.052.d Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con 
lungheza di ancoraggio 4,00 m mq 144,74 15% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 4,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. mq 169,29 0,41 69,41

totale materiali 83,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,46 19,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,12 0,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,58 13,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 144,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.052.e Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con 
lungheza di ancoraggio 5,00 m mq 146,36 15% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 5,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2. mq 172,37 0,41 70,67

totale materiali 85,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,73 19,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,33 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,06 13,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 146,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.052.f Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con 
lungheza di ancoraggio 5,00 m mq 153,40 14% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista.  Elementi 
di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 7,00 x 3,00x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m mq 185,71 0,41 76,14

totale materiali 90,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,19 20,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,26 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,46 13,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 153,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.052.g Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con 
lungheza di ancoraggio 6,00 m mq 154,76 14% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m mq 188,27 0,41 77,19

totale materiali 91,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,25 20,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,44 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,69 14,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 154,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.052.h Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con 
lungheza di ancoraggio 6,00 m mq 161,63 14% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 6,00m mq 201,30 0,41 82,53

totale materiali 97,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 125,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 125,59 21,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,35 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 146,94 14,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 161,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.053 Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame

U.05.020.053.a Terra rinforzata con paramento in pietrame. Elementi di 3,00 x 2,00 
x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m mq 169,04 29% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,05 23,63

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT 
ritentore di fili mq 0,67 2,00 1,33
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 
1/2.0

mq 96,44 0,50 48,22

totale materiali 73,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,20 8,64

totale attrezzature 8,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,35 22,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,33 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,68 15,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 169,04

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura 
planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta 
con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 
2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un 
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, 
realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 
chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo 
continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di 
adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di 
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura 
minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione 
del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di 
ancoraggio 3,00 m



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.053.b Terra rinforzata con paramento in pietrame. Elementi di 4,00 x 2,00 
x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m mq 175,65 28% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,05 23,63

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT 
ritentore di fili mq 0,67 2,00 1,33
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 
1/2.0

mq 106,70 0,50 53,35

totale materiali 78,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,20 8,64

totale attrezzature 8,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,48 23,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,20 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,68 15,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 175,65

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura 
planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta 
con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 
2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un 
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, 
realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 
chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo 
continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di 
adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di 
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura 
minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione 
del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di 
ancoraggio 4,00 m



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.053.c Terra rinforzata con paramento in pietrame. Elementi di 5,00 x 2,00 
x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m mq 181,72 27% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,05 23,63

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT 
ritentore di fili mq 0,67 2,00 1,33
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 
1/2.0

mq 116,14 0,50 58,07

totale materiali 83,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,20 8,64

totale attrezzature 8,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,20 24,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,00 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,20 16,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 181,72

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura 
planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta 
con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 
2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un 
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, 
realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 
chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo 
continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di 
adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di 
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura 
minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione 
del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di 
ancoraggio 5,00 m



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.053.d Terra rinforzata con paramento in pietrame. Elementi di 6,00 x 2,00 
x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m mq 187,66 26% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,05 23,63

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT 
ritentore di fili mq 0,67 2,00 1,33
realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 
1/2.0

mq 125,38 0,50 62,69

totale materiali 87,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,20 8,64

totale attrezzature 8,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,81 24,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,79 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,60 17,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 187,66

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura 
planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta 
con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 
2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un 
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, 
realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 
chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo 
continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di 
adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di 
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura 
minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione 
del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di 
ancoraggio 6,00 m



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.054 Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura

U.05.020.054.a Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m mq 148,97 22% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 3 m mq 57,53 1,00 57,53

totale materiali 64,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,75 19,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,68 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,43 13,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 148,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.054.b Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m mq 155,92 21% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 4,5 m mq 62,92 1,00 62,92

totale materiali 70,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,15 20,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,59 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,74 14,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,92
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CAM

Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.054.c Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m mq 164,47 20% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 6 m mq 69,57 1,00 69,57

totale materiali 76,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,80 21,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,73 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,52 14,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 164,47
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.054.d Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m mq 182,62 18% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 7,5 m mq 83,67 1,00 83,67

totale materiali 90,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,89 24,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,12 1,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 166,01 16,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 182,62
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.054.e Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m mq 188,82 18% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 9,0 m mq 88,49 1,00 88,49

totale materiali 95,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,71 24,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,94 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,66 17,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 188,82
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.054.f Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m mq 200,24 17% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 10,5 m mq 97,37 1,00 97,37

totale materiali 104,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 155,59 26,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,45 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 182,04 18,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 200,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.054.g Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m mq 224,57 15% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 12,0 m mq 116,27 1,00 116,27

totale materiali 123,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,49 29,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,66 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,15 20,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 224,57
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.054.h Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m mq 245,83 13% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 15,0 m mq 132,78 1,00 132,78

totale materiali 140,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 191,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 191,01 32,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,47 1,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 223,48 22,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 245,83
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.055 Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE

U.05.020.055.a Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 3 m mq 138,57 17% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,592 14,85

Operaio specializzato h 29,94 0,296 8,86

totale mano d'opera 23,72

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,74 6,41

Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5 3.5*9*30/27 kg 0,41 35,00 14,36

Geogriglia estrusa in HDPE 5 strati x m²/strato 5,50 mq 3,48 9,26 32,21

totale materiali 52,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,34

Escavatore bobcat h 40,42 0,15 5,98

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,30 16,88

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,15 4,77

totale attrezzature 30,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,67 18,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,30 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 125,97 12,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 138,57
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.055.b Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 4,5 m mq 168,07 14% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 4,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,604 15,15

Operaio specializzato h 29,94 0,302 9,04

totale mano d'opera 24,18

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,77 6,52

Geogriglia estrusa in HDPE 7 strati x m²/strato 6,60 mq 3,80 11,06 41,99

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 35,66 14,63

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 35,66 11,71

totale materiali 74,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

Escavatore bobcat h 40,42 0,15 6,10

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,30 17,21

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,15 4,86

totale attrezzature 31,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,59 22,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,20 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,79 15,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 168,07
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.055.c Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 6 m mq 177,08 14% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 6 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,615 15,44

Operaio specializzato h 29,94 0,308 9,21

totale mano d'opera 24,65

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,81 6,67

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 35,66 14,63

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 35,66 11,71

Geogriglia estrusa in HDPE 10 strati x m²/strato 7,70 mq 4,11 12,81 52,70

totale materiali 85,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,47

Escavatore bobcat h 40,42 0,15 6,22

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,31 17,54

totale attrezzature 27,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,59 23,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,39 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,98 16,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 177,08
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.055.d Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 7,5 m mq 192,02 6% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 7,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,064 1,61

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 11,19

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,88 6,92

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 37,80 15,51

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 37,80 12,41

Geogriglia estrusa in HDPE 12 strati x m²/strato 8,90 mq 4,52 15,40 69,68

totale materiali 104,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,32 18,24

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,16 5,15

totale attrezzature 33,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,20 25,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,36 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,56 17,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 192,02
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.055.e Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 9,0 m mq 233,16 11% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 9,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,666 16,71

Operaio specializzato h 29,94 0,333 9,97

totale mano d'opera 26,68

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,96 7,22

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 39,38 16,16

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 39,38 12,93

Geogriglia estrusa in HDPE 15 strati x m²/strato 10,30 mq 4,85 17,17 83,33

totale materiali 119,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,76

Escavatore bobcat h 40,42 0,17 6,73

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,33 18,99

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,17 5,37

totale attrezzature 34,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 181,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 181,16 30,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,80 1,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 211,96 21,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 233,16
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.055.f Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 10,5 m mq 257,65 11% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 10,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,680 17,06

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 27,24

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 2,00 7,37

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 40,21 16,50

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 40,21 13,20

Geogriglia estrusa in HDPE 17 strati x m²/strato 11,45 mq 5,27 19,02 100,30

totale materiali 137,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 3,85

Escavatore bobcat h 40,42 0,17 6,87

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,34 19,39

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,17 5,48

totale attrezzature 35,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 200,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 200,20 34,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,03 1,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 234,23 23,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 257,65
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.055.g Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 12,0 m mq 282,28 10% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 12,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,696 17,45

Operaio specializzato h 29,94 0,348 10,41

totale mano d'opera 27,87

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 2,04 7,51

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 41,09 16,86

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 41,09 13,49

Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6 mq 5,58 21,00 117,21

totale materiali 155,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 3,93

Escavatore bobcat h 40,42 0,17 7,03

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,35 19,83

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,17 5,60

totale attrezzature 36,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,33 37,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,29 1,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 256,62 25,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 282,28
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.055.h Opere in terra rinforzata in geogriglie monorientate in HDPE. H = 
oltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più mq 47,03 10% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) ltre i 12,0 m per 
ogni 2,00 metri di altezza in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,116 2,91

Operaio specializzato h 29,94 0,058 1,73

totale mano d'opera 4,64

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 0,34 1,25

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 6,85 2,81

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 6,85 2,25

Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6 mq 5,58 3,50 19,54

totale materiali 25,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,65

Escavatore bobcat h 40,42 0,03 1,17

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,06 3,30

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,03 0,93

totale attrezzature 6,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,54 6,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,21 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,75 4,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.060 Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di 
polipropilene

U.05.020.060.a Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di 
polipropilene mq 7,41 30% 0,7%

Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del 
terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in 
opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° 
polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema 
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di 
collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, 
termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere 
superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle 
cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

strato separatore e di rinforzo mq 3,05 1,02 3,11

totale materiali 3,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,76 0,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,98 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,74 0,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.065 Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di 
polipropilene, peso unitario non inferiore a 500 gr/mq

U.05.020.065.a Geotessile a filo continuo di polipropilene, peso non inferiore a 
500 gr/mq per strati di separazione e di rinforzo mq 7,41 30% 0,7%

Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del 
terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in 
opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° 
polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema 
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di 
collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, 
termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere 
superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle 
cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico. Il prodotto dovrà
essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, 
unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti 
caratteristiche: peso unitario non inferiore a 500 gr/mq (EN 965); 
spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,0 mm; resistenza 
a trazione non inferiore a 34 KN/m; allungamento a rottura 
longitudinale e trasversale compreso fra l' 85 e il 75 %; resistenza al 
punzonamento non inferiore a 5400 N.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

strato separatore e di rinforzo mq 3,05 1,02 3,11

totale materiali 3,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,76 0,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,98 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,74 0,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.070 Strato impermeabilizzante in HDPE

U.05.020.070.a Strato impermeabilizzante in HDPE resistenza a trazione non 
inferiore a 38 KN/m. mq 16,93 13% 0,7%

Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera, 
impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto 
dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa 
vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti 
caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore (sotto 
un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm; resistenza a trazione non 
inferiore a 38 KN/m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Membrana HDPE 600 gr/mq, sp.4,3 mm; resistenza a trazione 38 
KN/m. mq 10,00 1,05 10,50

totale materiali 10,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,15 2,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,24 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,39 1,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.075 Materiale anticapillare di idonea granulometria

U.05.020.075.a Materiale anticapillare di idonea granulometria mc 21,79 3% 0,7%

Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o 
della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, 
fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, 
il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Materiale anticapilare per massiciate stradali mc 12,68 1,05 13,32

totale materiali 13,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 3,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,93 2,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,88 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,80 1,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 21,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.080 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante 
naturale

U.05.020.080.a Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante 
naturale mc 22,16 2% 0,7%

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante 
naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 
macchine, misurato in opera dopo costipamento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,015 0,42

totale mano d'opera 0,42

A2 MATERIALI

Misto granulare stabilizzato mc 10,88 1,05 11,42

totale materiali 11,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,05 2,90

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 5,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,22 2,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,93 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,14 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 22,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.085 Strato di fondazione in misto cementato

U.05.020.085.a Strato di fondazione in misto cementato costituito da un miscela 
inerti, acqua, cemento. mc 46,33 1% 0,7%

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, 
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata 
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme 
Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie 
dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg 
per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei 
materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la 
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, 
misurato in opera dopo il costipamento. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 9,22 1,05 9,68

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,55 14,11

Bitume ossidato kg 0,88 0,33 0,29

Misto granulare stabilizzato mc 10,88 0,55 5,98

totale materiali 30,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,05 2,90

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 5,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,00 6,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,12 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,12 4,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 46,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.090 Conglomerato bituminoso per strato di base

U.05.020.090.a Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela 
di aggregati e di bitume.

mq/c
m 1,47 17% 0,7%

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di 
aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con 
vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Conglomerato bituminoso da litoide basaltico mc 76,13 0,01 0,76

totale materiali 0,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,00 0,05

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,00 0,09

totale attrezzature 0,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,15 0,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,19 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,34 0,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq/
cm 1,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.095 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), 
costituito da miscela di aggregati e di bitume.

mq/c
m 1,60 16% 0,7%

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito 
da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei 
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Binder da graniglia basaltica mc 82,08 0,01 0,86

totale materiali 0,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,00 0,05

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,00 0,09

totale attrezzature 0,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,25 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,46 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq/
cm 1,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.020.096 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

U.05.020.096.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), 
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie. 

mq/c
m 1,74 14% 0,7%

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da 
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova 
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo 
impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli 
inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la 
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di 
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice 
meccanica e costipato con appositi rulli.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume mc 92,34 0,01 0,97

totale materiali 0,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,00 0,05

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,00 0,09

totale attrezzature 0,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,35 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,58 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq/
cm 1,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025 GEOCOMPOSITI E GEORETI

U.05.025.010 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo

U.05.025.010.a Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo mq 14,42 36% 0,7%

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie 
legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità 
di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 
120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una 
profondità che dia garanzia di crescita.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 5,21

A2 MATERIALI

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata FORNITURA E POSA 
IN OPERA di salice vivo mq 1,50 4,00 5,99

totale materiali 5,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,20 1,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,90 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,11 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.015 Geocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso 
complessivo non inferiore a 390 g/mq

U.05.025.015.a Geocomposito costituito da geogriglia biorientata realizzata in 
polipropilene (PP), peso inferiore a 390 g/mq. mq 7,00 14% 0,7%

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia 
biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione 
continua senza successive saldature con resistenza massima a 
trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni ( TD e MD ) 
accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 
g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

totale mano d'opera 0,95

A2 MATERIALI

Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 20 kN/m mq 4,20 1,07 4,49

totale materiali 4,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,44 0,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,93 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,37 0,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.020 Geocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso 
complessivo non inferiore a 510 g/mq

U.05.025.020.a Geocomposito costituito da geogriglia biorientata realizzata in 
polipropilene (PP), peso inferiore a 510 g/mq. mq 8,36 11% 0,7%

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia 
biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione 
continua senza successive saldature con resistenza massima a 
trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni ( TD e MD ) 
accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 
g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

totale mano d'opera 0,95

A2 MATERIALI

Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 30 kN/m mq 5,18 1,07 5,54

totale materiali 5,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,50 1,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,10 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,60 0,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.030
Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile 
in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 35 
KN/m

U.05.025.030.a Tessuto multi filamento in Poliestere accoppiato ad un geotessile 
nontessuto 200 gr/mq. Resistenza a trazione 35 KN/m mq 6,64 17% 0,7%

Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un 
geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo 
Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e 
stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da costituire un unico 
elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 
Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 35 KN/m , deformazione a rottura 
( TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 17 KN/m , 
decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale 
all'acqua di 55 l/mq/s

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad u mq 3,89 1,02 3,97

totale materiali 3,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,09

totale attrezzature 0,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,16 0,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,88 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,03 0,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,64
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.035
Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile 
in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 
KN/m

U.05.025.035.a Tessuto multi filamento in Poliestere accoppiato ad un geotessile 
nontessuto 200 gr/mq. Resistenza a trazione 50 KN/m mq 7,24 15% 0,7%

Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un 
geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo 
Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e 
stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico 
elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 
Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 50 KN/m , deformazione a rottura 
( TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 22 KN/m , 
decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale 
all'acqua di 55 l/mq/s 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo mq 4,35 1,02 4,44

totale materiali 4,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,09

totale attrezzature 0,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,63 0,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,96 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,59 0,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,24
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.040 Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato 
alla rete grimpante

U.05.025.040.a Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato 
alla rete grimpante: spessore 10 mm e peso > 700 g/m² mq 14,21 7% 0,7%

Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso 
> 700 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 10 mm e peso > 700 g/m² mq 9,33 1,07 9,98

totale materiali 9,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,04 1,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,88 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,91 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,21
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.040.b Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato 
alla rete grimpante: spessore 15 mm e peso > 750 g/m² mq 14,46 7% 0,7%

Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso 
> 750 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 15 mm e peso > 700 g/m² mq 9,51 1,07 10,18

totale materiali 10,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,24 1,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,91 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,15 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,46
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.040.c Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato 
alla rete grimpante: spessore 20 mm e peso > 800 g/m² mq 14,73 7% 0,7%

Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso 
> 800 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 20 mm e peso > 800 g/m² mq 9,71 1,07 10,39

totale materiali 10,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,44 1,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,95 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,39 1,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,73
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.045 Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati 
alla rete grimpante

U.05.025.045.a Geocomposito spessore 10 mm e peso > 850 g/m² mq 15,35 7% 0,7%

Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso 
> 850 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 10 mm e peso > 850 g/m² mq 10,16 1,07 10,87

totale materiali 10,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,93 2,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,03 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,95 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,35
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.045.b Geocomposito spessore 15 mm e peso > 900 g/m² mq 15,63 7% 0,7%

Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso 
> 900 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 15 mm e peso > 900 g/m² mq 10,36 1,07 11,09

totale materiali 11,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,15 2,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,06 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,21 1,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,63
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.045.c Geocomposito spessore 20 mm e peso > 950 g/m² mq 16,08 7% 0,7%

Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso 
> 950 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 20 mm e peso > 950 g/m² mq 10,69 1,07 11,44

totale materiali 11,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,50 2,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,12 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,62 1,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,08
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.050 Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione 
> 20 KN/m, peso > 990 g/mq, sp. 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa

U.05.025.050.a Georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 
990 g/mq, sp. 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa mq 10,22 10% 0,7%

Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad 
alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, 
sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due 
geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione 
di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 20 KN/m, 
del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 
mm, alla pressione di 200 Kpa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mq 6,88 1,00 6,88

totale materiali 6,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,94 1,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,29 0,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,22
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.055
Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione 
> 20 KN/m, peso > 1240 g/mq, sp. 6,5 mm, alla pressione di 200 
Kpa

U.05.025.055.a Georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 
1240 g/mq, sp. 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa mq 11,15 9% 0,7%

Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad 
alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, 
sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due 
geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione 
di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, 
del peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq e dello spessore di 6,5 
mm, alla pressione di 200 Kpa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 
1240 g/mq spessore di 6,5 mm mq 7,11 1,07 7,61

totale materiali 7,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,67 1,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,47 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,14 1,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,15
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.060 Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione 
> 20 KN/m, peso > 1540 g/mq, sp. 7 mm, alla pressione di 200 Kpa

U.05.025.060.a Georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 
1540 g/mq, sp. 7 mm, alla pressione di 200 Kpa mq 11,85 9% 0,7%

Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad 
lata densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, 
sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due 
geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione 
di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, 
del peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq e dello spessore di 7,0 
mm, alla pressione di 200 Kpa.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 
1540 g/mq spessore di 7,0 mm mq 7,61 1,07 8,15

totale materiali 8,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,20 1,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,56 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,77 1,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,85
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.065 Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere

U.05.025.065.a Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere maglia 
quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm mq 11,35 9% 0,7%

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di 
fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia 
tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), 
spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa 
con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: 
geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni 
(longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
geogriglia semplice con resistenza simmetrica > 50 KN/m mq 7,25 1,07 7,76

totale materiali 7,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,82 1,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,50 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,32 1,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,35
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.070 Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene

U.05.025.070.a Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene peso 
unitario non inferiore a 140 g/m². mq 8,24 33% 0,7%

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il 
tappetino di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo 
continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, 
stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento 
bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 
10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore 
a 140 g/m²; Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 
964-1; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 
9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di 
fusione non inferiore a 165 C°.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,052 1,30

Operaio qualificato h 27,84 0,052 1,45

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
geotessile in polipropilene mq 1,76 1,07 1,89

Bitume ossidato kg 0,88 2,00 1,76

totale materiali 3,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,41 1,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,09 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,49 0,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,24
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.075 Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso
unitario non inferiore a 300 g/mq

U.05.025.075.a Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso
unitario non inferiore a 300 g/mq mq 14,66 19% 0,7%

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato 
di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di 
geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo 
continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, 
stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento 
bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 
10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore 
a 300 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione 
della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; 
Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non 
inferiore a 165 C°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,052 1,30

Operaio qualificato h 27,84 0,052 1,45

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo mq 6,42 1,07 6,87

Bitume ossidato kg 0,88 2,00 1,76

totale materiali 8,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,39 1,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,94 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,33 1,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.080 Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso
unitario non inferiore a 400 g/mq

U.05.025.080.a Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso
unitario non inferiore a 400 g/mq mq 16,09 17% 0,7%

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato 
di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di 
geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo 
continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, 
stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento 
bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 
10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore 
a 400 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione 
della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 68,00 KN/m; 
Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non 
inferiore a 165 C°.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,052 1,30

Operaio qualificato h 27,84 0,052 1,45

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
geocomposito per rinforzo di pavimentazione stradale mq 7,46 1,07 7,98

Bitume ossidato kg 0,88 2,00 1,76

totale materiali 9,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,50 2,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,12 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,62 1,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.085 Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale 
bituminosa

U.05.025.085.a Struttura di rinforzo di pavimentazione stradale bituminosa in  rete 
metallica a doppia torsione a maglia esagonale mq 9,71 22% 0,7%

Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, 
costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in 
accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme 
alle UNI_EN 10218 per le caratteristiche meccaniche e per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm² e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro non 
inferiore a mm 2,40, provvista di barretta di rinforzo di diametro non 
inferiore a 4,2 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita 
all'interno della coppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di 
una maglia intera. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale 
rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m. Zincatura conforme alla 
norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei 
LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa mq 4,87 1,03 5,02

totale materiali 5,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore bobcat h 40,42 0,01 0,40

totale attrezzature 0,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,54 1,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,28 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,82 0,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.090 Geogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo 
sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m

U.05.025.090.a Geogriglie bi-orientate in polipropilene con estrusione continua: 
con resistenza  a trazione non inferiore a 20 KN/m mq 5,12 21% 0,7%

Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in 
polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive 
saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo 
sottofondi. Resistenza  a trazione non inferiore a 20 KN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m mq 2,73 1,07 2,92

totale materiali 2,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,98 0,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,68 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,66 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.090.b Geogriglie bi-orientate in polipropilene con estrusione continua: 
con resistenza  a trazione non inferiore a 30 KN/m mq 7,04 15% 0,7%

Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in 
polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive 
saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo 
sottofondi. Resistenza  a trazione non inferiore a 30 KN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 KN/m mq 4,12 1,07 4,41

totale materiali 4,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,47 0,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,93 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,40 0,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.095 Geogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 
130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m

U.05.025.095.a Geogriglia accoppiata con geotessile peso > 130 g/mq con 
resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m mq 18,29 6% 0,7%

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra 
di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 130 g/mq 
con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI
geogriglia accoppiata con geotessile peso > 130 g/mq con resistenza 
simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo 
nome DIN 53837, > 50 KN/m

mq 12,29 1,07 13,15

totale materiali 13,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,21 2,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,42 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,63 1,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.095.b Geogriglia accoppiata con geotessile peso > 270 g/m² con 
resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m mq 21,57 5% 0,7%

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra 
di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 270 g/m² 
con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI
geogriglia accoppiata con geotessile peso > 270 g/mq con resistenza 
simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo 
nome DIN 53857, > 50 KN/m

mq 14,67 1,07 15,70

totale materiali 15,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,76 2,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,85 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,61 1,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.095.c Geogriglia accoppiata con geotessile peso > 500 g/m² con 
resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m mq 26,40 4% 0,7%

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra 
di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 500 g/m² 
con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI
geogriglia accoppiata con geotessile peso > 500 g/mq con resistenza 
simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo 
nome DIN 53857, > 55 KN/m

mq 18,18 1,07 19,45

totale materiali 19,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,51 3,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,49 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,00 2,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.025.095.d Geogriglia accoppiata con geotessile peso > 1.000 g/m² con 
resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m mq 42,79 2% 0,7%

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra 
di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 1.000 
g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI
geogriglia accoppiata con geotessile peso > 1000 g/mq con resistenza 
simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo 
nome DIN 53857, > 55 KN/m

mq 30,08 1,07 32,19

totale materiali 32,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,25 5,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,65 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,90 3,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030 OPERE COMPLEMENTARI

U.05.030.010 Asfalto colato spessore 20 mm

U.05.030.010.a Asfalto colato spessore 20 mm per pavimentazione dei 
marciapiedi. mq 5,13 62% 0,7%

Asfalto colato spessore 20 mm, compresi lo spandimento della 
graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 3,18

A2 MATERIALI

Bitume grezzo kg 0,74 1,00 0,74

totale materiali 0,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fondello per fusione catramina o asfalti h 0,98 0,07 0,07

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,98 0,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,68 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,66 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.015 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle 
acque meteoriche superficiali

U.05.030.015.a Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm cad 49,97 22% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di 
transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche 
pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed 
altezza 20 cm cad 18,77 1,00 18,77

totale materiali 18,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,83 6,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,60 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,43 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.015.b Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm cad 78,66 14% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di 
transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche 
pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed 
altezza 25 cm cad 41,06 1,00 41,06

totale materiali 41,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,12 10,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,39 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,51 7,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.015.c Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm cad 87,22 13% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di 
transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche 
pesanti ma sempre gommati).  Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed 
altezza 36 cm cad 47,71 1,00 47,71

totale materiali 47,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,77 11,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,52 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,29 7,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.030 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm

U.05.030.030.a Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm. Larghezza 15 cm ml 31,06 34% 0,7%

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 
a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con 
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta 
idraulica. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 1,11

Cordone in pietrarsa da cm 15x25x100 ml 12,44 1,00 12,44

totale materiali 13,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,14 4,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,10 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,24 2,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 31,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.030.b Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm. Larghezza 20 cm ml 32,99 32% 0,7%

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 
a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con 
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta 
idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 1,11

Cordone in pietrarsa da cm 120x25x100 ml 13,93 1,00 13,93

totale materiali 15,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,63 4,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,36 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,99 3,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 32,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.030.c Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm. Larghezza 30 cm ml 40,13 33% 0,7%

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 
a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con 
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta 
idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 1,33

Cordone in pietrarsa da cm 30x25x100 ml 16,62 1,00 16,62

totale materiali 17,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,18 5,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,30 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,49 3,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 40,13



MO SIC
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.030.d Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm. Larghezza 40 cm ml 48,83 33% 0,7%

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 
a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con 
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta 
idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

totale mano d'opera 15,88

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone in pietrarsa da cm 40x25x100 ml 20,58 1,00 20,58

totale materiali 22,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,94 6,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,45 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,39 4,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 48,83
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.050 Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata 
in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm

U.05.030.050.a Bocchetta per caditoia stradale. Sezione media fino a 40x13 cm, 
larghezza da 30 a 40 cm cad 35,49 37% 0,7%

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in 
cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di 
allettamento di malta idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Bocchetta in pietrarsa da 40x13x40 cm cad 12,87 1,00 12,87

totale materiali 14,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,58 4,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,69 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,27 3,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,49
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.050.b Bocchetta per caditoia stradale. Sezione da 40x13 cm a 50x13 cm, 
larghezza da 30 a 40 cm cad 45,16 29% 0,7%

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in 
cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di 
allettamento di malta idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Bocchetta in pietrarsa da 50x13x40 cm cad 20,38 1,00 20,38

totale materiali 21,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,09 5,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,97 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,05 4,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,16
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.050.c Bocchetta per caditoia stradale. Sezione media fino a 40x13 cm, 
larghezza da 15 a 20 cm cad 29,30 40% 0,7%

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in 
cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di 
allettamento di malta idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Bocchetta in pietrarsa da 40x13x20 cm cad 9,64 1,00 9,64

totale materiali 11,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,77 3,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,87 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,64 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,30
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.050.d Bocchetta per caditoia stradale. Sezione da 40x13 cm a 50x13 cm, 
larghezza da 15 a 20 cm cad 37,86 31% 0,7%

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in 
cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di 
allettamento di malta idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Bocchetta in pietrarsa da 50x13x20 cm cad 16,29 1,00 16,29

totale materiali 17,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,42 5,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,42 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,86
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.060 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici in 
conglomerato cementizio vibrocompresso

U.05.030.060.a Canaletta per lo scolo di acque meteoriche in embrici 50x50 cm, 
altezza 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso ml 11,63 18% 0,7%

Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 
cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, 
fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate 
stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la 
costipazione del terreno di appoggio delle canalette il bloccaggio 
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Embrici da 50x50x20 cm cad 3,01 2,00 6,01

totale materiali 6,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,03 1,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,54 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,57 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 11,63



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso

U.05.030.070.a Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 80x60x100 cm ml 220,86 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
80x60x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
80x60x100 ml 128,64 1,00 128,64

totale materiali 136,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,61 29,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,17 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,78 20,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 220,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.b Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 100x50x100 cm ml 224,19 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
100x50x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
100x50x100 ml 131,23 1,00 131,23

totale materiali 139,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,19 29,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,61 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 203,81 20,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 224,19
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.c Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 120x40x100 cm ml 226,38 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
120x40x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
120x40x100 ml 132,93 1,00 132,93

totale materiali 140,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,90 29,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,90 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 205,80 20,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 226,38
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.d Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 120x60x100 cm ml 244,34 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
120x60x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
120x60x100 ml 146,88 1,00 146,88

totale materiali 154,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,85 32,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,27 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 222,12 22,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 244,34
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.e Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 140x75x100 cm ml 287,11 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
140x75x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
140x75x100 ml 180,11 1,00 180,11

totale materiali 188,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 223,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 223,08 37,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,92 1,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 261,01 26,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 287,11
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.f Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 140x80x100 cm ml 295,37 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
140x80x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
140x80x100 ml 186,54 1,00 186,54

totale materiali 194,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 229,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 229,50 39,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,02 1,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 268,52 26,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 295,37
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.g Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 140x100x100 cm ml 389,19 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
140x100x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
140x100x100 ml 259,43 1,00 259,43

totale materiali 267,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 302,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 302,40 51,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 51,41 2,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 353,81 35,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 389,19
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.h Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 150x70x100 cm ml 289,85 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
150x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
150x70x100 ml 182,25 1,00 182,25

totale materiali 190,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 225,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 225,22 38,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,29 1,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 263,50 26,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 289,85
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.i Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 160x70x100 cm ml 295,37 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 
160x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
160x70x100 ml 186,54 1,00 186,54

totale materiali 194,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 229,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 229,50 39,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,02 1,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 268,52 26,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 295,37
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.j Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 160x90x100 cm ml 403,00 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.Dimensioni 
160x90x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
160x90x100 ml 270,17 1,00 270,17

totale materiali 278,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 313,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 313,13 53,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,23 2,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 366,37 36,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 403,00
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.k Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 185x80x100 cm ml 408,51 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
185x80x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
185x80x100 ml 274,44 1,00 274,44

totale materiali 282,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 317,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 317,41 53,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,96 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 371,37 37,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 408,51
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.l Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 200x70x100 cm ml 365,75 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
200x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
200x70x100 ml 241,22 1,00 241,22

totale materiali 249,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 284,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 284,19 48,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,31 2,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 332,50 33,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 365,75
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.m Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 220x125x100 cm ml 688,61 1% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 
220x125x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
220x125x100 ml 492,08 1,00 492,08

totale materiali 500,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 535,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 535,05 90,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 90,96 4,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 626,00 62,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 688,61
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.n Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 250x115x100 cm ml 694,13 1% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
250x115x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
250x115x100 ml 496,37 1,00 496,37

totale materiali 504,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 539,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 539,34 91,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 91,69 4,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 631,02 63,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 694,13
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.o Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 50/150x50 cm ml 209,83 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia trapezoidale da 50x150x50 cm ml 120,07 1,00 120,07

totale materiali 127,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,04 27,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,72 1,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,76 19,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 209,83
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.p Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 80/180x50 cm ml 225,00 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
80/180x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia trapezoidale da 80x180x50 cm ml 131,86 1,00 131,86

totale materiali 139,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,83 29,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,72 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,55 20,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 225,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.q Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 40/50x50 cm ml 136,69 6% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
40/50x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia trapezoidale da 40x50x50 cm ml 63,24 1,00 63,24

totale materiali 71,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,21 18,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,06 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,27 12,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 136,69
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.080

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle 
acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico)

U.05.030.080.a Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm cad 48,60 23% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 10x100 cm ed altezza 15 cm cad 17,70 1,00 17,70

totale materiali 17,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,76 6,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,42 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,18 4,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,60
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.080.b Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm cad 50,93 22% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 15x100 cm ed altezza 20 cm cad 19,51 1,00 19,51

totale materiali 19,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,58 6,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,73 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,30 4,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,93
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.080.c Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm cad 56,44 20% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 20x100 cm ed altezza 25 cm cad 23,79 1,00 23,79

totale materiali 23,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,85 7,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,46 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,31 5,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,44
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.080.d Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm cad 74,24 15% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 28x100 cm ed altezza 36 cm cad 37,62 1,00 37,62

totale materiali 37,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,69 9,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,81 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,49 6,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,24
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.090

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle 
acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed
altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale)

U.05.030.090.a Canaletta di drenaggio in cls per acque meteoriche, classe 
sovraccarico A,B,C,D. Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm cad 49,97 22% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade 
ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale). Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed 
altezza 20 cm cad 18,77 1,00 18,77

totale materiali 18,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,83 6,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,60 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,43 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.090.b Canaletta di drenaggio in cls per acque meteoriche, classe 
sovraccarico A,B,C,D. Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm cad 78,66 14% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade 
ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale).Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed 
altezza 25 cm cad 41,06 1,00 41,06

totale materiali 41,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,12 10,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,39 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,51 7,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,66
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CAM

Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.090.c Canaletta di drenaggio in cls per acque meteoriche, classe 
sovraccarico A,B,C,D. Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm cad 87,22 13% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade 
ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale) Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed 
altezza 36 cm cad 47,71 1,00 47,71

totale materiali 47,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,77 11,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,52 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,29 7,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,22
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CAM

Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040 BARRIERE STRADALI

U.05.040.010 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2

U.05.040.010.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 ml 40,27 21% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 ml 19,44 1,00 19,44

totale materiali 19,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,29 5,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,32 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,61 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 40,27
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.015 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1

U.05.040.015.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 ml 66,21 18% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 ml 36,42 1,00 36,42

totale materiali 36,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,45 8,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,75 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,19 6,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,21
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CAM

Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.020 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

U.05.040.020.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 ml 80,60 18% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle 
Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

totale mano d'opera 14,82

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 ml 44,43 1,00 44,43

totale materiali 44,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,63 10,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,65 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,27 7,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 80,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.025 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H2

U.05.040.025.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H2 ml 157,75 22% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,660 16,56

Operaio qualificato h 27,84 0,660 18,37

totale mano d'opera 34,93

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H2 ml 84,26 1,00 84,26

totale materiali 84,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,57 20,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,84 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,40 14,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 157,75



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.030 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3

U.05.040.030.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 ml 157,75 22% 0,7%

Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o 
bifilare di classe H4 secondo la classificazione delle norme vigenti in 
materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito 
con inerti in argilla espansa strutturale, con collegamenti in sommità 
mediante barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il 
rispetto delle normative.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,660 16,56

Operaio qualificato h 27,84 0,660 18,37

totale mano d'opera 34,93

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 ml 84,26 1,00 84,26

totale materiali 84,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,57 20,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,84 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,40 14,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 157,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.035 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4

U.05.040.035.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 ml 101,80 17% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, 
retta, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al 
montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto 
come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco 
necessari per il collegamento dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

totale mano d'opera 17,47

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 ml 58,26 1,00 58,26

totale materiali 58,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,10 13,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,45 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,55 9,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 101,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.040 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H4

U.05.040.040.a Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria 
H4 ml 148,80 15% 0,7%

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 
4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su 
spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle 
Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69

totale mano d'opera 22,23

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H4 ml 90,01 1,00 90,01

totale materiali 90,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,62 19,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,66 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,28 13,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 148,80
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CAM

Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.045 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte,
categoria H4

U.05.040.045.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte,
categoria H4 ml 222,70 19% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,820 20,57

Operaio qualificato h 27,84 0,820 22,83

totale mano d'opera 43,40

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H4 ml 124,57 1,00 124,57

totale materiali 124,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,12 5,07

totale attrezzature 5,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,04 29,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,42 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,45 20,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 222,70
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.050 Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe 
H4

U.05.040.050.a Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe 
H4 ml 130,11 9% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4 ml 84,93 1,00 84,93

totale materiali 84,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,10 17,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,19 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,28 11,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 130,11
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.055 Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo 
ponte, classe H4

U.05.040.055.a Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo 
ponte, classe H4 ml 290,36 8% 0,7%

Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 
secondo le norme vigenti, realizzata in moduli prefabbricati armati con 
acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non 
inferiore a 20 mm, in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla 
espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una classe di 
resistenza non inferiorfe a C35/45, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m 
con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 
mm, posata in opera, compresi i fori per l'alloggiamento degli 
ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi 
di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per 
assicurare il rispetto delle normative.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69

totale mano d'opera 22,23

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, 
classe H4 ml 197,96 1,00 197,96

totale materiali 197,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 225,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 225,61 38,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,35 1,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 263,96 26,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 290,36
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.060 Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

U.05.040.060.a Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo ml 110,73 11% 0,7%

Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o 
bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, 
realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati con barre 
Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle 
normative.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo ml 69,87 1,00 69,87

totale materiali 69,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,03 14,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,63 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,66 10,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 110,73
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

U.05.050.010 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I

U.05.050.010.a Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm cad 15,18 14% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm cad 9,68 1,00 9,68

totale materiali 9,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,79 2,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,00 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,80 1,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.b Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm cad 20,04 13% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm cad 12,93 1,00 12,93

totale materiali 12,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,57 2,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,65 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,22 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.c Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm cad 42,30 10% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 120 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm cad 28,64 1,00 28,64

totale materiali 28,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,87 5,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,59 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,46 3,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.d Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm cad 21,37 10% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 60 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 
cm cad 14,49 1,00 14,49

totale materiali 14,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,60 2,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,82 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,43 1,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.e Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm cad 30,21 9% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 90 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 
cm cad 20,83 1,00 20,83

totale materiali 20,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,47 3,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,99 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,46 2,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.f Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm cad 64,42 7% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 120 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 
120 cm cad 45,82 1,00 45,82

totale materiali 45,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,06 8,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,51 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,57 5,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 64,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco 
o azzurro

U.05.050.012.a Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
ferro da 10/10, diametro 40 cm cad 19,04 6% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 
cm cad 13,74 1,00 13,74

totale materiali 13,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,80 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,31 1,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.b Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
ferro da 10/10, diametro 60 cm cad 37,88 6% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 
cm cad 27,31 1,00 27,31

totale materiali 27,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,43 5,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,43 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.c Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
ferro da 10/10, diametro 90 cm cad 82,30 3% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 
cm cad 61,30 1,00 61,30

totale materiali 61,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,95 10,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,87 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,82 7,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 82,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.d Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
alluminio da 25/10, diametro 40 cm cad 24,48 4% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 40 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 
40 cm cad 17,97 1,00 17,97

totale materiali 17,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,02 3,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,23 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,26 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.e Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
alluminio da 25/10, diametro 60 cm cad 45,35 5% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 60 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 
60 cm cad 33,12 1,00 33,12

totale materiali 33,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,24 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,23 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.f Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
alluminio da 25/10, diametro 90 cm cad 100,62 3% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 90 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 
90 cm cad 75,53 1,00 75,53

totale materiali 75,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,18 13,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,29 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,47 9,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 100,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.014 Segnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza 
classe I

U.05.050.014.a Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 10/10, dimensioni 25x45 cm cad 6,91 15% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 25x45 cm cad 4,31 1,00 4,31

totale materiali 4,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,37 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,28 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.014.b Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 10/10, dimensioni 60x40 cm cad 12,09 18% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 60x40 cm cad 7,27 1,00 7,27

totale materiali 7,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,39 1,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,60 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,99 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.014.c Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 20/10, dimensioni 25x45 cm cad 7,95 13% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 20/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 25x45 cm cad 5,12 1,00 5,12

totale materiali 5,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,18 1,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,05 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,23 0,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.014.d Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 20/10, dimensioni 60x40 cm cad 14,53 15% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 20/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 60x40 cm cad 9,17 1,00 9,17

totale materiali 9,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,29 1,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,92 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,21 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso 
di parcheggio''

U.05.050.015.a Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'', ecc. Lamiera 
di ferro 10/10, dim. 40x60 cm cad 28,45 7% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 
10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 
40x60 cm cad 19,99 1,00 19,99

totale materiali 19,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,10 3,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,76 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,86 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.b Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di ferro 10/10, dim. 60x90 cm cad 56,81 5% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 
10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 
60x90 cm cad 41,49 1,00 41,49

totale materiali 41,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,14 7,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,50 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,64 5,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.c Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di ferro 10/10, dim. 90x135 cm cad 131,05 3% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, 
spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 
90x135 cm cad 97,59 1,00 97,59

totale materiali 97,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,83 17,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,31 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,14 11,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 131,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.d Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di alluminio 25/10, dim. 40x60 cm cad 36,82 6% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, ffissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, 
spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, 
dimensioni 40x60 cm cad 26,49 1,00 26,49

totale materiali 26,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,61 4,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,86 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,47 3,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.e Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di alluminio 25/10, dim. 60x90 cm cad 72,15 4% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 
25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, 
dimensioni 60x90 cm cad 53,41 1,00 53,41

totale materiali 53,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,06 9,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,53 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,59 6,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 72,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.f Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di alluminio 25/10, dim. 90x135 cm cad 175,46 2% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, 
spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, 
dimensioni 90x135 cm cad 132,10 1,00 132,10

totale materiali 132,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,33 23,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,18 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,51 15,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 175,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016 Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di 
''preavviso di parcheggio''

U.05.050.016.a Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di ferro 10/10, dim. 20x40 cm cad 8,33 13% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x40 cm cad 5,42 1,00 5,42

totale materiali 5,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,48 1,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,10 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,58 0,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.b Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di ferro 10/10, dim. 20x60 cm cad 9,30 11% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x60 cm cad 6,17 1,00 6,17

totale materiali 6,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,22 1,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,23 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,45 0,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.c Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di ferro 10/10, dim. 30x90 cm cad 20,27 10% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 30x90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 30x90 cm cad 13,64 1,00 13,64

totale materiali 13,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,75 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,43 1,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.d Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di alluminio 25/10, dim. 20x40 cm cad 11,53 9% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x40 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x40 cm cad 7,90 1,00 7,90

totale materiali 7,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,96 1,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,52 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,48 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.e Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di alluminio 25/10, dim. 20x60 cm cad 13,95 8% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x60 cm,spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x60 cm cad 9,78 1,00 9,78

totale materiali 9,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,84 1,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,84 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,68 1,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.f Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di alluminio 25/10, dim. 30x90 cm cad 34,39 6% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 30x90 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 30x90 cm cad 24,60 1,00 24,60

totale materiali 24,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,72 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,26 3,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018 Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II

U.05.050.018.a Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm cad 13,65 16% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm cad 8,49 1,00 8,49

totale materiali 8,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,60 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,40 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.b Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm cad 22,38 12% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm cad 14,74 1,00 14,74

totale materiali 14,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,39 2,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,96 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,35 2,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.c Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm cad 48,85 9% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm cad 33,72 1,00 33,72

totale materiali 33,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,96 6,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,45 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,41 4,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.d Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm cad 153,36 6% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm cad 110,70 1,00 110,70

totale materiali 110,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,16 20,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,26 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,42 13,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 153,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.e Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm cad 20,43 10% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm cad 13,76 1,00 13,76

totale materiali 13,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,88 2,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,70 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,57 1,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.f Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm cad 32,87 8% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II,fissati su appositi 
supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm cad 22,89 1,00 22,89

totale materiali 22,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,54 4,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,34 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,88 2,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.g Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm cad 79,78 5% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. fissati su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 
25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm cad 57,75 1,00 57,75

totale materiali 57,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,99 10,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,54 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,53 7,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.h Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm cad 226,86 4% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm cad 167,80 1,00 167,80

totale materiali 167,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,27 29,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,97 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,24 20,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 226,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.019
Pannello integrativo indicante la ''distanza” da integrare al 
pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità 
europea”

U.05.050.019.a Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe I in lamiera di ferro 10/10 cad 106,44 4% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in 
lamiera di ferro 10/10 cad 78,47 1,00 78,47

totale materiali 78,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,70 14,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,06 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,76 9,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 106,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.019.b Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe I in lamiera di alluminio 25/10 cad 171,04 5% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in 
lamiera di alluminio 25/10 cad 124,43 1,00 124,43

totale materiali 124,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,90 22,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,59 1,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,50 15,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 171,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.019.c Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe II in lamiera di ferro 10/10 cad 169,66 5% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, fmontato su appositi supporti. 
Spessore 10/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in 
lamiera di ferro 10/10 cad 123,36 1,00 123,36

totale materiali 123,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,82 22,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,41 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,23 15,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.019.d Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe II in lamiera di alluminio 25/10 cad 179,85 5% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti supporti. 
Spessore 25/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in 
lamiera di alluminio 25/10 cad 131,28 1,00 131,28

totale materiali 131,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,75 23,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,76 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,50 16,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 179,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022 Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani, rifrangenza classe II

U.05.050.022.a Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm cad 141,69 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100 cad 105,86 1,00 105,86

totale materiali 105,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,10 18,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,72 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,81 12,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 141,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.b Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm cad 169,34 5% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120 cad 123,11 1,00 123,11

totale materiali 123,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,58 22,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,37 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,95 15,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.c Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm cad 229,70 4% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
100x150 cad 170,01 1,00 170,01

totale materiali 170,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,48 30,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,34 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 208,82 20,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 229,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.d Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm cad 319,54 4% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
100x200 cad 235,58 1,00 235,58

totale materiali 235,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 248,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 248,28 42,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,21 2,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 290,49 29,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 319,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.e Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm cad 458,85 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
150x200 cad 343,82 1,00 343,82

totale materiali 343,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 356,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 356,53 60,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,61 3,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 417,14 41,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 458,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.f Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm cad 175,86 2% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
90x100 cad 132,41 1,00 132,41

totale materiali 132,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,64 23,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,23 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,87 15,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 175,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.g Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm cad 206,75 4% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
90x120 cad 152,18 1,00 152,18

totale materiali 152,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,65 27,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,31 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,95 18,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 206,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.h Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm cad 283,43 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
100x150 cad 211,76 1,00 211,76

totale materiali 211,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 220,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 220,22 37,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,44 1,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 257,66 25,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 283,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.i Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm cad 394,87 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
100x200 cad 294,11 1,00 294,11

totale materiali 294,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 306,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 306,82 52,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,16 2,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 358,98 35,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 394,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.j Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm cad 552,63 2% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
150x200 cad 417,22 1,00 417,22

totale materiali 417,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 429,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 429,40 73,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 73,00 3,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 502,39 50,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 552,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024 Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''  di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II

U.05.050.024.a Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm cad 42,86 10% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
20x100 cad 29,07 1,00 29,07

totale materiali 29,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,30 5,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,66 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,96 3,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.b Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm cad 69,34 12% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
25x125 cad 45,41 1,00 45,41

totale materiali 45,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,88 9,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,04 6,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 69,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.c Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm cad 90,87 9% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
30x150 cad 62,13 1,00 62,13

totale materiali 62,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,60 12,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,00 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,61 8,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 90,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.d Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm cad 51,51 8% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In 
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni 
cm 20x100 cad 35,79 1,00 35,79

totale materiali 35,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,02 6,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,80 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,82 4,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.e Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm cad 75,29 11% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni 
cm 25x125 cad 50,03 1,00 50,03

totale materiali 50,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,50 9,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,94 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,44 6,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.f Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm cad 114,00 7% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni 
cm 30x150 cad 80,11 1,00 80,11

totale materiali 80,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,58 15,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,06 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,64 10,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 114,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025 Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza 
classe II

U.05.050.025.a Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. In lamiera di 
ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe cad 116,64 7% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 
40x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 
cm, iscrizioni su due righe cad 82,16 1,00 82,16

totale materiali 82,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,63 15,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,41 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,04 10,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 116,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.b Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. In lamiera di 
ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe cad 160,34 5% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50 
x170 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 50x170 
cm, iscrizioni su due righe cad 116,11 1,00 116,11

totale materiali 116,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,58 21,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,18 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,76 14,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 160,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.c Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. Lamiera di 
ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga cad 79,27 11% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti.  Lamiera di ferro 10/10 da 30x130 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 30x130 
cm, iscrizioni su una riga cad 53,13 1,00 53,13

totale materiali 53,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,60 10,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,47 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,07 7,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.d Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. Lamiera di 
ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga cad 64,30 13% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti.  Lamiera di ferro 10/10 da 40x150 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 
cm, iscrizioni su una riga cad 41,49 1,00 41,49

totale materiali 41,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,96 8,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,49 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,45 5,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 64,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.e Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. Lamiera di 
ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga cad 364,46 3% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 70x150 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 70x300 
cm, iscrizioni su una riga cad 270,48 1,00 270,48

totale materiali 270,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 283,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 283,19 48,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,14 2,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 331,33 33,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 364,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.f Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe cad 141,96 6% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm, iscrizioni su due righe cad 101,83 1,00 101,83

totale materiali 101,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,30 18,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,75 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,05 12,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 141,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.g Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe cad 196,38 4% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 50 
x170 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
50x170 cm, iscrizioni su due righe cad 144,12 1,00 144,12

totale materiali 144,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 152,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 152,59 25,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,94 1,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 178,53 17,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 196,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.h Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga cad 98,72 9% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti.  Lamiera di alluminio 25/10 da 
30x130 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
30x130 cm, iscrizioni su una riga cad 68,24 1,00 68,24

totale materiali 68,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,71 13,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,04 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,75 8,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 98,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.i Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga cad 135,62 6% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm, iscrizioni su una riga cad 96,91 1,00 96,91

totale materiali 96,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,37 17,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,91 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,29 12,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 135,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.j Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga cad 444,29 3% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 
70x300 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
70x300 cm, iscrizioni su una riga cad 333,04 1,00 333,04

totale materiali 333,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 345,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 345,21 58,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,69 2,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 403,90 40,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 444,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026 Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II

U.05.050.026.a Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm cad 29,13 9% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm cad 19,99 1,00 19,99

totale materiali 19,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,63 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,48 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.b Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm cad 58,85 7% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm cad 41,49 1,00 41,49

totale materiali 41,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,73 7,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,77 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,50 5,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.c Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm cad 136,50 6% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm cad 97,59 1,00 97,59

totale materiali 97,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,06 18,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,03 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,09 12,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 136,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.d Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm cad 37,50 7% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm cad 26,49 1,00 26,49

totale materiali 26,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,14 4,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,95 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,09 3,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.e Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm cad 74,19 6% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm cad 53,41 1,00 53,41

totale materiali 53,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,65 9,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,80 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,45 6,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.f Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm cad 180,91 5% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti.  In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm cad 132,10 1,00 132,10

totale materiali 132,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,57 23,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,90 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,46 16,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 180,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028 Segnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II

U.05.050.028.a Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm cad 89,94 9% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 
10/10 da 40x120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 40x120 
cm cad 61,42 1,00 61,42

totale materiali 61,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,89 11,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,88 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,77 8,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 89,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.b Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm cad 153,63 6% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera di ferro 
10/10 da 45x135 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 45x135 
cm cad 110,90 1,00 110,90

totale materiali 110,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,37 20,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,29 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,66 13,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 153,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.c Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm cad 122,70 7% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 
10/10 da 50x140 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 50x140 
cm cad 86,87 1,00 86,87

totale materiali 86,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,34 16,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,21 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,55 11,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 122,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.d Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm cad 112,72 8% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 
25/10 da 40x120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 
40x120 cm cad 79,11 1,00 79,11

totale materiali 79,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,58 14,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,89 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,47 10,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 112,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.e Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm cad 181,61 5% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 
25/10 da 45x135 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 
45x135 cm cad 132,64 1,00 132,64

totale materiali 132,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,11 23,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,99 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,10 16,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 181,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.f Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm cad 154,43 5% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 
25/10 da 50x140 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 
50x140 cm cad 111,53 1,00 111,53

totale materiali 111,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,00 20,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,40 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,39 14,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 154,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare 
con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, 
rifrangenza classe I

U.05.050.030.a Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di ferro da 
10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm cad 32,26 8% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
ferro da 10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato 
cm 60 con integrativo 18x53 cm cad 22,42 1,00 22,42

totale materiali 22,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,06 4,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,26 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,33 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.b Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di ferro da 
10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm cad 32,26 8% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato 
cm 90 con integrativo 27x80 cm cad 22,42 1,00 22,42

totale materiali 22,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,06 4,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,26 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,33 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.c Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di ferro da 
10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm cad 63,83 7% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
ferro da 10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato 
cm 120 con integrativo 35x105 cm cad 45,36 1,00 45,36

totale materiali 45,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,59 8,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,43 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,02 5,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 63,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.d Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm cad 33,29 6% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
lato cm 60 con integrativo 18x53 cm cad 23,75 1,00 23,75

totale materiali 23,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,87 4,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,40 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,27 3,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 33,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.e Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm cad 50,28 5% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
lato cm 90 con integrativo 27x80 cm cad 36,42 1,00 36,42

totale materiali 36,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,07 6,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,64 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,71 4,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.f Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo35x105 cm cad 99,97 4% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
lato cm 120 con integrativo 35x105 cm cad 73,44 1,00 73,44

totale materiali 73,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,68 13,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,20 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,88 9,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032 Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I

U.05.050.032.a Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm cad 41,97 20% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 20x100 
cm cad 24,14 1,00 24,14

totale materiali 24,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,61 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,15 3,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.b Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm cad 54,92 15% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti.  In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 25x125 
cm cad 34,21 1,00 34,21

totale materiali 34,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,68 7,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,25 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,93 4,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 54,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.c Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm cad 63,96 13% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 30x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 30x150 
cm cad 41,22 1,00 41,22

totale materiali 41,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,69 8,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,45 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,14 5,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 63,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.d Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm cad 50,61 17% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 
20x100 cm cad 30,85 1,00 30,85

totale materiali 30,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,32 6,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,68 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,01 4,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.e Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm cad 65,61 13% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 
25x125 cm cad 42,51 1,00 42,51

totale materiali 42,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,98 8,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,67 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,64 5,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.f Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm cad 87,06 10% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 
30x150 cm cad 59,18 1,00 59,18

totale materiali 59,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,65 11,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,50 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,15 7,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034 Segnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II

U.05.050.034.a Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm cad 93,27 9% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm cad 64,00 1,00 64,00

totale materiali 64,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,47 12,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,32 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,79 8,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 93,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.b Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm cad 326,72 4% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm cad 241,16 1,00 241,16

totale materiali 241,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 253,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 253,86 43,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,16 2,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 297,02 29,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 326,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.c Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm cad 602,26 3% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm cad 451,02 1,00 451,02

totale materiali 451,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 467,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 467,96 79,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,55 3,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 547,51 54,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 602,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.d Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm cad 124,19 7% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 25/10 da 90x90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm cad 88,03 1,00 88,03

totale materiali 88,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,50 16,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,40 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,90 11,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 124,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.e Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 
cm cad 408,46 3% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 25/10 da 120x180 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm cad 304,67 1,00 304,67

totale materiali 304,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 317,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 317,37 53,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,95 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 371,33 37,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 408,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.f Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 
cm cad 779,29 2% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti.  In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm cad 588,58 1,00 588,58

totale materiali 588,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 605,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 605,51 102,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,94 5,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 708,45 70,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 779,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.035 Segnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm

U.05.050.035.a Segnale di ''senso unico''. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I cad 18,13 15% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I cad 11,44 1,00 11,44

totale materiali 11,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,09 2,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,39 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,48 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 18,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.035.b Segnale di ''senso unico''. In lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe I cad 27,72 10% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su  
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe 
I cad 18,89 1,00 18,89

totale materiali 18,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,54 3,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,66 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,20 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.035.c Segnale di ''senso unico''. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II cad 30,71 9% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su  
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II cad 21,22 1,00 21,22

totale materiali 21,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,86 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,92 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.035.d Segnale di ''senso unico''. In lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe II cad 40,30 7% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su  
appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe 
II cad 28,67 1,00 28,67

totale materiali 28,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,31 5,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,32 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,64 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, 
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II

U.05.050.036.a Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm cad 12,70 21% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm cad 7,22 1,00 7,22

totale materiali 7,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,87 1,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,68 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,55 1,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.b Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc.  In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm cad 19,36 14% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm cad 12,39 1,00 12,39

totale materiali 12,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,04 2,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,56 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,60 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.c Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm cad 31,11 9% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm cad 21,53 1,00 21,53

totale materiali 21,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,17 4,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,11 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,28 2,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.d Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm cad 16,16 16% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm cad 9,91 1,00 9,91

totale materiali 9,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,56 2,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,13 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,69 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.e Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm cad 24,84 11% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm cad 16,65 1,00 16,65

totale materiali 16,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,30 3,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,28 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,58 2,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.f Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm. cad 40,68 7% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm cad 28,96 1,00 28,96

totale materiali 28,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,61 5,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,37 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,98 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, 
continuazione, fine'', rifrangenza classe II

U.05.050.038.a Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm. cad 10,10 26% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera 
di ferro 10/10 da 10x25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 
da 10x25 cm cad 5,20 1,00 5,20

totale materiali 5,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,85 1,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,33 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,18 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.b Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm. cad 11,71 23% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera 
di ferro 10/10 da 15x35 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 
da 15x35 cm cad 6,45 1,00 6,45

totale materiali 6,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,10 1,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,55 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,65 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.c Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm. cad 20,53 13% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera 
di ferro 10/10 da 25x55 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 
da 25x55 cm cad 13,31 1,00 13,31

totale materiali 13,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,95 2,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,71 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,67 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.d Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm. cad 13,64 19% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera 
di alluminio 25/10 da 10x25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 
25/10 da 10x25 cm cad 7,95 1,00 7,95

totale materiali 7,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,60 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,40 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.e Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm. cad 14,33 18% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera 
di alluminio 25/10 da 15x35 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in 3 lamiera di alluminio 
25/10 da 15x35 cm cad 8,49 1,00 8,49

totale materiali 8,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,13 1,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,89 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,02 1,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.f Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm. cad 27,06 10% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera 
di alluminio 25/10 da 25x55 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 
25/10 da 25x55 cm cad 18,38 1,00 18,38

totale materiali 18,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,02 3,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,57 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,60 2,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039 Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere

U.05.050.039.a "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I, croce singola. cad 98,04 9% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I 
croce singola cad 67,71 1,00 67,71

totale materiali 67,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,17 12,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,95 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,12 8,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 98,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.b "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I, croce doppia. cad 154,39 11% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I 
croce doppia cad 103,02 1,00 103,02

totale materiali 103,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,96 20,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,39 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,35 14,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 154,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.c "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I, croce singola. cad 118,90 7% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I 
croce singola cad 83,92 1,00 83,92

totale materiali 83,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,39 15,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,71 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,09 10,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 118,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.d "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I, croce doppia. cad 201,53 8% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

 Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I 
croce doppia cad 139,65 1,00 139,65

totale materiali 139,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,59 26,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,62 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,21 18,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 201,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.e "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II, croce singola. cad 128,31 7% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II 
croce singola cad 91,23 1,00 91,23

totale materiali 91,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,70 16,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,95 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,65 11,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 128,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.f "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II, croce doppia. cad 198,75 9% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II 
croce doppia cad 137,49 1,00 137,49

totale materiali 137,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,43 26,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,25 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,69 18,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 198,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.g "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe II, croce singola. cad 149,22 6% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II 
croce singola cad 107,47 1,00 107,47

totale materiali 107,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,94 19,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,71 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,65 13,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 149,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.h "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe II, croce doppia. cad 245,93 7% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II 
croce doppia cad 174,15 1,00 174,15

totale materiali 174,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 191,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 191,09 32,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,49 1,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 223,58 22,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 245,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.042 Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a 
livello con o senza barriere

U.05.050.042.a Pannelli distanziometrici. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I cad 44,17 19% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I cad 25,86 1,00 25,86

totale materiali 25,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,32 5,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,84 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,16 4,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 44,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.042.b Pannelli distanziometrici. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II. cad 75,80 11% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II cad 50,43 1,00 50,43

totale materiali 50,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,90 10,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,01 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,91 6,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.042.c Pannelli distanziometrici. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I. cad 60,93 14% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe I cad 38,88 1,00 38,88

totale materiali 38,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,34 8,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,05 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,39 5,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 60,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.042.d Pannelli distanziometrici. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe II. cad 92,65 9% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe II cad 63,52 1,00 63,52

totale materiali 63,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,99 12,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,24 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,23 8,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 92,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.044 Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada

U.05.050.044.a Delineatori normali di margine. Monofacciale, rifrangenza classe I. cad 10,13 26% 0,7%

Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e 
al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe I.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe I cad 5,22 1,00 5,22

totale materiali 5,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,87 1,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,34 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,21 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.044.b Delineatori normali di margine. Monofacciale, rifrangenza classe 
II. cad 11,42 23% 0,7%

Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e 
al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe II .

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe II cad 6,23 1,00 6,23

totale materiali 6,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,87 1,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,51 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,38 1,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.044.c Delineatori normali di margine. Bifacciale, bianco/rosso 
rifrangenza classe II. cad 10,34 26% 0,7%

Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e 
al Regolamento di Attuazione, Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza 
classe II.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di margine bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II cad 5,39 1,00 5,39

totale materiali 5,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,03 1,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,37 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,40 0,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.045 Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm

U.05.050.045.a Delineatore per gallerie. Rifrangenza classe I. cad 27,57 10% 0,7%

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 
cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di gallerie rifrangenza classe I cad 18,78 1,00 18,78

totale materiali 18,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,42 3,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,64 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,06 2,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.045.b Delineatore per gallerie. Rifrangenza classe II. cad 35,93 7% 0,7%

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 
cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di gallerie rifrangenza classe II cad 25,27 1,00 25,27

totale materiali 25,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,92 4,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,75 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,66 3,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.046 Delineatore per strade di montagna

U.05.050.046.a Delineatore per strade di montagna. Diametro 48 mm. cad 20,04 13% 0,7%

Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 
330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione. Diametro 48 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per strade di montagna di diametro 48 mm cad 12,93 1,00 12,93

totale materiali 12,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,57 2,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,65 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,22 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.046.b Delineatore per strade di montagna. Diametro 60 mm. cad 23,48 11% 0,7%

Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 
330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione. Diametro 60 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per strade di montagna di diametro 60 mm cad 15,60 1,00 15,60

totale materiali 15,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,24 3,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,10 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,34 2,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.048 Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo per la 
segnalazione di isole spartitraffico

U.05.050.048.a Delineatore speciale di ostacolo. Rifrangenza classe I. cad 25,23 10% 0,7%

Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore 
giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole 
spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione. Rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe I cad 16,96 1,00 16,96

totale materiali 16,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,61 3,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,33 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,94 2,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.048.b Delineatore speciale di ostacolo. Rifrangenza classe II. cad 36,03 7% 0,7%

Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore 
giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole 
spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione. Rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe II cad 25,35 1,00 25,35

totale materiali 25,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,00 4,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,76 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,76 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36,03



MO SIC
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.049
Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia

U.05.050.049.a Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo. Diametro 100 
cm. cad 351,17 5% 0,7%

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia.  Diametro 100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Indicatore di direzione in polietilene di diametro 100 cm cad 255,93 1,00 255,93

totale materiali 255,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 272,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 272,86 46,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,39 2,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 319,25 31,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 351,17



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.049.b Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo. Diametro 150 
cm. cad 441,31 4% 0,7%

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia.  Diametro 150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Indicatore di direzione in polietilene di diametro 150 cm cad 325,96 1,00 325,96

totale materiali 325,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 342,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 342,90 58,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,29 2,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 401,19 40,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 441,31
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.049.c Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo. Diametro 200 
cm. cad 576,51 3% 0,7%

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia.  Diametro 200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Indicatore di direzione in polietilene di diametro 200 cm cad 431,01 1,00 431,01

totale materiali 431,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 447,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 447,95 76,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,15 3,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 524,10 52,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 576,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, 
rifrangenza classe II

U.05.050.050.a Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di ferro da 
10/10, diametro 60 cm. cad 38,54 5% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di 
diametro cm 60 cad 27,83 1,00 27,83

totale materiali 27,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,94 5,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,09 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,03 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.b Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di ferro da 
10/10, diametro 90 cm. cad 84,07 3% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di 
diametro cm 90 cad 62,68 1,00 62,68

totale materiali 62,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,32 11,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,11 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,43 7,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 84,07
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.c Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di ferro da 
10/10, diametro 120 cm. cad 152,91 3% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di 
diametro cm 120 cad 114,57 1,00 114,57

totale materiali 114,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,81 20,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,20 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,01 13,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 152,91
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.d Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di alluminio 
da 25/10, diametro 60 cm. cad 47,66 4% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
di diametro cm 60 cad 34,91 1,00 34,91

totale materiali 34,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,03 6,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,30 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,33 4,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 47,66
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.e Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di alluminio 
da 25/10, diametro 90 cm. cad 104,82 3% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
di diametro cm 90 cad 78,80 1,00 78,80

totale materiali 78,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,44 13,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,85 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,29 9,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 104,82
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.f Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di alluminio 
da 25/10, diametro 120 cm. cad 193,99 2% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
di diametro cm 120 cad 146,49 1,00 146,49

totale materiali 146,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,73 25,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,62 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,35 17,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 193,99
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.052 Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi 
LED

U.05.050.052.a Indicatore di margine luminoso a LED. cad 43,94 26% 0,7%

Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per 
ognuno dei sensi di marcia di colore rosso e bianco secondo il senso di 
marcia. Il sistema sarà alimentato a basso voltaggio da 12 a 48 V e 
fissato meccanicamente al supporto.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Indicatore di margine a led luminoso cad 22,50 1,00 22,50

totale materiali 22,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,14 5,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,80 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,95 3,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,94
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.054 Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione

U.05.050.054.a Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione in materiale 
plastico. cad 16,72 16% 0,7%

Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, 
conformi alle norme vigenti in materia, con corpo e riflettori in qualsiasi 
colore previsti dal Nuovo Codice della Strada, comprensivo di elementi 
o collanti di fissaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 2,73

A2 MATERIALI

Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione cad 10,26 1,00 10,26

totale materiali 10,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,99 2,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,21 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,20 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,72
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale

U.05.050.055.a Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 50 cm. cad 58,10 29% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 50 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 50 cm cad 28,20 1,00 28,20

totale materiali 28,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,14 7,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,67 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,82 5,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055.b Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 60 cm. cad 65,59 26% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 60 cm cad 34,02 1,00 34,02

totale materiali 34,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,96 8,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,66 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,62 5,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055.c Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 70 cm. cad 76,27 22% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 70 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 70 cm cad 42,32 1,00 42,32

totale materiali 42,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,26 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,33 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055.d Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 80 cm. cad 88,02 19% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 80 cm cad 51,45 1,00 51,45

totale materiali 51,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,39 11,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,63 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,02 8,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 88,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055.e Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 90 cm. cad 99,75 17% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 90 cm cad 60,56 1,00 60,56

totale materiali 60,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,50 13,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,18 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,68 9,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.056 Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa

U.05.050.056.a Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti da 1 a 100 m. ml 53,19 28% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. 
Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Per impianti da 1 
a 100 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

totale mano d'opera 14,82

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 1 fino a m 100 ml 26,51 1,00 26,51

totale materiali 26,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,33 7,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,03 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,36 4,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 53,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.056.b Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti da 101 a 300 m. ml 45,91 28% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per 
impianti da 101 a 300 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 101 fino a m 300 ml 22,97 1,00 22,97

totale materiali 22,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,68 6,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,06 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,74 4,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 45,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.056.c Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti da 301 a 500 m. ml 43,03 27% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per 
impianti da 301 a 500 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 301 fino a m 500 ml 21,79 1,00 21,79

totale materiali 21,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,44 5,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,68 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,12 3,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 43,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.056.d Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti oltre i 500 m. ml 39,40 27% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per 
impianti oltre i 500 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti oltre i m 500 ml 20,03 1,00 20,03

totale materiali 20,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,61 5,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,20 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,82 3,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.058
Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con 
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla 
permanente, in quantità di 1,6 kg/mq

U.05.050.058.a Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
12 cm. ml 1,65 64% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm ml 0,23 1,00 0,23

totale materiali 0,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,28 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,50 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.058.b Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
15 cm. ml 1,72 62% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm ml 0,28 1,00 0,28

totale materiali 0,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,34 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,56 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.058.c Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
20 cm. ml 1,85 57% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm ml 0,38 1,00 0,38

totale materiali 0,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,44 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,68 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.058.d Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
25 cm. ml 1,97 54% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm ml 0,47 1,00 0,47

totale materiali 0,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,53 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,79 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.059
Ripasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o
trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq

U.05.050.059.a Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 12 cm. ml 1,60 66% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm - 
ripasso ml 0,18 1,00 0,18

totale materiali 0,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,24 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,45 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.059.b Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 15 cm. ml 1,67 64% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 15 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm - 
ripasso ml 0,24 1,00 0,24

totale materiali 0,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,29 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,51 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.059.c Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 20 cm. ml 1,77 60% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 20 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm - 
ripasso ml 0,32 1,00 0,32

totale materiali 0,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,38 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,61 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.059.d Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 25 cm. ml 1,85 57% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 25 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm - 
ripasso ml 0,38 1,00 0,38

totale materiali 0,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,44 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,68 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.062 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi 
pedonali, zebrature

U.05.050.062.a Segnaletica orizzontale in strisce di arresto, passi pedonali, ecc. 
Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. mq 4,40 24% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 
zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, 
vernice: 1,3 kg/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale costituita da strisce per nuovo impianto mq 2,36 1,00 2,36

totale materiali 2,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,42 0,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,58 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,00 0,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.062.b Segnaletica orizzontale strisce di arresto, passi pedonali, ecc. 
Ripasso di segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq. mq 3,99 27% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 
zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di 
segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale costituita da strisce, ripasso di impianto 
esistente mq 2,04 1,00 2,04

totale materiali 2,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,10 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,63 0,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.064 Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra

U.05.050.064.a Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra. Per nuovo 
impianto. mq 3,99 27% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale con scritte per nuovo impianto mq 2,04 1,00 2,04

totale materiali 2,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,10 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,63 0,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.064.b Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra. Ripasso di 
impianto esistente. mq 3,75 28% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Ripasso di impianto 
esistente.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale con scritte ripasso di impianto esistente mq 1,86 1,00 1,86

totale materiali 1,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,92 0,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,50 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,41 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.065 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle

U.05.050.065.a Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 12 cm. ml 1,71 62% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 12 cm ml 0,27 1,00 0,27

totale materiali 0,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,33 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,55 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.065.b Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 15 cm. ml 1,81 58% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 15 cm ml 0,35 1,00 0,35

totale materiali 0,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,41 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,65 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.065.c Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 20 cm. ml 1,96 54% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 20 cm ml 0,46 1,00 0,46

totale materiali 0,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,52 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,78 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.065.d Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 25 cm. ml 2,18 49% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 25 cm ml 0,64 1,00 0,64

totale materiali 0,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,69 0,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,29 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,98 0,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.066 Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da 
strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle

U.05.050.066.a Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 12 cm. ml 1,71 62% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 12 cm ml 0,27 1,00 0,27

totale materiali 0,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,33 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,55 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.066.b Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 15 cm. ml 1,81 58% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 15 cm ml 0,35 1,00 0,35

totale materiali 0,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,41 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,65 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.066.c Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 20 cm. ml 1,96 54% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 20 cm ml 0,46 1,00 0,46

totale materiali 0,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,52 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,78 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.066.d Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 25 cm. ml 2,18 49% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 25 cm ml 0,64 1,00 0,64

totale materiali 0,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,69 0,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,29 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,98 0,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.068 Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, 
bianche o gialle

U.05.050.068.a Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 12 cm. ml 1,67 64% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 12 cm ml 0,24 1,00 0,24

totale materiali 0,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,29 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,51 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.068.b Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 15 cm. ml 1,73 61% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 15 cm ml 0,29 1,00 0,29

totale materiali 0,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,35 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,57 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.068.c Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 20 cm. ml 1,88 56% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 20 cm ml 0,40 1,00 0,40

totale materiali 0,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,46 0,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,25 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,71 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.068.d Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 25 cm. ml 2,00 53% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 25 cm ml 0,49 1,00 0,49

totale materiali 0,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,55 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,81 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.069 Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali 
realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro

U.05.050.069.a Segnaletica orizzontale strisce longitudinali in temocolato plastico 
tipo sonoro. Spessore finito  tra 4,50 e 5,00 mm. mq 13,21 8% 0,7%

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in 
temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto 
contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura 
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione 
di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore 
finito  tra 4,50 e 5,00 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore 
finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm mq 9,20 1,00 9,20

totale materiali 9,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,26 1,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,74 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,01 1,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.069.b Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali in temocolato 
plastico tipo sonoro. Spessore finito massimo 3,00 mm. mq 10,87 10% 0,7%

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in 
temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto 
contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura 
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione 
di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore 
finito massimo 3,00 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore 
finito non superiore a 3,00 mm mq 7,39 1,00 7,39

totale materiali 7,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,88 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070 Segnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, 
rifrangenza classe II

U.05.050.070.a Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di ferro da 10/10, lato 40 cm. cad 21,26 5% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 
40 cad 15,46 1,00 15,46

totale materiali 15,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,52 2,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,33 1,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.b Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di ferro da 10/10, lato 60 cm. cad 40,05 5% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 
60 cad 29,01 1,00 29,01

totale materiali 29,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,12 5,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,29 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,41 3,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.c Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di ferro da 10/10, lato 90 cm. cad 86,57 3% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 
90 cad 64,62 1,00 64,62

totale materiali 64,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,26 11,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,43 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,70 7,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 86,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.d Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di alluminio da 25/10, lato 40 cm. cad 27,94 4% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato 
cm 40 cad 20,65 1,00 20,65

totale materiali 20,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,71 3,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,69 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,40 2,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.e Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di alluminio da 25/10, lato 60 cm. cad 50,76 4% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato 
cm 60 cad 37,33 1,00 37,33

totale materiali 37,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,44 6,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,71 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,15 4,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.f Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di alluminio da 25/10, lato 90 cm. cad 78,57 3% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. n 
lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato 
cm 90 cad 58,40 1,00 58,40

totale materiali 58,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,05 10,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,38 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,42 7,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.072 Bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali 
in colato plastico a freddo a indurimento chimico

U.05.050.072.a Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico. ml 2,62 42% 0,7%

Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico, 
costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di 50 cm, delle 
dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, eseguita 
mediante stesura, con apposito attrezzo, di colato plastico a freddo, a 
indurimento chimico per mezzo di catalizzatore, compresi la pulizia del 
sottofondo, il tracciamento, il pilotaggio del traffico misurato in opera 
per ogni ml di singola fascia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico ml 0,93 1,00 0,93

totale materiali 0,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,03 0,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,38 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.074 Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 
policarbonato

U.05.050.074.a Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 
policarbonato. cad 10,87 20% 0,7%

Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 
policarbonato, fissati , di sezione rettangolare o quadrata con almeno 
tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o 
rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con 
apposito adesivo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Fornitura e posa in opera di occhi di gatto cad 6,25 1,00 6,25

totale materiali 6,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,89 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090 Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma 
quadrata, rifrangenza classe II

U.05.050.090.a Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm. cad 20,26 5% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di 
lato cm 40 cad 14,68 1,00 14,68

totale materiali 14,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,74 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,42 1,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.b Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''", rifrangenza 
classe II. In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm. cad 32,18 7% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di 
lato cm 60 cad 22,89 1,00 22,89

totale materiali 22,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,01 4,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,25 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,26 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.c Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm. cad 51,09 5% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di 
lato cm 90 cad 37,05 1,00 37,05

totale materiali 37,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,70 6,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,75 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,44 4,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.d Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. Lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm. cad 27,02 4% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 
di lato cm 40 cad 19,94 1,00 19,94

totale materiali 19,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,99 3,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,57 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,56 2,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.e Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. Lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm. cad 48,57 2% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 
di lato cm 60 cad 36,68 1,00 36,68

totale materiali 36,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,74 6,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,42 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,15 4,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.f Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. Lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm. cad 115,58 2% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 
di lato cm 90 cad 87,16 1,00 87,16

totale materiali 87,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,81 15,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,27 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,07 10,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 115,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060 PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

U.05.060.010 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido

U.05.060.010.a Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 4x4x6 cm mq 76,25 27% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 4x4x6 cm t 244,20 0,11 25,64

totale materiali 29,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,25 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,32 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.010.b Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 6x6x8 cm mq 81,30 24% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 6x6x8 cm t 227,78 0,14 32,57

totale materiali 36,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,17 10,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,74 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,91 7,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.010.c Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 8x8x10 cm mq 90,59 19% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 8x8x10 cm t 216,20 0,20 42,81

totale materiali 46,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,39 11,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,97 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,36 8,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.010.d Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 10x10x12 
cm mq 97,97 16% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,16 1,67

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 10x10x12 cm t 202,95 0,25 50,74

totale materiali 54,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,10 4,04

totale attrezzature 5,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,12 12,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,94 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,06 8,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 97,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.015 Pavimentazione in cubetti di granito bianco

U.05.060.015.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco - 6x6x8 cm mq 77,29 25% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm t 206,47 0,14 29,52

totale materiali 33,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,05 10,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,21 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,26 7,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.015.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco - 8x8x10 cm mq 84,28 21% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm t 191,75 0,20 37,97

totale materiali 41,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,48 11,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,13 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,61 7,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.020 Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara

U.05.060.020.a Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara - 4x4x6 cm mq 79,86 26% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera 
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi 
oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, 
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, 
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle 
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, 
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 4x4x6 cm t 271,58 0,11 28,52

totale materiali 32,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,05 10,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,55 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,60 7,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.020.b Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara - 6x6x8 cm mq 89,27 22% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera 
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi 
oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, 
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, 
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle 
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, 
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 6x6x8 cm t 271,58 0,14 38,84

totale materiali 42,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,36 11,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,79 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,16 8,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 89,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.020.c Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara - 8x8x10 cm mq 102,37 17% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera 
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi 
oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, 
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, 
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle 
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, 
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 8x8x10 cm t 262,75 0,20 52,02

totale materiali 56,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,54 13,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,52 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,06 9,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 102,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025 Pavimentazione in lastre di pietra dura

U.05.060.025.a Pavimentazione in lastre di pietra calcarea mq 54,90 25% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in pietra calcarea t 21,50 1,00 21,50

totale materiali 28,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,65 7,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,25 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,91 4,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025.b Pavimentazione in lastre di pietra pietra arenaria mq 62,17 22% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra arenaria

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in pietra arenaria t 27,16 1,00 27,16

totale materiali 33,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,31 8,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,21 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,52 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025.c Pavimentazione in lastre in basalto mq 110,45 12% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in basalto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in basalto t 64,67 1,00 64,67

totale materiali 71,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,82 14,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,59 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,41 10,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 110,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025.d Pavimentazione in lastre in ardesia mq 81,86 17% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in ardesia t 42,46 1,00 42,46

totale materiali 49,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,60 10,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,81 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,42 7,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025.e Pavimentazione in lastre in porfido mq 86,93 16% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in porfido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in porfido t 46,40 1,00 46,40

totale materiali 53,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,54 11,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,48 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,03 7,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.030 Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati

U.05.060.030.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 10x10x6 cm mq 71,14 23% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Cubetti di granito calibrato, 10x10x6 cm t 226,53 0,12 27,18

totale materiali 30,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 8,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,28 9,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,40 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,67 6,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.030.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 10x10x8 cm mq 80,34 20% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,08 0,83

Cubetti di granito calibrato, 10x10x8 cm t 217,68 0,16 34,83

totale materiali 38,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,18 7,28

totale attrezzature 8,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,43 10,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,61 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,04 7,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.030.c Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 10x10x10 
cm mq 88,96 18% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti di granito calibrato, 10x10x10 cm t 210,64 0,20 42,13

totale materiali 45,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,13 11,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,75 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,88 8,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,96
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.030.d Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 15x15x8 cm mq 68,25 18% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 15x15x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito calibrato, 15x15x8 cm t 196,55 0,16 31,45

totale materiali 35,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,03 9,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,02 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,05 6,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,25



MO SIC
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.035 Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico

U.05.060.035.a Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo - 
sp. 20 cm mq 41,95 20% 0,7%

Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, 
eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate 
negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a 
mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la 
rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 20 cm mq 19,41 1,00 19,41

totale materiali 24,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,59 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,13 3,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.035.b Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo - 
sp. 10 cm mq 39,22 29% 0,7%

Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, 
eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate 
negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a 
mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la 
rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 11,25

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 10 cm mq 14,54 1,00 14,54

totale materiali 19,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,47 5,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,18 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,65 3,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.040 Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati

U.05.060.040.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 10x10x6 cm mq 74,33 22% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x6 cm t 247,17 0,12 29,66

totale materiali 32,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 8,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,75 9,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,82 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,57 6,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.040.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 10x10x 8 cm mq 84,11 19% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,08 0,83

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x8 cm t 235,97 0,16 37,76

totale materiali 41,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,18 7,28

totale attrezzature 8,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,35 11,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,11 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,46 7,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.040.c Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 10x10x10 cm mq 93,04 17% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x10 cm t 226,46 0,20 45,29

totale materiali 48,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,29 12,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,29 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,58 8,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 93,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.040.d Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 15x15x8 cm mq 71,78 17% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabil . Dimensioni 15x15x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 15x15x8 cm t 213,67 0,16 34,19

totale materiali 38,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,77 9,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,48 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,25 6,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.045 Pavimentazione in cubetti di granito bianco grezzi - a spacco

U.05.060.045.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco - 6x6x8 cm mq 77,14 25% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm t 206,47 0,14 29,52

totale materiali 33,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,93 10,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,19 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,12 7,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.045.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco - 8x8x10 cm mq 84,13 21% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm t 191,75 0,20 37,97

totale materiali 41,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,37 11,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,11 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,48 7,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.050 Sigillatura dei giunti di pavimentazione

U.05.060.050.a Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti mq 3,01 53% 0,7%

Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, 
con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,60

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,00 0,03

Bitume naturale penetrazione 40/50 mc 23,77 0,03 0,71

totale materiali 0,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,34 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,74 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.055 Pavimento di frammenti di lastre di porfido o granito o pietra 
lavica

U.05.060.055.a Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o 
pietra lavica a opera incerta mq 35,88 38% 0,7%

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra 
lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante 
su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita 
del materiale e pulitura finale. A opera incerta spessore cm 2,50÷5,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 2,16

Lastrame per opera incerta, sp. 2,50-5,00 cad 87,57 0,13 11,38

totale materiali 13,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,88 4,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,74 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,62 3,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.060 Lastricato di nuovi basole scelte

U.05.060.060.a Lastricato di nuovi basole scelte - Con basole di I scelta di 
spessore pari a 18 cm mq 150,98 13% 0,7%

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a 
scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a 
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo 
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con 
basole di I scelta di spessore pari a 18 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,08 7,20

Lastre sp. 16-18 cm mq 89,37 1,01 90,27

totale materiali 97,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,31 19,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,94 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,25 13,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 150,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.060.b Lastricato di nuovi basole scelte - Con basole di I scelta di 
spessore pari a 16 cm mq 146,35 13% 0,7%

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a 
scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a 
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo 
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con 
basole di I scelta di spessore pari a 16 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,08 7,20

Lastre sp. 14-16 cm mq 85,81 1,01 86,67

totale materiali 93,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,71 19,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,33 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,05 13,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 146,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.060.c Lastricato di nuovi basole scelte - Con basole di I scelta di 
spessore pari a 12 cm mq 130,72 15% 0,7%

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a 
scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a 
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo 
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con 
basole di I scelta di spessore pari a 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,08 7,20

Lastre sp. 10-14 cm mq 73,79 1,01 74,53

totale materiali 81,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,57 17,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,27 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,84 11,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 130,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.065 Rimozione di basole vecchie

U.05.060.065.a Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole mq 62,04 62% 0,7%

Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli 
assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 
cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto 
delle scorie e rifiuti prodotti 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 38,52

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,10 9,10

totale materiali 9,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,20 8,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,19 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,40 5,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.070 Sola posa senza rilavorazionedi basole

U.05.060.070.a Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole mq 36,08 53% 0,7%

Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese 
a piè d'opera dall'Amministrazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,09 8,19

totale materiali 8,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,03 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,80 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole

U.05.060.075.a Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo mq 15,77 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie 
basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,350 9,74

totale mano d'opera 12,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,25 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,34 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075.b Vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda mq 17,56 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie 
basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

totale mano d'opera 13,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,65 2,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,32 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,96 1,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075.c Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda mq 18,64 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie 
basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,430 11,97

totale mano d'opera 14,48

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,48 2,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,46 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,94 1,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075.d Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole: Taglio a 
scalpello mq 6,81 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Taglio a 
scalpello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,29 0,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,90 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,19 0,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075.e Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole: 
Configurazione di gaveta a superficie curva in opera mq 4,30 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: 
Configurazione di gaveta a superficie curva in opera

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 3,34

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,34 0,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,57 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,91 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.080 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati 

U.05.060.080.a Bitumatura a caldo dei giunti mq 4,58 68% 0,7%

Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi 
classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia 
fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del 
sabbione a bitumatura compiuta 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,00 0,03

Bitume naturale penetrazione 40/50 mc 23,77 0,02 0,43

totale materiali 0,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,56 0,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,61 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,17 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.085 Pavimentazione con vecchi selci alla romana

U.05.060.085.a Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di 
pietra vesuviana" mq 14,90 57% 0,7%

Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra 
vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di 
sabbia di spessore 10 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,12 3,08

totale materiali 3,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,58 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,54 1,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090 Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti

U.05.060.090.a Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colore 
naturale mq 67,59 31% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 22,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,52 8,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,93 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,44 6,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.b Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colorato 
in pasta mq 73,67 28% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,24 9,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,73 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,97 6,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.c Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colore 
naturale mq 63,71 30% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 22,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,51 8,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,42 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,92 5,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.d Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colorato 
in pasta mq 69,79 28% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,23 9,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,22 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,45 6,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.e Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm 
colore naturale mq 59,84 29% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm 
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 22,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,49 7,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,90 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,40 5,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.f Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm 
colorato in pasta mq 65,92 27% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,22 8,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,71 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,93 5,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.g Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm 
colore naturale mq 57,00 28% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12  
cm 
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,16 1,67

Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 23,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,10 4,04

totale attrezzature 5,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,29 7,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,53 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,82 5,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.h Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm 
colorato in pasta mq 63,08 25% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12  
cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,16 1,67

Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,10 4,04

totale attrezzature 5,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,02 8,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,33 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,35 5,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.095 Pavimentazione in lastre pietra ricostruita

U.05.060.095.a Pavimentazione pietra ricostruita - dim. 30x30 cm spessore cm 4 mq 33,62 41% 0,7%

Pavimentazione in pietra ricostruita su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno 
agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno 
strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 30x30 cm 
spessore cm 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Lastre pietra ricostruita - dim. 30x30 cm spessore cm 4 mq 7,50 1,05 7,88

totale materiali 11,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,13 4,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,44 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,57 3,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.095.b Pavimentazione pietra ricostruita - dim. 40x40 cm spessore cm 4 mq 41,06 34% 0,7%

Pavimentazione posta in opera in  pietra ricostruita su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 40x40 cm 
spessore cm 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Lastre pietra ricostruita - dim. 40x40 cm spessore cm 4 mq 13,00 1,05 13,65

totale materiali 17,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,90 5,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,42 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,32 3,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

U.05.070.010 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti

U.05.070.010.a Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm mq 32,95 30% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore 
grigio, spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,07 1,85

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 6 mq 8,75 1,00 8,75

totale materiali 12,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,60 4,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,35 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,95 3,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.010.b Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm mq 33,20 25% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore 
grigio, spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,08 1,98

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,18 1,87

Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 8 mq 10,15 1,00 10,15

totale materiali 14,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,80 4,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,39 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,18 3,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.010.c Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colori vari, spessore 6 cm mq 37,13 27% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colori 
vari, spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,07 1,85

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Masselli in calcestruzzo colorato da cm 6 mq 11,99 1,00 11,99

totale materiali 15,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,85 4,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,90 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,75 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.010.d Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colore vari, spessore 8 cm mq 37,27 22% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore 
vari, spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,08 1,98

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,18 1,87

Masselli in calcestruzzo colorato da cm 8 mq 13,32 1,00 13,32

totale materiali 17,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,96 4,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,92 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,88 3,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.020 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie liscia

U.05.070.020.a Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - 
Con finitura superficiale liscia, mq 28,66 29% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 
mm mq 12,13 1,00 12,13

totale materiali 13,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,27 3,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,79 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,05 2,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,66
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.030 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata

U.05.070.030.a Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - 
bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 mm mq 30,72 27% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con 
finitura superficiale bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, sp. 30 
mm, rosso mq 13,74 1,00 13,74

totale materiali 14,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,87 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,93 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,72
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.030.b Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - 
bugnata o scanalata 400x400 mm, sp. 35 mm mq 31,99 26% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  
Con finitura superficiale bugnata o scanalata 400x400 mm, spessore 
35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, sp. 35 
mm, rosso mq 14,72 1,00 14,72

totale materiali 15,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,86 4,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,23 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,08 2,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.040 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura 
superficiale in graniglia di marmo

U.05.070.040.a Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - in 
ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm mq 23,05 36% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  
Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale in ghaino: 400x400 mm, sp. 35 
mm, rosso mq 7,77 1,00 7,77

totale materiali 8,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,91 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,95 2,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.050 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo -  finitura 
superficiale in ghiaino lavato

U.05.070.050.a Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - in 
graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm mq 28,92 29% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con 
finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale in graniglia di marmo: 400x400 
mm, sp. 35 mm, rosso mq 12,34 1,00 12,34

totale materiali 13,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,47 3,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,82 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,29 2,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.060 Masselli grigliati per pavimentazioni 

U.05.070.060.a Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di 
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti - sp. fino a 8 cm mq 32,42 25% 0,7%

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo 
vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo 
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a 
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli 
masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e 
terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad 
una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la 
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. 
Spessore fino a 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Spessore fino a 8 cm mq 14,76 1,02 15,06

totale materiali 16,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,19 4,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,28 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,48 2,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.060.b Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di 
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti - sp. oltre i 10 cm mq 36,17 23% 0,7%

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo 
vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo 
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a 
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli 
masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e 
terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad 
una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la 
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. 
Spessore oltre i 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Spessore oltre i 10 cm mq 17,62 1,02 17,97

totale materiali 18,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,10 4,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,78 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,88 3,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà 
fotocatalitiche

U.05.070.065.a Masselli autobloccanti fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm mq 44,07 19% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
delle dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale 
standard grigio/bruno: spessore 7 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: 
spessore 7 cm mq 21,00 1,02 21,42

totale materiali 22,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,24 5,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,82 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,06 4,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.b Masselli autobloccanti fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm mq 49,32 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: 
spessore 10 cm mq 25,00 1,02 25,50

totale materiali 26,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,32 6,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,51 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,83 4,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.c Masselli autobloccanti fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm mq 44,07 19% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: 
spessore 7 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 7 cm mq 21,00 1,02 21,42

totale materiali 22,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,24 5,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,82 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,06 4,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.d Masselli autobloccanti fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm mq 49,32 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: 
spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 10 cm mq 25,00 1,02 25,50

totale materiali 26,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,32 6,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,51 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,83 4,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,32
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CAM

Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.e Masselli autobloccanti fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm mq 42,46 19% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 6 cm mq 19,78 1,02 20,18

totale materiali 21,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,99 5,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,61 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,60 3,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,46
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.f Masselli autobloccanti fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm mq 45,02 18% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 8 cm mq 21,73 1,02 22,16

totale materiali 23,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,98 5,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,95 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,93 4,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,02
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.g Masselli autobloccanti fotocatalitici 12 x 25 cm colorazione 
superficiale fiammata antico/ardesia spessore 6 cm mq 46,13 18% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 12 x 25 cm: spessore 6 cm, colorazione superficiale 
standard fiammata antico/ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 12 x 25 cm  colorazione superficiale fiammata 
antico/ardesia spessore 6 cm mq 22,58 1,02 23,03

totale materiali 24,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,85 6,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,09 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,94 4,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.h Masselli autobloccanti fotocatalitici colorazione superciale 
standard grigia, spessore 8 cm mq 47,65 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
spessore 8 cm, colorazione superciale standard grigia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli  fotocatalitici colorazione superciale standard grigia, spessore 
8 cm mq 23,73 1,02 24,20

totale materiali 25,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,02 6,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,29 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,32 4,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.i Masselli autobloccanti fotocatalitici colorazione superficiale 
standard grigio luna, spessore 8 cm, mq 47,77 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
spessore 8 cm, colorazione superficiale standard grigio luna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici colorazione superficiale standard grigio luna, 
spessore 8 cm mq 23,83 1,02 24,30

totale materiali 25,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,12 6,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,31 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,43 4,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,77
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.j Masselli autobloccanti fotocatalitici  colorazione superciale 
standard grigio/bruno, spessore 8 cm mq 46,80 18% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
spessore 6 cm, colorazione superciale standard grigio/bruno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli autobloccanti fotocatalitici  colorazione superciale standard 
grigio/runo, spessore 6 cm mq 23,08 1,02 23,54

totale materiali 24,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,36 6,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,18 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,54 4,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,80
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070 Pavimentazione in mattonelle di asfalto

U.05.070.070.a Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia 
spessore 20 mm mq 29,81 28% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 20 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 20 mm mq 9,92 1,05 10,42

totale materiali 14,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,16 3,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,94 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,10 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.b Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia  
spessore 30 mm mq 31,76 26% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 30 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 30 mm mq 11,36 1,05 11,93

totale materiali 15,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,68 4,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,19 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,87 2,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,76
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.c Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia  
spessore 40 mm mq 35,18 23% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 40 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 40 mm mq 13,89 1,05 14,58

totale materiali 18,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,33 4,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,65 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,98 3,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,18
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.d Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia  
spessore 50 mm mq 39,31 21% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 50 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 50 mm mq 16,95 1,05 17,80

totale materiali 21,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,55 5,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,19 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,74 3,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,31
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.e Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 20 mm mq 29,15 28% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 20 mm mq 9,43 1,05 9,90

totale materiali 13,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,65 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,50 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,15
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.f Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 30 mm mq 31,76 26% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 30 mm mq 11,36 1,05 11,93

totale materiali 15,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,68 4,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,19 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,87 2,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,76
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.g Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 40 mm mq 33,53 25% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 40 mm mq 12,67 1,05 13,30

totale materiali 16,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,05 4,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,43 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,48 3,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,53
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.h Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 50 mm mq 40,73 20% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 50 mm mq 18,00 1,05 18,90

totale materiali 22,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,65 5,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,38 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,03 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,73
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080 CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI

U.05.080.010 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio

U.05.080.010.a Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm m 16,18 46% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

totale mano d'opera 7,41

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100 m 3,68 1,00 3,68

totale materiali 5,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,58 2,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,14 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,71 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,18
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.b Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm m 17,82 48% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 m 3,90 1,00 3,90

totale materiali 5,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,85 2,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,35 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,20 1,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.c Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm m 20,52 46% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100 m 4,94 1,00 4,94

totale materiali 6,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,95 2,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,71 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,66 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.d Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm m 27,71 38% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,09 5,94

Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100 m 5,00 1,00 5,00

totale materiali 10,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,53 3,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,66 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,19 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.e Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm m 28,87 40% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,09 5,94

Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100 m 4,85 1,00 4,85

totale materiali 10,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,44 3,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,81 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,25 2,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.f Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm m 33,16 38% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,10 6,60

Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100 m 6,46 1,00 6,46

totale materiali 13,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,76 4,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,38 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,14 3,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 33,16



MO SIC

U URBANIZZAZIONE

U.06 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

U.06.010 LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

U.06.010.010 Alimentatore per lampade a vapori di sodio 

U.06.010.010.a Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 
V, 50 Hz 18 W cad 34,37 3% 0,7%

Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 
Hz 18 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W cad 25,81 1,00 25,81

totale materiali 25,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,70 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,24 3,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,37

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.010.b Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 
V, 50 Hz 35 W cad 51,33 3% 0,7%

Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 
Hz 35 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W cad 38,55 1,00 38,55

totale materiali 38,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,88 6,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,78 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,66 4,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.010.c Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 
V, 50 Hz 90 W cad 73,17 2% 0,7%

Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 
Hz 90 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W cad 55,52 1,00 55,52

totale materiali 55,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,85 9,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,66 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,51 6,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 73,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.010.d Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 
V, 50 Hz 135 W cad 92,63 1% 0,7%

Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 
Hz 135 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W cad 71,08 1,00 71,08

totale materiali 71,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,97 12,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,23 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,20 8,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 92,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.020 Lampada a vapori di sodio

U.06.010.020.a Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 18 W, 
lumen 1.770 cad 29,44 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 18 W, 
lumen 1.770

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W, lumen 1.770 cad 21,99 1,00 21,99

totale materiali 21,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,88 3,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,89 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,76 2,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.020.b Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 35 W, 
lumen 4.550 cad 30,71 4% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 35 W, 
lumen 4.550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W, lumen 4.550 cad 22,53 1,00 22,53

totale materiali 22,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,86 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,92 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.020.c Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 90 W, 
lumen 13.000 cad 39,40 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 90 W, 
lumen 13.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W, lumen 13.000 cad 29,28 1,00 29,28

totale materiali 29,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,62 5,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,20 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,82 3,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.020.d Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, 
lumen 20.800 cad 52,66 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, 
lumen 20.800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W, lumen 20.800 cad 39,58 1,00 39,58

totale materiali 39,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,92 6,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,96 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,87 4,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.030 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio 

U.06.010.030.a CAM Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 
V, 50 Hz 70 W cad 40,66 3% 0,7%

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 70 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 70 W cad 30,26 1,00 30,26

totale materiali 30,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,59 5,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,37 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,96 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.030.b CAM Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 
V, 50 Hz 100 W cad 65,12 2% 0,7%

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 100 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 100 W cad 49,27 1,00 49,27

totale materiali 49,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,60 8,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,60 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,20 5,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.030.c CAM Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 
V, 50 Hz 150 W cad 69,38 2% 0,7%

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 150 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 150 W cad 52,57 1,00 52,57

totale materiali 52,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,91 9,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,07 6,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 69,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.030.d CAM Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 
V, 50 Hz 250 W cad 76,05 1% 0,7%

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 250 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 250 W cad 58,20 1,00 58,20

totale materiali 58,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,09 10,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,05 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,14 6,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.040 Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare

U.06.010.040.a CAM Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, 
attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500 cad 38,21 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco 
E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 
150 W, lumen 14.500 cad 28,36 1,00 28,36

totale materiali 28,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,69 5,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,05 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,74 3,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.040.b CAM Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, 
attacco E40, con accenditore separato 250 W, lumen 27.000 cad 41,53 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco 
E40, con accenditore separato 250 W, lumen 27.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 
250 W, lumen 27.000 cad 30,93 1,00 30,93

totale materiali 30,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,27 5,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,49 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,75 3,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.050 Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad 
alta efficienza e maggiore durata

U.06.010.050.a CAM Lampada a vapori di sodio alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, 70 W, 6800 lm, attacco E27 cad 37,65 4% 0,7%

Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 70 W, 
lumen 6.800, attacco E 27

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W, lumen 6.800 cad 27,92 1,00 27,92

totale materiali 27,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,25 4,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,97 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,23 3,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.050.b CAM Lampada a vapori di sodio alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, 100 W, 10000 lm, attacco E40 cad 43,52 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 100 W, 
lumen 10.000, attacco E 40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 100 W, lumen 10.000 cad 32,48 1,00 32,48

totale materiali 32,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,81 5,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,75 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,56 3,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.050.c CAM Lampada a vapori di sodio alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, 150 W, 16000 lm, attacco E40 cad 51,75 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 150 W, 
lumen 16.000, attacco E 40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 16.000 cad 38,88 1,00 38,88

totale materiali 38,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,21 6,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,84 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,05 4,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.050.d CAM Lampada a vapori di sodio alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, 250 W, 31500 lm, attacco E40 cad 62,30 1% 0,7%

Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 250 W, 
lumen 31.500, attacco E 40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 250 W, lumen 31.500 cad 47,52 1,00 47,52

totale materiali 47,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,41 8,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,23 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,64 5,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.060 Reattore in aria per lampade a ioduri metallici

U.06.010.060.a Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 
2.000 W cad 184,25 0% 0,7%

Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 2.000 
W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 2.000 W cad 142,28 1,00 142,28

totale materiali 142,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,16 24,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,34 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,50 16,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 184,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.070 Lampada ovoidale a vapori di sodio

U.06.010.070.a CAM Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, con 
accenditore incorporato, attacco E27, 50 W, 3400 lm cad 30,21 3% 0,7%

Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, 
con accenditore incorporato, attacco E 27 50 W, lumen 3.400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore 
incorporato, 50 W, lumen 3.400 cad 22,58 1,00 22,58

totale materiali 22,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,47 3,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,99 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,46 2,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.070.b CAM Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, con 
accenditore incorporato, attacco E27, 70 W, 5600 lm cad 31,53 3% 0,7%

Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, 
con accenditore incorporato, attacco E 27 70 W, lumen 5.600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore 
incorporato, 70 W, lumen 5.600 cad 23,61 1,00 23,61

totale materiali 23,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,50 4,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,16 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,66 2,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.080 Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, 

U.06.010.080.a CAM Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con 
accenditore separato, attacco E40, 150 W, 14500 lm cad 38,21 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con 
accenditore separato, attacco E 40 150 W, lumen 14.500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 14.500 cad 28,36 1,00 28,36

totale materiali 28,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,69 5,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,05 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,74 3,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.080.b CAM Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con 
accenditore separato, attacco E40, 250 W, 27000 lm cad 41,53 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con 
accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 27.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 
250 W, lumen 27.000 cad 30,93 1,00 30,93

totale materiali 30,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,27 5,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,49 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,75 3,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.090 Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare

U.06.010.090.a Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore 
separato, attacco E40, 400 W, 30500 lm cad 87,94 1% 0,7%

Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, 
attacco E40 400 W, lumen 30.500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 400 W, lumen 
30.500 cad 67,44 1,00 67,44

totale materiali 67,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,33 11,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,62 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,94 7,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.090.b Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore 
separato, attacco E40, 1.000 W, 81000 lm cad 356,56 0% 0,7%

Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, 
attacco E40 1.000 W, lumen 81.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 
81.000 cad 276,16 1,00 276,16

totale materiali 276,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 277,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 277,05 47,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,10 2,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 324,15 32,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 356,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.090.c Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore 
separato, attacco E40, 2.000 W, 189000 lm cad 411,29 0% 0,7%

Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, 
attacco E40 2.000 W, lumen 189.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 2.000 W, lumen 
189.000 cad 318,24 1,00 318,24

totale materiali 318,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 319,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 319,57 54,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,33 2,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 373,90 37,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 411,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020 CORPI ILLUMINANTI

U.06.020.010 Apparecchio non carenato con attacco E 27

U.06.020.010.a CAM Apparecchio non carenato, attacco E27, Ø 60 mm, per lampada a 
vapori di sodio, alta pressione, 70 W: aperto cad 152,90 2% 0,7%

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di 
vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa 
di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 
60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta 
pressione, 70 W Aperto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 70 W, aperto cad 113,42 1,00 113,42

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 113,42 2,27

totale materiali 115,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,80 20,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,20 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,00 13,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 152,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.010.b CAM Apparecchio non carenato, attacco E27, Ø 60 mm, per lampada a 
vapori di sodio, alta pressione, 70 W: chiuso cad 179,37 2% 0,7%

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di 
vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa 
di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 
60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta 
pressione, 70 W Chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 70 W, chiuso cad 133,15 1,00 133,15

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 133,15 2,66

totale materiali 135,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,37 23,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,69 1,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,07 16,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 179,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.020 Apparecchio carenato in polipropilene con attacco E 40

U.06.020.020.a CAM Apparecchio carenato in polipropilene, attacco E40, Ø 60 mm, 
cablato per lampada a vapori di sodio, 150 W, chiuso cad 297,80 1% 0,7%

Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con 
fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in 
metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 
Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta 
pressione, 150 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,090 1,89

Operaio 5° livello h 23,44 0,090 2,11

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e 
rifasato, per lampade a vapori di sodio, a.p., chiuso, 150 W cad 222,93 1,00 222,93

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 222,93 4,46

totale materiali 227,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 231,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 231,39 39,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,34 1,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 270,72 27,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 297,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.030 Apparecchio carenato in polipropilene attacco E 40

U.06.020.030.a CAM Apparecchio carenato in polipropilene, attacco E40, Ø 60 mm, 
cablato per lampada a vapori di sodio 150 W: aperto cad 244,02 1% 0,7%

Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con 
fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in 
metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 
Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 
W, aperto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per  lampade a vapori di 
sodio, a.p., 150 W, aperto cad 182,83 1,00 182,83

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 182,83 3,66

totale materiali 186,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,60 32,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,23 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,83 22,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 244,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.030.b CAM Apparecchio carenato in polipropilene, attacco E40, Ø 60 mm, 
cablato  per lampada a vapori di sodio 150 W, chiuso cad 285,22 1% 0,7%

Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con 
fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in 
metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 
Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 
W, chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 150 W, chiuso cad 213,79 1,00 213,79

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 213,79 4,28

totale materiali 218,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 221,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 221,62 37,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,68 1,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,29 25,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 285,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.040 Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27

U.06.020.040.a CAM Apparecchio carenato in poliestere Ø 42÷60 mm cablato e rifasato, 
attacco E27 per lampada a vapori di sodio 100 W: chiuso cad 231,34 1% 0,7%

Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in 
alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa 
di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 
42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a 
vapori di sodio 100 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e 
rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 100 W cad 174,05 1,00 174,05

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 174,05 3,48

totale materiali 177,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 179,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 179,75 30,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,56 1,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 210,31 21,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 231,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.040.b CAM Apparecchio carenato in poliestere Ø 42÷60 mm cablato e rifasato, 
attacco E27 per lampada a vapori di sodio 150 W: chiuso cad 361,03 1% 0,7%

Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in 
alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa 
di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 
42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a 
vapori di sodio 150 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e 
rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 150 W cad 272,84 1,00 272,84

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 272,84 5,46

totale materiali 278,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 280,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 280,52 47,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,69 2,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 328,21 32,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 361,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.040.c CAM Apparecchio carenato in poliestere Ø 42÷60 mm cablato e rifasato, 
attacco E27 per lampada a vapori di sodio 250 W: chiuso cad 401,36 1% 0,7%

Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in 
alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa 
di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 
42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a 
vapori di sodio 250 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e 
rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 250 W cad 303,13 1,00 303,13

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 303,13 6,06

totale materiali 309,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 311,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 311,86 53,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,02 2,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 364,88 36,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 401,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.050 Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori 
di sodio

U.06.020.050.a CAM Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori 
di sodio, a.p., 250 W, aperto cad 256,74 1% 0,7%

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 250 W, aperto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 250 W, aperto cad 192,09 1,00 192,09

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 192,09 3,84

totale materiali 195,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 199,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 199,48 33,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,91 1,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 233,40 23,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 256,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.050.b CAM Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori 
di sodio, a.p., 250 W, chiuso cad 297,89 1% 0,7%

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 250 W, chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,090 1,89

Operaio 5° livello h 23,44 0,090 2,11

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 250 W, chiuso cad 223,00 1,00 223,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 223,00 4,46

totale materiali 227,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 231,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 231,46 39,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,35 1,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 270,81 27,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 297,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.060 Staffe di montaggio in acciaio

U.06.020.060.a Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm cad 42,51 7% 0,7%

Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Staffa di montaggio in acciaio, diametro 42 mm cad 29,33 1,00 29,33

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,33 0,59

totale materiali 29,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,03 5,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,62 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,65 3,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.060.b Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm cad 49,60 6% 0,7%

Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Staffa di montaggio in acciaio, diametro 60 mm cad 34,73 1,00 34,73

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 34,73 0,69

totale materiali 35,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,54 6,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,55 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,09 4,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.070 Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato 
per lampade a vapori di sodio

U.06.020.070.a CAM Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato 
per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso cad 214,04 1% 0,7%

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per 
lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per 
lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso cad 160,44 1,00 160,44

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 160,44 3,21

totale materiali 163,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,31 28,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,27 1,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 194,58 19,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 214,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.070.b CAM Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato 
per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso cad 235,71 1% 0,7%

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per 
lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per 
lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso cad 176,50 1,00 176,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 176,50 3,53

totale materiali 180,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,14 31,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,13 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,28 21,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 235,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030 PALI IN ACCIAIO

U.06.030.010 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1

U.06.030.010.a Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2 cad 306,53 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

d2=88,9;l=4000;h=3500; d=60;kg=25;s=3,2 cad 142,67 1,00 142,67

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 142,67 2,85

totale materiali 195,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 238,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 238,17 40,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,49 2,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 278,66 27,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 306,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.b Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=88,9; l=5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2 cad 344,22 10% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2 cad 171,38 1,00 171,38

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 171,38 3,43

totale materiali 225,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 267,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 267,46 45,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,47 2,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 312,93 31,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 344,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.c Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=88,9; l=6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2 cad 348,80 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,860 20,16

Operaio 3° livello h 21,00 0,860 18,06

totale mano d'opera 38,22

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2 cad 171,38 1,00 171,38

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 171,38 3,43

totale materiali 225,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 271,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 271,02 46,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,07 2,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 317,09 31,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 348,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.d Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=114; l=7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5 cad 447,33 13% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;l=7000;h=6200; d=65;kg=59;s=3,5 cad 210,33 1,00 210,33

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 210,33 4,21

totale materiali 282,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 347,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 347,57 59,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 59,09 2,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 406,66 40,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 447,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.e Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=114; l=8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5 cad 467,11 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;l=8000;h=7200; d=65;kg=67;s=3,5 cad 225,40 1,00 225,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 225,40 4,51

totale materiali 297,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 362,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 362,95 61,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,70 3,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 424,65 42,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 467,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.f Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=114; l=9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5 cad 484,65 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;l=9000;h=8200; d=65;kg=74;S=3,5 cad 238,76 1,00 238,76

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 238,76 4,78

totale materiali 311,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 376,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 376,57 64,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,02 3,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 440,59 44,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 484,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.g Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=127; l=7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6 cad 482,27 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;l=7000;h=6200; d=70;kg=74;S=3,6 cad 236,94 1,00 236,94

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 236,94 4,74

totale materiali 309,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 374,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 374,72 63,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,70 3,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 438,42 43,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 482,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.h Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=127; l=8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6 cad 488,29 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;l=8000;h=7200; d=70;kg=74;S=3,6 cad 241,53 1,00 241,53

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 241,53 4,83

totale materiali 313,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 379,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 379,40 64,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,50 3,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 443,90 44,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 488,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.i Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=127; l=9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6 cad 517,29 13% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;l=9000;h=8200; d=70;kg=81;S=3,6 cad 254,91 1,00 254,91

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 254,91 5,10

totale materiali 327,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 401,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 401,93 68,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,33 3,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 470,26 47,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 517,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.j Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7; l=7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8 cad 456,93 14% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=7000;h=6200; d=75;kg=74;S=3,8 cad 205,16 1,00 205,16

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 205,16 4,10

totale materiali 276,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 355,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 355,04 60,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,36 3,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 415,39 41,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 456,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2

U.06.030.020.a Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7; l=8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8 cad 526,53 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=8000;h=7200; d=75;kg=84;S=3,8 cad 263,32 1,00 263,32

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 330,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 409,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 409,12 69,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 69,55 3,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 478,67 47,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 526,53

U.06.030.020.b Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7; l=9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8 cad 548,63 12% 0,7%



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=9000;h=8200; d=75;kg=93;S=3,8 cad 280,49 1,00 280,49

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 348,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 426,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 426,28 72,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,47 3,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 498,75 49,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 548,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.c Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7; l=10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8 cad 579,76 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=10000;h=9200; d=75;kg=104;S=3,8 cad 304,68 1,00 304,68

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 372,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 450,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 450,48 76,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,58 3,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 527,06 52,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 579,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.d Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7 l=11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8 cad 608,64 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; 
S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=11000;h=10000; d=75;kg=114;S=3,8 cad 327,12 1,00 327,12

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 394,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 472,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 472,91 80,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,40 4,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 553,31 55,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 608,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.e Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=152; l=9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4 cad 597,35 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=152;l=9000;h=8200; d=80;kg=111;S=4 cad 318,35 1,00 318,35

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 386,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 464,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 464,14 78,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 78,90 3,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 543,05 54,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 597,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.f Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=152; l=10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4 cad 633,48 10% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=152;l=10000;h=9200; d=80;kg=124;S=4 cad 346,42 1,00 346,42

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 414,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 492,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 492,21 83,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,68 4,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 575,89 57,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 633,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.g Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=168; l=11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4 cad 724,21 9% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168;l=11000;h=10000; d=90;kg=156;S=4 cad 416,92 1,00 416,92

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 484,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 562,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 562,71 95,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 95,66 4,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 658,37 65,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 724,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.h Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=168; l=12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4 cad 766,26 9% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168;l=12000;h=11000; d=90;kg=170;S=4 cad 449,59 1,00 449,59

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 517,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 595,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 595,39 101,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 101,22 5,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 696,60 69,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 766,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.i Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=219; l=12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2 cad 915,42 7% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; 
S=4,2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=219;l=12000;h=11000; d=114;kg=245;S=4,2 cad 565,49 1,00 565,49

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 633,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 711,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 711,28 120,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 120,92 6,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 832,20 83,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 915,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030 Palo rastremato diritto in acciaio zincato

U.06.030.030.a Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=114; d1=65; 
l=6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5 cad 443,84 9% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 6000; 
h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,900 21,10

Operaio 3° livello h 21,00 0,900 18,90

totale mano d'opera 40,00

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;d1=65;l=6000;h=5500;pl=6500;b=1000; d=57;kg=61;S=3,5 cad 237,38 1,00 237,38

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 237,38 4,75

totale materiali 292,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 344,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 344,86 58,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,63 2,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 403,49 40,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 443,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.b Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=114; d1=65; 
l=7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5 cad 464,97 9% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 7000; 
h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,900 21,10

Operaio 3° livello h 21,00 0,900 18,90

totale mano d'opera 40,00

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;d1=65;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=71;S=3,5 cad 257,69 1,00 257,69

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 257,69 5,15

totale materiali 313,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 8,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 361,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 361,28 61,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,42 3,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 422,70 42,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 464,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.c Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=127; d1=70; 
l=7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6 cad 502,47 11% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 7000; 
h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=70;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=78;S=3,6 cad 272,74 1,00 272,74

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 272,74 5,45

totale materiali 328,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 390,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 390,42 66,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,37 3,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 456,79 45,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 502,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.d Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=127; d1=70; 
l=8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6 cad 553,23 10% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 8000; 
h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=70;l=8000;h=7200;pl=9000;b=1500; d=57;kg=87;S=3,6 cad 291,00 1,00 291,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 291,00 5,82

totale materiali 364,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 429,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 429,86 73,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 73,08 3,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 502,94 50,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 553,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.e Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=139,7; d1=75; 
l=7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8 cad 562,54 10% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 7000; 
h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;d1=75;l=7000;h=6200;pl=8000;b=200 0; d=60;kg=89;S=3,8 cad 297,65 1,00 297,65

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 297,65 5,95

totale materiali 371,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 8,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 437,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 437,10 74,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 74,31 3,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 511,40 51,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 562,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.f Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=139,7; d1=75; 
l=8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8 cad 598,83 10% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 8000; 
h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,390 32,58

Operaio 3° livello h 21,00 1,390 29,19

totale mano d'opera 61,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;d1=75;l=8000;h=7200;pl=9000;b=200 0; d=60;kg=99;S=3,8 cad 318,06 1,00 318,06

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 318,06 6,36

totale materiali 392,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 11,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 465,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 465,29 79,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,10 3,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 544,39 54,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 598,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.g Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=152; d1=80; 
l=10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4 cad 701,35 9% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; 
h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=152;d1=80;l=10000;h=9000;pl=11000;b=200 0; d=60;kg=123;S=4 cad 391,35 1,00 391,35

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 391,35 7,83

totale materiali 466,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 544,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 544,95 92,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 92,64 4,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 637,59 63,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 701,35

U.06.030.040 Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.a Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=114; 
d1=60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5 cad 527,41 11% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;d1=60;l=7000;h=7000;pl=7800;b=1200; d=60;kg=74;S=3,5 cad 271,34 1,00 271,34

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 271,34 5,43

totale materiali 344,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 409,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 409,80 69,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 69,67 3,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 479,47 47,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 527,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.b Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127; 
d1=60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5 cad 578,43 10% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=7000;pl=7800; b=1200;d=60;kg=84;A=15°;S=3,5 cad 310,20 1,00 310,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 310,20 6,20

totale materiali 384,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 449,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 449,44 76,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,41 3,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 525,85 52,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 578,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.c Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127; 
d1=60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5 cad 607,13 9% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=8000;pl=8800; b=1200;d=60;kg=92;A=15°;S=3,5 cad 332,06 1,00 332,06

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 332,06 6,64

totale materiali 406,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 471,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 471,74 80,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,20 4,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 551,94 55,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 607,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.d Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127 
d1=60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6 cad 625,56 11% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; 
A=15°;S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=8900;pl=9200; b=1500;d=60;kg=92;A=15°;S=3,6 cad 337,39 1,00 337,39

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 337,39 6,75

totale materiali 411,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 486,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 486,06 82,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 82,63 4,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 568,69 56,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 625,56

U.06.030.040.e Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127; 
d1=60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6 cad 596,51 10% 0,7%



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=7200;pl=8000; b=2500;d=60;kg=92;A=12°;S=3,6 cad 323,97 1,00 323,97

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 323,97 6,48

totale materiali 398,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 463,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 463,49 78,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 78,79 3,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 542,28 54,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 596,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.f Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127 
d1=60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6 cad 643,46 10% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; 
A=12°;S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,6 cad 351,03 1,00 351,03

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 351,03 7,02

totale materiali 425,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 499,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 499,97 85,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 85,00 4,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 584,97 58,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 643,46



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.g Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=139 
d1=60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8 cad 681,15 10% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; 
A=12°;S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,8 cad 379,73 1,00 379,73

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 379,73 7,59

totale materiali 454,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 529,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 529,25 89,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 89,97 4,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 619,23 61,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 681,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.h Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=139 
d1=65 h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8 cad 746,57 9% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; 
A=12°;S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139;d1=65;h=9200;pl=10000; b=2500;d=60;kg=126;A=12°;S=3,8 cad 429,57 1,00 429,57

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 429,57 8,59

totale materiali 505,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 580,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 580,08 98,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 98,61 4,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 678,70 67,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 746,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.i Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=152; 
d1=65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4 cad 817,52 8% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; 
A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,560 36,57

Operaio 3° livello h 21,00 1,560 32,76

totale mano d'opera 69,33

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=152;d1=65;h=9300;pl=11100; b=2500;d=60;kg=154;A=12°;S=4 cad 474,59 1,00 474,59

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 474,59 9,49

totale materiali 551,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 14,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 635,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 635,22 107,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 107,99 5,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 743,20 74,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 817,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto

U.06.030.050.a Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=95; d1=60; l=3500; h=3000; kg=20; S=3 cad 204,92 17% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=95;d1=60;l=3500;h=3000;kg=20;S=3 cad 65,26 1,00 65,26

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 65,26 1,31

totale materiali 116,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,22 27,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,07 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,29 18,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 204,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.b Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=100; d1=60; l=4000; h=3500; kg=29 S=3 cad 211,36 16% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=100;d1=60;l=4000;h=3500;kg=29;S=3 cad 70,17 1,00 70,17

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 70,17 1,40

totale materiali 121,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 164,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 164,22 27,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,92 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 192,14 19,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 211,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.c Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=110; d1=60; l=5000; h=4500; kg=30 S=3 cad 230,24 15% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=110;d1=60;l=5000;h=4500;kg=30;S=3 cad 84,55 1,00 84,55

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 84,55 1,69

totale materiali 136,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,90 30,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,41 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 209,31 20,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 230,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.d Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=128; d1=60; l=6800; h=6000; kg=46 S=3 cad 265,63 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=128;d1=60;l=6800;h=6000;kg=46;S=3 cad 111,52 1,00 111,52

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 111,52 2,23

totale materiali 164,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 206,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 206,40 35,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,09 1,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 241,49 24,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 265,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.e Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=138; d1=60; l=7800; h=7000; kg=55 S=3 cad 591,60 8% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,060 24,85

Operaio 3° livello h 21,00 1,060 22,26

totale mano d'opera 47,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;l=8800;h=8000;kg=80;S=3,6 cad 329,82 1,00 329,82

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 329,82 6,60

totale materiali 404,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 459,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 459,67 78,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 78,14 3,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 537,82 53,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 591,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.f Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=148; d1=60; l=8800; h=8000; kg=66 S=3 cad 353,87 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,060 24,85

Operaio 3° livello h 21,00 1,060 22,26

totale mano d'opera 47,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=148;d1=60;l=8800;h=8000;kg=66;S=3 cad 148,72 1,00 148,72

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 148,72 2,97

totale materiali 219,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,95 46,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,74 2,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 321,70 32,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 353,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.g Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=153; d1=60; l=9300; h=8500; kg=71 S=3 cad 377,49 15% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,240 29,07

Operaio 3° livello h 21,00 1,240 26,04

totale mano d'opera 55,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=153;d1=60;l=9300;h=8500;kg=71;S=3 cad 158,88 1,00 158,88

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 158,88 3,18

totale materiali 229,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 293,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 293,31 49,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,86 2,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 343,18 34,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 377,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.h Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=158; d1=60; l=9800; h=9000; kg=77 S=3 cad 395,04 14% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=158;d1=60;l=9800;h=9000;kg=77;S=3 cad 170,50 1,00 170,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 170,50 3,41

totale materiali 241,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 306,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 306,95 52,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,18 2,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 359,13 35,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 395,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.i Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=168; d1=60; l=10800; h=10000; kg=89 S=3 cad 424,97 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=89;S=3 cad 193,30 1,00 193,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 193,30 3,87

totale materiali 264,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 330,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 330,20 56,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,13 2,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 386,34 38,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 424,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.j Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=173; d1=60; l=11300; h=10500; kg=95 S=3 cad 439,65 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=95;S=3 cad 204,48 1,00 204,48

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 204,48 4,09

totale materiali 276,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 341,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 341,61 58,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,07 2,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 399,68 39,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 439,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.k Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=168; d1=60; l=10800; h=10000; kg=117 S=4 cad 491,25 12% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=117;S=4 cad 243,79 1,00 243,79

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 243,79 4,88

totale materiali 316,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 381,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 381,70 64,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,89 3,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 446,59 44,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 491,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.l Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=173; d1=60; l=11300; h=10500; kg=125 S=4 cad 521,11 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=125;S=4 cad 257,82 1,00 257,82

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 257,82 5,16

totale materiali 330,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 404,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 404,91 68,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,83 3,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 473,74 47,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 521,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060 Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio 
zincato

U.06.030.060.a Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=168; d1=60; 
h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3 cad 781,87 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; 
pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,240 29,07

Operaio 3° livello h 21,00 1,240 26,04

totale mano d'opera 55,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°; S=3 cad 466,91 1,00 466,91

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 466,91 9,34

totale materiali 543,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 607,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 607,51 103,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 103,28 5,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 710,79 71,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 781,87

U.06.030.060.b Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=168; d1=60; 
h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4 cad 916,65 7% 0,7%



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; 
pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=4 cad 559,13 1,00 559,13

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 559,13 11,18

totale materiali 637,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 712,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 712,24 121,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 121,08 6,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 833,32 83,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 916,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.c Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=173; d1=60; 
h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3 cad 821,87 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; 
pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,240 29,07

Operaio 3° livello h 21,00 1,240 26,04

totale mano d'opera 55,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°; S=3 cad 497,38 1,00 497,38

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 497,38 9,95

totale materiali 574,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 638,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 638,59 108,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 108,56 5,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 747,15 74,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 821,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.d Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=173; d1=60; 
h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4 cad 943,44 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; 
pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°; S=4 cad 579,54 1,00 579,54

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 579,54 11,59

totale materiali 658,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 733,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 733,05 124,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 124,62 6,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 857,67 85,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 943,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.e Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=183; d1=60; 
h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3 cad 906,98 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; 
pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06
d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°; 
S=3 cad 551,76 1,00 551,76

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 551,76 11,04

totale materiali 630,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 704,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 704,72 119,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 119,80 5,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 824,53 82,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 906,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.f Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=183; d1=60; 
h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4 cad 1.037,83 6% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; 
pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06
d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°; 
S=3 cad 651,44 1,00 651,44

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 651,44 13,03

totale materiali 732,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 806,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 806,39 137,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 137,09 6,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 943,48 94,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.037,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.g Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=188; d1=60; 
h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3 cad 967,80 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; 
pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06
d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; 
S=3 cad 598,10 1,00 598,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 598,10 11,96

totale materiali 677,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 751,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 751,98 127,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 127,84 6,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 879,82 87,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 967,80

U.06.030.060.h Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=188; d1=60; 
h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4 cad 1.104,59 6% 0,7%



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; 
pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06
d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°; 
S=4 cad 702,30 1,00 702,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 702,30 14,05

totale materiali 783,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 858,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 858,27 145,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 145,91 7,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.004,17 100,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.104,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040 SBRACCI

U.06.040.010 Sbraccio semplice 

U.06.040.010.a Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1000; b=1100; d=57-60 cad 103,12 13% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-
60;kg=9,5 cad 64,60 1,00 64,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 64,60 1,29

totale materiali 65,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,12 13,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,62 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,75 9,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 103,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.b Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=1500; d=57-60 cad 108,49 12% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-
60;kg=10,5 cad 68,69 1,00 68,69

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 68,69 1,37

totale materiali 70,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,30 14,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,33 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,63 9,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 108,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.c Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=2000; d=57-60 cad 120,56 11% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-
60;kg=12,5 cad 77,88 1,00 77,88

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 77,88 1,56

totale materiali 79,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,68 15,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,93 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,60 10,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 120,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.d Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=1500; d=57-60 cad 123,98 11% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-
60;kg=12,5 cad 80,49 1,00 80,49

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 80,49 1,61

totale materiali 82,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,34 16,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,38 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,71 11,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 123,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.e Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=2000; d=57-60 cad 132,51 10% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-
60;kg=14,5 cad 86,98 1,00 86,98

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 86,98 1,74

totale materiali 88,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,96 17,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,50 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,46 12,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 132,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.f Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=1500; d=57-60 cad 136,28 10% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-
60;kg=14,5 cad 89,86 1,00 89,86

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 89,86 1,80

totale materiali 91,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,89 18,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,00 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,89 12,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 136,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.g Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=2000; d=57-60 cad 144,58 9% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-
60;kg=16,5 cad 96,18 1,00 96,18

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 96,18 1,92

totale materiali 98,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,34 19,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,10 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,43 13,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 144,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020 Sbraccio doppio 

U.06.040.020.a Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato,  pl=1000; b=1100; d=57-60 cad 267,02 6% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-
60;kg=15 cad 185,95 1,00 185,95

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 185,95 3,72

totale materiali 189,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 207,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 207,48 35,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,27 1,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 242,75 24,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 267,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.b Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=1500; d=57-60 cad 294,63 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-
60;kg=18,7 cad 206,99 1,00 206,99

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 206,99 4,14

totale materiali 211,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 228,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 228,93 38,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,92 1,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 267,85 26,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 294,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.c Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=2000; d=57-60 cad 309,38 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-
60;kg=20,8 cad 218,22 1,00 218,22

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 218,22 4,36

totale materiali 222,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 240,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 240,39 40,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,87 2,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 281,26 28,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 309,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.d Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=1500; d=57-60 cad 305,75 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-
60;kg=20,3 cad 215,45 1,00 215,45

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 215,45 4,31

totale materiali 219,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 237,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 237,56 40,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,39 2,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 277,95 27,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 305,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.e Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=2000; d=57-60 cad 321,29 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-
60;kg=22,5 cad 227,29 1,00 227,29

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 227,29 4,55

totale materiali 231,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 249,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 249,64 42,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,44 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 292,08 29,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 321,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.f Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=1500; d=57-60 cad 353,52 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-
60;kg=27 cad 251,84 1,00 251,84

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 251,84 5,04

totale materiali 256,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,68 46,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,70 2,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 321,38 32,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 353,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.g Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=2000; d=57-60 cad 367,32 4% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-
60;kg=29 cad 262,36 1,00 262,36

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 262,36 5,25

totale materiali 267,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 285,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 285,41 48,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,52 2,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 333,93 33,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 367,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030 Sbraccio triplo

U.06.040.030.a Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1000; b=1100; d=57-60 cad 469,20 4% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-
60;kg=23,5 cad 338,22 1,00 338,22

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 338,22 6,76

totale materiali 344,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 364,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 364,57 61,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,98 3,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 426,55 42,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 469,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.b Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=1500; d=57-60 cad 496,81 4% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-
60;kg=26,9 cad 359,25 1,00 359,25

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 359,25 7,19

totale materiali 366,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 386,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 386,02 65,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,62 3,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 451,65 45,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 496,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.c Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=2000; d=57-60 cad 533,66 3% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-
60;kg=31,3 cad 387,33 1,00 387,33

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 387,33 7,75

totale materiali 395,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 414,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 414,66 70,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,49 3,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 485,15 48,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 533,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.d Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=1500; d=57-60 cad 506,05 4% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=28 cad 366,29 1,00 366,29

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 366,29 7,33

totale materiali 373,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 393,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 393,20 66,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,84 3,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 460,05 46,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 506,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.e Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=2000; d=57-60 cad 547,47 3% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=33 cad 397,84 1,00 397,84

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 397,84 7,96

totale materiali 405,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 425,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 425,38 72,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,31 3,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 497,70 49,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 547,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.f Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=1500; d=57-60 cad 617,30 3% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-
60;kg=41,5 cad 451,04 1,00 451,04

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 451,04 9,02

totale materiali 460,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 479,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 479,64 81,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 81,54 4,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 561,18 56,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 617,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.g Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=2000; d=57-60 cad 649,55 3% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-
60;kg=45,5 cad 475,60 1,00 475,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 475,60 9,51

totale materiali 485,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 504,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 504,70 85,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 85,80 4,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 590,50 59,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 649,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040 Sbraccio a squadro semplice

U.06.040.040.a Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=250; b=150; d=60 cad 58,27 18% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,240 5,63

Operaio 3° livello h 21,00 0,240 5,04

totale mano d'opera 10,67

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-
60;kg=3 cad 33,05 1,00 33,05

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 33,05 0,66

totale materiali 33,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,28 7,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,70 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,97 5,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.b Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=500; b=200; d=60 cad 61,91 17% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,240 5,63

Operaio 3° livello h 21,00 0,240 5,04

totale mano d'opera 10,67

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-
60;kg=4 cad 35,82 1,00 35,82

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 35,82 0,72

totale materiali 36,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,10 8,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,18 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,28 5,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 61,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.c Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=1000; b=300; d=60 cad 76,25 17% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=1000;b=300;d=-60;kg=6 cad 44,13 1,00 44,13

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 44,13 0,88

totale materiali 45,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,25 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,32 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.d Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=1500; b=400; d=60 cad 148,21 9% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=1500; b=400; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=1500;b=400;d=-60;kg=16 cad 98,95 1,00 98,95

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 98,95 1,98

totale materiali 100,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,16 19,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,58 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,74 13,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 148,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.e Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2000; b=500; d=60 cad 98,57 14% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=2000;b=500;d=-60;kg=10 cad 61,13 1,00 61,13

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 61,13 1,22

totale materiali 62,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,59 13,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,02 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,61 8,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 98,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.f Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2500; b=600; d=60; cad 110,43 12% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60;

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=2500;b=600;d=-60;kg=12 cad 70,17 1,00 70,17

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 70,17 1,40

totale materiali 71,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,81 14,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,59 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,39 10,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 110,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.g Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2500; b=700; d=60 cad 121,56 11% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=2500;b=700;d=-60;kg=14 cad 78,64 1,00 78,64

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 78,64 1,57

totale materiali 80,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,45 16,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,06 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,51 11,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 121,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050 Sbraccio a squadro triplo

U.06.040.050.a Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=250; b=150; d=60 cad 88,56 12% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=250; b=150; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,240 5,63

Operaio 3° livello h 21,00 0,240 5,04

totale mano d'opera 10,67

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-
60;kg=6 cad 56,12 1,00 56,12

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 56,12 1,12

totale materiali 57,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,81 11,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,70 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,51 8,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 88,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.b Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=500; b=200; d=60 cad 99,69 11% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=500; b=200; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,240 5,63

Operaio 3° livello h 21,00 0,240 5,04

totale mano d'opera 10,67

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-
60;kg=8 cad 64,60 1,00 64,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 64,60 1,29

totale materiali 65,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,46 13,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,17 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,63 9,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.c Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=1000; b=300; d=60 cad 125,24 11% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1000; b=300; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-
60;kg=12 cad 81,44 1,00 81,44

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 81,44 1,63

totale materiali 83,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,31 16,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,54 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,85 11,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 125,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.d Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2000; b=500; d=60 cad 169,36 8% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=500; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-
60;kg=20 cad 115,06 1,00 115,06

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 115,06 2,30

totale materiali 117,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,59 22,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,37 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,96 15,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.e Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2500; b=600; d=60 cad 192,34 7% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=600; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-
60;kg=24 cad 132,56 1,00 132,56

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 132,56 2,65

totale materiali 135,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,45 25,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,41 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,85 17,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 192,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.f Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2500; b=700; d=60 cad 215,37 6% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=700; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-
60;kg=28 cad 150,10 1,00 150,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 150,10 3,00

totale materiali 153,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,34 28,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,45 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,79 19,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 215,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050 TORRI PORTAFARI

U.06.050.010 Torre portafari con corona mobile alta 20 m

U.06.050.010.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 20 m; superficie proiettori 1,8/2,1 mq cad 18.304,83 1% 0,7%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Superficie proiettori 
1,8 - 2,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 20 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m cad 13.338,00 1,00 13.338,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13.338,00 266,76

totale materiali 13.604,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.222,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14.222,87 2.417,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.417,89 120,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16.640,75 1.664,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 18.304,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.010.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 20 m; superficie proiettori 3,5/4,1 mq cad 19.611,29 1% 0,7%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: superficie proiettori 
3,5 - 4,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 20 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m cad 14.333,22 1,00 14.333,22

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14.333,22 286,66

totale materiali 14.619,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.237,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15.237,99 2.590,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.590,46 129,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17.828,45 1.782,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19.611,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.020 Torre portafari con corona mobile alta 25 m

U.06.050.020.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 25 m; superficie proiettori 1,8/2,1 mq cad 22.620,51 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 
1,8 - 2,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 7,000 164,08

Operaio 3° livello h 21,00 7,000 147,00

totale mano d'opera 311,08

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 25 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m cad 16.108,20 1,00 16.108,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16.108,20 322,16

totale materiali 16.430,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.092,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17.092,91 2.905,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.905,79 145,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19.998,71 1.999,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21.998,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.020.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile,  altezza 25 m; superficie proiettori 3,5/4,1 mq cad 23.729,70 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 
3,5 - 4,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 7,000 164,08

Operaio 3° livello h 21,00 7,000 147,00

totale mano d'opera 311,08

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 25 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m cad 16.929,00 1,00 16.929,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16.929,00 338,58

totale materiali 17.267,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.930,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17.930,13 3.048,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3.048,12 152,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20.978,25 2.097,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23.076,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.030 Torre portafari  con corona mobile alta 30 m

U.06.050.030.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile,  altezza 30 m; superficie proiettori 1,8/2,1 mq cad 26.257,00 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 
1,8 - 2,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 30 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m cad 18.673,20 1,00 18.673,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 18.673,20 373,46

totale materiali 19.046,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.841,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19.841,52 3.373,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3.373,06 168,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23.214,58 2.321,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25.536,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.030.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile,  altezza 30 m; superficie proiettori 3,5/4,1 mq cad 27.615,76 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 
3,5 - 4,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 30 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m cad 19.678,68 1,00 19.678,68

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19.678,68 393,57

totale materiali 20.072,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.867,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20.867,11 3.547,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3.547,41 177,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24.414,51 2.441,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 26.855,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.040 Torre portafari con corona mobile alta 35 m

U.06.050.040.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 35 m: superficie proiettori 1,8/2,1 mq cad 31.444,19 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 
1,8 - 2,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 9,000 210,96

Operaio 3° livello h 21,00 9,000 189,00

totale mano d'opera 399,96

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 35 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m cad 22.469,40 1,00 22.469,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 22.469,40 449,39

totale materiali 22.918,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23.758,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23.758,08 4.038,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4.038,87 201,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27.796,96 2.779,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30.576,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.040.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 35 m: superficie proiettori 3,5/4,1 mq cad 33.107,98 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 
3,5 - 4,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 9,000 210,96

Operaio 3° livello h 21,00 9,000 189,00

totale mano d'opera 399,96

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 35 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m cad 23.700,60 1,00 23.700,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 23.700,60 474,01

totale materiali 24.174,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25.013,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25.013,91 4.252,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4.252,36 212,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29.266,27 2.926,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32.192,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.050 Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m

U.06.050.050.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=15 m: predisp. 1-6 proiettori, sup. max 2,4 mq cad 7.752,84 3% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: 
Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 5,000 117,20

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 222,20

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie 
massima 2,4 m

cad 5.232,60 1,00 5.232,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 5.232,60 104,65

totale materiali 5.337,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 3,50 307,53

totale attrezzature 307,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.866,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.866,99 997,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 997,39 49,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.864,37 686,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7.550,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.050.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=15 m: Predisp. 7-8 proiettori, sup. max 3,2 mq cad 9.277,97 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: 
Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 5,000 117,20

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 222,20

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie 
massima 3,2 m

cad 6.361,20 1,00 6.361,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 6.361,20 127,22

totale materiali 6.488,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 3,50 307,53

totale attrezzature 307,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.018,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7.018,16 1.193,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.193,09 59,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8.211,24 821,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9.032,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.060 Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m

U.06.050.060.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=20 m: predisp. 1-6 proiettori, sup. max 2,4 mq cad 10.778,20 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: 
Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie 
massima 2,4 m

cad 7.387,20 1,00 7.387,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 7.387,20 147,74

totale materiali 7.534,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.153,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8.153,05 1.386,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.386,02 69,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9.539,07 953,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10.492,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.060.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=20 m: predisp. 7-8 proiettori, sup. max 3,2 mq cad 12.164,68 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: 
Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie 
massima 3,2 m

cad 8.413,20 1,00 8.413,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8.413,20 168,26

totale materiali 8.581,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.199,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9.199,57 1.563,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.563,93 78,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10.763,50 1.076,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11.839,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.060.c Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=20 m: predisp. 9-12 proiettori, sup. max 4,8 mq cad 13.412,52 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: 
Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 9-12 proiettori, 
superficie massima 4,8 m

cad 9.336,60 1,00 9.336,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9.336,60 186,73

totale materiali 9.523,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.141,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10.141,44 1.724,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.724,04 86,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11.865,48 1.186,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13.052,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.070 Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m

U.06.050.070.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=25 m: predisp. 1-6 proiettori, sup. max 2,4 mq cad 14.219,50 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: 
Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 7,000 164,08

Operaio 3° livello h 21,00 7,000 147,00

totale mano d'opera 311,08

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie 
massima 2,4 m

cad 9.849,60 1,00 9.849,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9.849,60 196,99

totale materiali 10.046,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,50 395,40

totale attrezzature 395,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.753,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10.753,07 1.828,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.828,02 91,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12.581,09 1.258,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13.839,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.070.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=25 m: predisp. 7-8 proiettori, sup. max 3,2 mq cad 15.051,39 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: 
Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 7,000 164,08

Operaio 3° livello h 21,00 7,000 147,00

totale mano d'opera 311,08

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie 
massima 3,2 m

cad 10.465,20 1,00 10.465,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10.465,20 209,30

totale materiali 10.674,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,50 395,40

totale attrezzature 395,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.380,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11.380,98 1.934,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.934,77 96,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13.315,75 1.331,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14.647,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.080 Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m

U.06.050.080.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=30 m: predisp. 1-6 proiettori, sup. max 2,4 mq cad 17.799,45 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: 
Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie 
massima 2,4 m

cad 12.414,60 1,00 12.414,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12.414,60 248,29

totale materiali 12.662,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.457,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13.457,75 2.287,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.287,82 114,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15.745,56 1.574,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 17.320,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.080.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=30 m: predisp. 7-8 proiettori, sup. max 3,2 mq cad 20.364,44 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: 
Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie 
massima 3,2 m

cad 14.312,70 1,00 14.312,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14.312,70 286,25

totale materiali 14.598,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.393,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15.393,81 2.616,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.616,95 130,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18.010,75 1.801,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19.811,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.080.c Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=30 m: predisp. 9-12 proiettori, sup. max 4,8 mq cad 21.681,60 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: 
Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 9-12 proiettori, 
superficie massima 4,8 m

cad 15.287,40 1,00 15.287,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15.287,40 305,75

totale materiali 15.593,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.388,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16.388,00 2.785,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.785,96 139,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19.173,96 1.917,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21.091,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.090 Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m 

U.06.050.090.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello 
mobile,  altezza 15 m cad 10.317,84 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già 
trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di 
fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, 
l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione 
già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento 
stesso: Altezza 15 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 5,000 117,20

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 222,20

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile 
altezza 15 m cad 7.130,70 1,00 7.130,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 7.130,70 142,61

totale materiali 7.273,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 3,50 307,53

totale attrezzature 307,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.803,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7.803,05 1.326,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.326,52 66,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9.129,57 912,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10.042,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.090.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello 
mobile, altezza 18 m cad 11.496,35 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già 
trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di 
fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, 
l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione 
già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento 
stesso: Altezza 18 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 5,000 117,20

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 222,20

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile 
altezza 18 m cad 8.002,80 1,00 8.002,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8.002,80 160,06

totale materiali 8.162,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 3,50 307,53

totale attrezzature 307,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.692,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8.692,59 1.477,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.477,74 73,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10.170,33 1.017,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11.187,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.090.c Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello 
mobile, altezza 20 m cad 12.137,65 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già 
trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di 
fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, 
l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione 
già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento 
stesso: Altezza 20 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 245,64

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile 
altezza 20 m cad 8.413,20 1,00 8.413,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8.413,20 168,26

totale materiali 8.581,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.178,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9.178,57 1.560,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.560,36 78,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10.738,93 1.073,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11.812,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.090.d Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello 
mobile, altezza 25 m cad 13.620,49 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già 
trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di 
fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, 
l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione 
già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento 
stesso: Altezza 25 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile 
altezza 25 m cad 9.490,50 1,00 9.490,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9.490,50 189,81

totale materiali 9.680,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.298,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10.298,42 1.750,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.750,73 87,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12.049,15 1.204,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13.254,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060 CORPI ILLUMINANTI A LED

U.06.060.010 Armature stradali a LED attacco su palo

U.06.060.010.a CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 18 W, 2200 lm. cad 511,31 3% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 18 W - 2272 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 
4 mm. Potenza 18 W, 2200 lm. cad 344,00 1,00 344,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 344,00 6,88

totale materiali 350,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 386,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 386,97 65,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,78 3,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 452,75 45,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 498,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.b CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 32 W, 5100 lm. cad 563,20 3% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 32 W - 5071 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 
4 mm. Potenza 32 W, 5100 lm. cad 382,40 1,00 382,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 382,40 7,65

totale materiali 390,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 426,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 426,14 72,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,44 3,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 498,58 49,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 548,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.c CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 55 W, 8100 lm. cad 595,63 2% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 55 W - 8089 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 
4 mm. Potenza 55 W, 8100 lm. cad 406,40 1,00 406,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 406,40 8,13

totale materiali 414,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 450,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 450,62 76,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,60 3,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 527,22 52,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 579,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.d CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminioper palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 83 W, 11900 lm. cad 662,66 2% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 83 W - 11900 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 
mm. Potenza 83 W, 11900 lm. cad 456,00 1,00 456,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 456,00 9,12

totale materiali 465,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 501,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 501,21 85,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 85,21 4,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 586,41 58,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 645,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.e CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 127 W, 14500 lm cad 713,47 2% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 127 W - 14500 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 
mm. Potenza 127 W, 14500 lm cad 493,60 1,00 493,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 493,60 9,87

totale materiali 503,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 539,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 539,56 91,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 91,73 4,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 631,29 63,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 694,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.f CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 154 W, 21000 lm cad 905,90 2% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 154 W - 21000 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. 
Vetro sp 4 mm. Potenza 154 W, 21000 lm cad 636,00 1,00 636,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 636,00 12,72

totale materiali 648,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 684,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 684,81 116,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 116,42 5,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 801,23 80,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 881,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 
45°

U.06.060.020.a CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 68 W, 7300 lm cad 625,90 2% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 68 W - 7300 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 68 W, 7300 lm cad 428,80 1,00 428,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 428,80 8,58

totale materiali 437,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 473,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 473,46 80,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,49 4,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 553,95 55,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 609,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020.b CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 102 W, 11000 lm cad 725,36 2% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 102 W - 11000 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 102 W, 11000 lm cad 502,40 1,00 502,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 502,40 10,05

totale materiali 512,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 548,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 548,54 93,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 93,25 4,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 641,79 64,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 705,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020.c CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 136 W - 14600 lm cad 868,07 2% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 136 W - 14600 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 136 W - 14600 lm cad 608,00 1,00 608,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 608,00 12,16

totale materiali 620,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 656,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 656,25 111,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 111,56 5,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 767,81 76,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 844,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020.d CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 170 W - 18200 lm cad 981,58 1% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 170 W - 18200 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 170 W - 18200 lm cad 692,00 1,00 692,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 692,00 13,84

totale materiali 705,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 741,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 741,93 126,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 126,13 6,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 868,06 86,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 954,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020.e CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 200 W -22000 lm cad 1.084,28 1% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 200 W -22000 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 200 W -22000 lm cad 768,00 1,00 768,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 768,00 15,36

totale materiali 783,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 819,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 819,45 139,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 139,31 6,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 958,75 95,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.054,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030 Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione

U.06.060.030.a CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura 
in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 102 W, 10400 lm cad 579,75 4% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio 
pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; 
diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock 
termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con 
una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in 
cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e 
una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi 
UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. 
Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Sezionatore di serie in 
doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all’interno 
dell’apparecchio con ripristino automatico.  Protezione contro gli 
impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla 
protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza 
alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato 
V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 102 W, 10400 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 102 W, 10400 lm cad 347,20 1,00 347,20

Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada cad 38,40 1,00 38,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 347,20 6,94

totale materiali 392,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 450,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 450,47 76,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,58 3,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 527,05 52,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 579,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.b CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura 
in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 135 W, 13900 lm cad 631,15 4% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio 
pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; 
diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock 
termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con 
una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in 
cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e 
una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi 
UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. 
Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Sezionatore di serie in 
doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all’interno 
dell’apparecchio con ripristino automatico.  Protezione contro gli 
impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla 
protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza 
alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato 
V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 135 W, 13900 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 135 W, 13900 lm cad 424,00 1,00 424,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 424,00 8,48

totale materiali 432,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 490,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 490,40 83,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,37 4,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 573,77 57,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 631,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.c CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura 
in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 20800 lm cad 772,93 3% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio 
pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; 
diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock 
termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con 
una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in 
cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e 
una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi 
UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. 
Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Sezionatore di serie in 
doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all’interno 
dell’apparecchio con ripristino automatico.  Protezione contro gli 
impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla 
protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza 
alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato 
V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 200 W, 20800 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 20800 lm cad 532,00 1,00 532,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 532,00 10,64

totale materiali 542,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 600,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 600,56 102,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,10 5,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 702,66 70,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 772,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.d CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione 
(campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 25 W, 4000 lm cad 832,85 3% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo 
campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio 
pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, 
spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 
12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale 
del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla 
corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido 
bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.  Riflettore colore bianco 
ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura 
all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro 
gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie.
Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 25 
W, 4000 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada cad 38,40 1,00 38,40

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 25 W, 4000 lm cad 540,00 1,00 540,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 540,00 10,80

totale materiali 589,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 647,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 647,12 110,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 110,01 5,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 757,14 75,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 832,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.e CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione 
(campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 46 W, 6800 lm cad 869,61 3% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo 
campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio 
pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, 
spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 
12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale 
del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla 
corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido 
bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.  Riflettore colore bianco 
ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura 
all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro 
gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie.
Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 46 
W, 6800 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada cad 38,40 1,00 38,40

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 46 W, 6800 lm cad 568,00 1,00 568,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 568,00 11,36

totale materiali 617,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 675,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 675,68 114,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 114,87 5,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 790,55 79,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 869,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.f CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 100 W, 10400 lm cad 860,21 3% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio 
pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a 
sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; 
schermo
vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; 
EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 100 W, 
10400 lm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 100 W, 10400 lm cad 598,49 1,00 598,49

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 598,49 11,97

totale materiali 610,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 668,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 668,38 113,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 113,63 5,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 782,01 78,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 860,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.g CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 150 W, 14500 lm cad 978,97 2% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio 
pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a 
sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; 
schermo
vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; 
EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 150 W, 
14500 lm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 150 W, 14500 lm cad 688,96 1,00 688,96

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 688,96 13,78

totale materiali 702,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 760,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 760,66 129,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 129,31 6,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 889,98 89,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 978,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.h CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 18500 lm cad 1.068,04 2% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio 
pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a 
sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; 
schermo
vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; 
EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 200 W, 
18500 lm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 18500 lm cad 756,81 1,00 756,81

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 756,81 15,14

totale materiali 771,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 829,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 829,87 141,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 141,08 7,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 970,95 97,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.068,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07 OPERE MARITTIME

U.07.010 SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

U.07.010.010 Scavo subacqueo di materiali disciolti

U.07.010.010.a Scavo subacqueo di materiali disciolti  e frantumi di muratura o 
calcestruzzo. mc 36,67 68% 0,7%

Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura 
o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in 
qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di 
cunetta fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con 
benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo 
idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il 
trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 
miglia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,06 3,73

totale attrezzature 3,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,49 4,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,84 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,34 3,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 36,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.020 Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi

U.07.010.020.a Scavo subacqueo senza impiego di esplosivi ino alla profondità di 
10 m sotto il livello medio del mare. mc 51,64 69% 0,7%

Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla 
profondità di 10 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici 
idonei, eventualmente muniti di trituratore di idonea potenza. 
Compreso l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di 
muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi 
resistenza e di volume superiore a 0,5 mc, con l'obbligo del loro 
salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, 
con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa 
l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati 
mezzi meccanici, compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto a 
mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone 
autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 5 miglia marine dal 
cantiere o a terra in apposite aree o vasche di decantazione, nonchè la 
movimentazione del carico nell'ambito del cantiere. Il prezzo, applicato 
per ogni mc di escavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per 
la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; gli 
oneri per il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in merito 
alla movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed 
ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo scarico.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 35,77

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,07 4,35

totale attrezzature 4,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,12 6,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,82 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,94 4,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 51,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.030 Taglio subacqueo a schegge di muratura

U.07.010.030.a Taglio subacqueo di muratura di qualunque genere anche il 
calcestruzzo armato. mc 755,45 34% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (-5,01) a quota (-
11,00) esclusivamente da sommozzatore, compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,000 75,27

Operaio specializzato h 29,94 3,000 89,82

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 3,000 90,00

totale mano d'opera 255,09

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 26,00 279,24

totale materiali 279,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,80 42,59

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 1,80 10,07

totale attrezzature 52,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 586,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 586,98 99,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 99,79 4,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 686,77 68,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 755,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.040 Sovrapprezzo agli scavi subacquei

U.07.010.040.a Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione 
eseguita a profondità maggiore di 10 m. % 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione 
eseguita a profondità maggiore di 10 m. Per ogni 5 metri di maggiore 
profondità

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale attrezzature 7,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.050 Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine 
dal cantiere

U.07.010.050.a Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto dal 
cantiere, per ogni miglio marino in più.

mc/m
iglia 2,93 0% 0,7%

Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal 
cantiere, di materiale provenienti dagli escavi o dalle demolizioni 
subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'autorità 
marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi 
similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, 
nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle norme 
vigenti. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri 
relativi al trasporto, lo scarico dei materiali scavati ed il ritorno a vuoto 
di tutti i mezzi impiegati. Per ogni miglio marino in più.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto mc/mi
glia 2,28 1,00 2,28

totale attrezzature 2,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,28 0,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,39 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,66 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/
migli

a
2,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.060 Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi 
marittimi

U.07.010.060.a Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 
miglia, per ogni miglio marino in più.

mc/m
iglia 1,14 0% 0,7%

Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi 
dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei 
siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal 
luogo di scavo, per ogni miglio marino in più.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia 
nei siti delle Autorità Marittime

mc/mi
glia 0,88 1,00 0,88

totale attrezzature 0,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,88 0,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,15 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,03 0,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/
migli

a
1,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.070 Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri

U.07.010.070.a Compenso per trasporto a rifiuto nelle pubbliche discariche con 
mezzi terrestri.

mc/k
m 0,62 0% 0,7%

Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di 
raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni 
subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i 
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri mc/k
m 0,48 1,00 0,48

totale attrezzature 0,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,48 0,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,08 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,56 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc/
km 0,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.080 Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi 
terrestri

U.07.010.080.a Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri mc/k
m 0,62 0% 0,7%

Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal 
punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti 
indicati dalle Autorità Marittime

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri mc/k
m 0,48 1,00 0,48

totale attrezzature 0,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,48 0,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,08 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,56 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc/
km 0,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.020 SALPAMENTI

U.07.020.010 Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio

U.07.020.010.a Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio. Eseguito con mezzi terrestri. mc 37,89 45% 0,7%

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 
m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei 
mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e 
collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e 
nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km 
dal punto di raccolta. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,200 6,00

totale mano d'opera 17,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,20 12,44

totale attrezzature 12,44

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,44 5,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,01 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,45 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 37,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.020.010.b Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio. Eseguito con mezzi marittimi. mc 53,95 32% 0,7%

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 
m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei 
mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e 
collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e 
nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km 
dal punto di raccolta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,200 6,00

totale mano d'opera 17,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,06 3,73

Motopontone di stazza lorda da 60 a 100 t h 353,05 0,06 21,18

totale attrezzature 24,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,92 7,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,13 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,05 4,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 53,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.020.020

Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 
m
sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore 
profondità

U.07.020.020.a Sovrapprezzo al salpamento per ogni 5 m di maggiore profondità. % 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m 
sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale attrezzature 7,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030 DEMOLIZIONI

U.07.030.010 Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza 
pari a m - 0,50

U.07.030.010.a Demolizione di muratura in mattoni o tufo con mezzi 
elettromeccanici su banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. mc 74,40 40% 0,7%

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, 
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul 
l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di 
recupero da riutilizzare

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,540 13,55

Operaio specializzato h 29,94 0,540 16,17

totale mano d'opera 29,72

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,54 12,78

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,54 15,31

totale attrezzature 28,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,81 9,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,83 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,63 6,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 74,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.010.b Demolizione di muratura in pietrame con mezzi elettromeccanici 
su banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. mc 82,66 40% 0,7%

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, 
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul 
l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di 
recupero da riutilizzare

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,60 14,20

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,60 17,02

totale attrezzature 31,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,23 10,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,92 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,15 7,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 82,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.015 Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità l.m.m.

U.07.030.015.a Demolizione di muratura in mattoni o tufo con mezzi 
elettromeccanici, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. mc 123,47 48% 0,7%

Demolizione di muratura in mattoni o tufo, eseguita sott'acqua a 
qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di 
operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante 
da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la 
distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,700 21,00

totale mano d'opera 59,52

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,70 16,56

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,70 19,85

totale attrezzature 36,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,93 16,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,31 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,24 11,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 123,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.015.b Demolizione di muratura in pietrame con mezzi elettromeccanici, 
eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. mc 158,74 48% 0,7%

Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore 
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da 
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza 
di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica 
previamente autorizzate dalle Autorità competenti. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,900 27,00

totale mano d'opera 76,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,90 21,29

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,90 25,52

totale attrezzature 46,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,34 20,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,97 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,31 14,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 158,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.020 Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50

U.07.030.020.a Demolizione di calcestruzzo non armato con mezzi 
elettromeccanici su banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. mc 206,66 40% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello 
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a 
m - 0,50 sul l.m.m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,50 35,49

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 1,50 42,54

totale attrezzature 78,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,57 27,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,30 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,87 18,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 206,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.020.b Demolizione di calcestruzzo armato con mezzi elettromeccanici su 
banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. mc 255,07 41% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello 
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a 
m - 0,50 sul l.m.m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,900 47,67

Operaio specializzato h 29,94 1,900 56,89

totale mano d'opera 104,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,80 42,59

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 1,80 51,05

totale attrezzature 93,63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 198,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 198,19 33,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,69 1,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 231,88 23,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 255,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.025 Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità l.m.m.

U.07.030.025.a Demolizione di struttura in calcestruzzo non armato eseguita 
sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. mc 352,76 48% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore 
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da 
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza 
di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica 
previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,000 60,00

totale mano d'opera 170,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 2,00 47,32

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 2,00 56,72

totale attrezzature 104,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,10 46,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,60 2,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 320,69 32,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 352,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.025.b Demolizione di struttura in calcestruzzo armato eseguita 
sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. mc 405,68 48% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore 
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da 
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza 
di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica 
previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,300 57,71

Operaio specializzato h 29,94 2,300 68,86

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,300 69,00

totale mano d'opera 195,57

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 2,30 54,42

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 2,30 65,22

totale attrezzature 119,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 315,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 315,21 53,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,59 2,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 368,80 36,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 405,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.030 Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad 
una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.

U.07.030.030.a Demolizione controllata di strutture fino ad una altezza pari a m - 
0,50 sul l.m.m.. Su rocce, pietrame, ecc. mc 312,61 25% 0,7%

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, 
trasporto e scarico a discarica controllata. Su rocce, pietrame, ecc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,400 35,13

Operaio specializzato h 29,94 1,400 41,92

totale mano d'opera 77,04

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 11,50 123,51

totale materiali 123,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,20 28,39

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,20 13,96

totale attrezzature 42,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 242,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 242,90 41,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,29 2,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 284,19 28,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 312,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.030.b Demolizione controllata di strutture fino ad una altezza pari a m - 
0,50 sul l.m.m.. Su cemento non armato mc 353,83 25% 0,7%

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, 
trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento non armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,600 40,14

Operaio specializzato h 29,94 1,600 47,90

totale mano d'opera 88,05

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 12,80 137,47

totale materiali 137,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,40 33,12

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,40 16,28

totale attrezzature 49,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,93 46,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,74 2,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 321,66 32,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 353,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.030.c Demolizione controllata di strutture fino ad una altezza pari a m - 
0,50 sul l.m.m.. Su cemento armato mc 440,89 22% 0,7%

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, 
trasporto e scarico a discarica controllata.  Su cemento armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio specializzato h 29,94 1,800 53,89

totale mano d'opera 99,05

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 17,00 182,58

totale materiali 182,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,60 37,86

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,60 18,61

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,80 4,47

totale attrezzature 60,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 342,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 342,57 58,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,24 2,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 400,81 40,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 440,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.035 Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi 
profondità

U.07.030.035.a Demolizione controllata di strutture a qualsiasi profondità. Su 
rocce, pietrame, ecc. mc 412,61 37% 0,7%

Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità 
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale 
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto 
entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su rocce, 
pietrame, ecc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio specializzato h 29,94 1,800 53,89

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 1,800 54,00

totale mano d'opera 153,05

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 11,00 118,14

totale materiali 118,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,40 33,12

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,40 16,28

totale attrezzature 49,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 320,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 320,60 54,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,50 2,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 375,10 37,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 412,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.035.b Demolizione controllata di strutture a qualsiasi profondità. Su 
cemento non armato mc 465,70 37% 0,7%

Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità 
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale 
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto 
entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su 
cemento non armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,000 60,00

totale mano d'opera 170,06

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 12,60 135,32

totale materiali 135,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,60 37,86

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,60 18,61

totale attrezzature 56,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 361,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 361,85 61,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,51 3,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 423,36 42,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 465,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.035.c Demolizione controllata di strutture a qualsiasi profondità. Su 
cemento armato mc 550,01 34% 0,7%

Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità 
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale 
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto 
entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su 
cemento armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,200 55,20

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,200 66,00

totale mano d'opera 187,07

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 16,70 179,36

totale materiali 179,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,60 37,86

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,60 18,61

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,80 4,47

totale attrezzature 60,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 427,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 427,36 72,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,65 3,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 500,01 50,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 550,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040 Rimozione di opere in ferro

U.07.030.040.a Rimozione di opere in ferro. Ringhiere, inferriate e simili kg 1,29 43% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44,93 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,00 0,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,17 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,17 0,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040.b Rimozione di opere in ferro. Elementi strutturali con profili NP, 
HEA, UPN, L, C e similari kg 1,68 33% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, 
HEA, UPN, L, C e similari.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,02

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289,02 0,00 0,03

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,00 0,03

totale materiali 0,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,30 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,52 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040.c Rimozione di opere in ferro. Grosse carpenterie in ferro composte 
da elementi non commerciali kg 1,68 33% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro 
composte da elementi non commerciali.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,02

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289,02 0,00 0,03

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,00 0,03

totale materiali 0,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,30 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,52 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040.d Rimozione di opere in ferro. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 
200 Kg kg 1,57 35% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km.  Manufatti in ghisa del peso 
inferiore a 200 Kg.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,22 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,43 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040.e Rimozione di opere in ferro. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili kg 1,57 35% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Bitte in ghisa o manufatti 
assimilabili.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,22 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,43 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.050 Rimozione di parabordi pensili

U.07.030.050.a Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, 
compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili. ml 18,41 78% 0,7%

Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, 
compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,31 2,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,74 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 18,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.055 Rimozione di ciglio in pietra

U.07.030.055.a Rimozione di ciglio in pietra. Eseguito con mezzi meccanici ml 13,08 32% 0,7%

Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale 
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con 
mezzi meccanici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,06 3,48

Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW h 40,67 0,06 2,44

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,16 1,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,73 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,89 1,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 13,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.055.b Rimozione di ciglio in pietra. Eseguito a mano ml 16,75 57% 0,7%

Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale 
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,06 3,48

totale attrezzature 3,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,01 2,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,21 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,22 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 16,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.060 Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, 
scalini, ecc.

U.07.030.060.a Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, 
scalini, ecc. Eseguito con mezzi meccanici. mc 50,39 38% 0,7%

Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, 
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee 
compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02

totale mano d'opera 19,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,15 8,71

Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW h 40,67 0,28 11,39

totale attrezzature 20,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,15 6,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,66 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,81 4,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 50,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.060.b Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, 
scalini, ecc. Eseguito a mano. mc 125,92 69% 0,7%

Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, 
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee 
compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,640 41,15

Operaio qualificato h 27,84 1,640 45,66

totale mano d'opera 86,81

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,19 11,04

totale attrezzature 11,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,84 16,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,63 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,47 11,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 125,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.065 Svellimento di basolato di qualunque classe

U.07.030.065.a Svellimento di basolato di qualunque classe. Eseguito senza 
recupero del materiale. mc 9,54 78% 0,7%

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della 
vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito senza 
recupero del materiale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

totale mano d'opera 7,41

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,41 1,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,26 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,67 0,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 9,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.065.b Svellimento di basolato di qualunque classe. Eseguito a mano con 
particolare cura per il riutilizzo. mc 20,44 78% 0,7%

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della 
vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.  Eseguito a mano con 
particolare cura per il riutilizzo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

totale mano d'opera 15,88

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,88 2,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,70 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,58 1,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 20,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.070 Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere

U.07.030.070.a
Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, a 
mezzo escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con 
l'ausilio del sommozzatore

mc 263,20 52% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 a mezzo 
escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con l'ausilio del 
sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal 
taglio. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,600 40,14

Operaio specializzato h 29,94 1,600 47,90

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 1,600 48,00

totale mano d'opera 136,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 54,77 1,25 68,46

totale attrezzature 68,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 204,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 204,51 34,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,77 1,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 239,27 23,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 263,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.075 Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere 
esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore

U.07.030.075.a Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, 
esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore. mc 339,24 78% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente 
con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle 
pareti risultanti dal taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,100 77,78

Operaio specializzato h 29,94 3,100 92,81

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 3,100 93,00

totale mano d'opera 263,59

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 263,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 263,59 44,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,81 2,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 308,40 30,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 339,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.080 Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere 
esclusivamente con l'ausilio di palombaro

U.07.030.080.a Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere 
esclusivamente con l'ausilio di palombaro. mc 601,88 78% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo eseguita in acqua da quota 5,01 fino alla 
quota 11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 5,500 138,00

Operaio specializzato h 29,94 5,500 164,67

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 5,500 165,00

totale mano d'opera 467,67

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 467,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 467,67 79,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,50 3,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 547,17 54,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 601,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.040 SCANNI

U.07.040.010 Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di 
opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica

U.07.040.010.a Costituzione di strati di bonifica t 45,35 0% 0,7%

Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di 
opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso 
specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, 
proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. 
e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, 
a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere il 
trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Costituzione di strati di bonifica, ecc. t 35,24 1,00 35,24

totale attrezzature 35,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,24 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,23 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 45,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.040.010.b Decespugliamento localizzato di terreno su terreni mediamente 
invasi Ha 3.920,52 72% 0,7%

Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di 
opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso 
specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, 
proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. 
e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, 
a qualsiasi profondità secondo sagoma di pregetto, compreso l'onere il 
trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 10,000 250,90

Operaio qualificato h 27,84 60,000 1.670,40

Operaio specializzato h 29,94 30,000 898,20

totale mano d'opera 2.819,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, 
ecc.) h 17,44 13,00 226,75

totale attrezzature 226,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.046,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.046,25 517,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 517,86 25,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.564,11 356,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/Ha 3.920,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.040.020 Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di 
imbasamento

U.07.040.020.a Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di 
imbasamento. mq 29,75 0% 0,7%

Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento 
eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, 
compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco 
necessario per la regolarizzazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Regolarizzazione di scanni mq 23,12 1,00 23,12

totale attrezzature 23,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,12 3,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,93 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,05 2,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050 SCOGLIERE, BANCHINE

U.07.050.010 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25

U.07.050.010.a Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume 
inferiore a 9,0 mc. mc 106,02 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 
9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della 
formatura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume inferiore a 9,0 
mc mc 82,38 1,00 82,38

totale materiali 82,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,38 14,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,00 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,38 9,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 106,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.010.b Massi in cls, classe di resistenza C20/25, di volume superiore a 
9,0 mc. mc 116,37 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 di volume superiore 
a 9,0 mc, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e 
della formatura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume superiore a 
9,0 mc mc 90,42 1,00 90,42

totale materiali 90,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,42 15,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,37 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,79 10,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 116,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.015 Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di 
mantellata

U.07.050.015.a Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc. mc 73,38 0% 0,7%

Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di 
mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi 
terrestri o marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc mc 57,01 1,00 57,01

totale attrezzature 57,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,01 9,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,69 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,71 6,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 73,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.015.b Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc. mc 115,08 0% 0,7%

Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di 
mantellata di volume superiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi 
terrestri o marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc mc 89,42 1,00 89,42

totale attrezzature 89,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,42 15,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,20 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,62 10,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 115,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.020 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo 
tetrapodi

U.07.050.020.a Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, di volume 
inferiore a 8,0 mc mc 116,64 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di 
volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, 
della vibratura e della formazione dei massi stessi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume inferiore a 8,0 
mc mc 90,63 1,00 90,63

totale materiali 90,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,63 15,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,41 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,03 10,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 116,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.020.b Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, di volume 
superiore a 8,0 mc mc 147,85 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di 
volume superiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, 
della vibratura e della formazione dei massi stessi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume superiore a 
8,0 mc mc 114,88 1,00 114,88

totale materiali 114,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,88 19,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,53 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,41 13,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 147,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.025 Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi 
artificiali del tipo tetrapodi

U.07.050.025.a Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc mc 75,52 0% 0,7%

Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi 
artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc mc 58,68 1,00 58,68

totale attrezzature 58,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,68 9,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,98 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,65 6,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 75,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.025.b Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc mc 117,90 0% 0,7%

Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi 
artificiali del tipo tetrapodi di volume superiore a 8,0 mc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc mc 91,61 1,00 91,61

totale attrezzature 91,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,61 15,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,57 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,19 10,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 117,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.030 Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.030.a Scogli di 1^ categoria. Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg t 38,97 3% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 1^ categoria del 
peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 1° categoria t 29,08 1,00 29,08

totale attrezzature 29,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,28 5,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,15 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,43 3,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 38,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.035 Scogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.035.a Scogli di 2^ categoria.Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg. t 39,12 3% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 2^ categoria del 
peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 2° categoria t 29,20 1,00 29,20

totale attrezzature 29,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,39 5,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,17 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,56 3,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 39,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.040 Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.040.a Scogli di 3^ categoria. Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg t 40,89 3% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del 
peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 3° categoria t 30,57 1,00 30,57

totale attrezzature 30,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,77 5,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,40 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,17 3,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 40,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.045 Scogli di 4^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.045.a Scogli di 4^ categoria. Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo superiore a 7.000 Kg t 48,69 2% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 4^ categoria del 
peso singolo superiore a 7.000 Kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 4° categoria t 36,63 1,00 36,63

totale attrezzature 36,63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,83 6,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,43 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,26 4,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 48,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.048 Sovrapprezzo agli scogli

U.07.050.048.a Sovrapprezzo agli scogli se provenienti da cave oltre i 30 km. Per 
ogni Km in più txkm 0,70 0% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee oltre 30 km di distanza. Per ogni km in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km txkm 0,54 1,00 0,54

totale attrezzature 0,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,54 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,64 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/txk
m 0,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.050 Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura

U.07.050.050.a Ripascimento artificiale, per una distanza dalla cava sino a 30 Km t 36,14 23% 0,7%

Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura 
composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione 
ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm 
inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in 
opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per 
la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera 
con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa di sabbia per ripascimento artificiale t 19,83 1,00 19,83

totale attrezzature 19,83

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,08 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,86 3,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 36,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.050.b Sovrapprezzo al ripascimento artificiale  per ogni Km in più oltre i 
30 Km txkm 0,70 0% 0,7%

Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura 
composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione 
ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm 
inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in 
opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per 
la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera 
con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km txkm 0,54 1,00 0,54

totale attrezzature 0,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,54 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,64 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/txk
m 0,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.055 Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio 
cassoni e massi, sottofondo ecc

U.07.050.055.a Materiale arido di cava (tout-venant)  per sottostrato di appoggio 
cassoni e massi. mc 76,87 22% 0,7%

Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da 
impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. 
compresi il trasporto e versamento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa di materiale arido di cava mc 43,16 1,00 43,16

totale attrezzature 43,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,73 10,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,15 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,88 6,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 76,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.060 Bitta di ormeggio in ghisa

U.07.050.060.a Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg kg 4,03 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 250 Kg, compresa 
la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e 
le due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg kg 3,13 1,00 3,13

totale materiali 3,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,13 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,66 0,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.060.b Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 1200 Kg kg 3,04 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 1200 Kg, 
compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio 
di ferro e le due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg kg 2,36 1,00 2,36

totale materiali 2,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,36 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,76 0,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.060.c Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg kg 3,04 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, oltre ai 1200 Kg, 
compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio 
di ferro e le due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg kg 2,36 1,00 2,36

totale materiali 2,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,36 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,76 0,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.060.d Bitta in ghisa sferoidale kg 12,29 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa sferoidale di seconda fusione, compresa la 
tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le 
due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta in ghisa sferoidale kg 9,55 1,00 9,55

totale materiali 9,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,55 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,18 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 12,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.065 Anelloni di ormeggio, staffe per parabordi, ecc. in ferro zincato 
lavorato alla fucina 

U.07.050.065.a Ferro lavorato per anelloni di ormeggio kg 4,50 0% 0,7%

Ferro lavorato alla fucina zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per 
parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni 
ecc, compresi la sagomatura, saldatura e tinteggiatura con tre mani di 
colore nero ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Ferro lavorato per anelloni di ormeggio kg 3,50 1,00 3,50

totale materiali 3,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,50 0,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,09 0,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,50


